

Formulářová smlouva o dílo číslo

EE/ECAJ/012/2021

dále jen "FSoD"

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "OZ")

Objednatel:

Zhotovitel:

STRABAG

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
telefon: [redacted]

Společnost certifikována dle:

OHAS 18001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 9001:2001

Obchodní společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Bankovní spojení:

[redacted]

IČ: 25429949 DIČ: CZ25429949

Oblast: EE Středisko: ECAJ

Zastoupená: [redacted]

Telefon: [redacted]

SPRÁVA ŽELEZNIC

se sídlem:

Diagnostika prostorové průchodnosti tratí
Oddělení provozu diagnostických systémů prostorové průchodnosti tratí

Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9 - Libeň
Pracoviště: Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ 709 94 234

Číslo účtu: [redacted]
Zastoupená: [redacted]
Mobil: [redacted]

Předmětem této FSoD je provedení části stavby:

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

v souladu se zadávací dokumentací této stavby (dále jen "ZD") a za podmínek uvedených v této FSoD (dále jen "Dílo").

Předmět plnění	MJ:	Množství:	JC	Cena (Kč) celkem
Objednáváme u Vás měření prostorové průchodnosti v úseku Hustopeče n. B – Valašské Meziříčí. Dle cenové nabídky v příloze Měření může probíhat po dokončení podbití. Kontaktní osoba: [redacted] Na každou fakturu, prosím, uvádějte u této stavby v samostatném řádku tento kód: RC-KST-CZ-612-ECAJ Fakturu prosím zašlete, na adresu oblastní pobočky. STRABAG Rail a.s. Polanecká 827/49 721 00 Ostrava nebo Elektronicky: faktury mohou být zaslány emailem ve formátu .pdf na e-mallovou adresu: [redacted]	kpl	1	298 500,00 Kč	298 500,00 Kč
				298 500,00 Kč
DPH:				
Cena celkem (Kč):				

Výše uvedený cenový rozpočet za provedení Díla je závazný a úplný.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu:

od:	01.05.2021
do:	

Zhotovitel poskytuje záruku po dobu

[redacted] měsíců od protokolárního předání Díla.

Dodací, platební a fakturační podmínky

- Dílem se rozumí jeho provedení, včetně všech dokladů osvědčujících jakost materiálu nebo výkonu (rozhodnutí o schválení, certifikát, osvědčení, protokol o zkoušce apod.), a jeho dodání protokolárním předáním.
- Smluvní cena za řádné provedení Díla podle této FSoD je stanovena dohodou smluvních stran a je potvrzena touto FSoD.
- Splatnost daňových dokladů (dále jen "Faktur") je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu do sídla Objednatel.
- Tato FSoD je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- Tuto FSoD lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.
- Nedílnou součástí této FSoD jsou tyto její přílohy:
 - Příloha č. 1 - Všeobecné smluvní podmínky Objednatel
 - Příloha č. 2 - Cenová kalkulace / nabídka Zhotovitel
 - Příloha č. 3 - Management bezpečnosti práce (předán Objednatel Zhotovitel elektronicky)

7. Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s podmínkami této FSoD včetně jejich příloh a svým podpisem potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

Za Objednatel v Valašské Meziříčí	9.8.2021	Za Zhotovitel v HL dne 25.2.2021
[redacted]	[redacted]	SPRÁVA ŽELEZNIC
[redacted]	[redacted]	diagnostiky 0 00 Praha 9 Z70994234

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1450311

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bdc2c848-78d7-47c2-91c2-9179daafb557

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2021 13:14:01



936ad6f7-8d77-4146-95ae-c2a2bf699984