
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Studenec  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
 SEZEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HD210348
Oprava podlahy denní a odpočinkové místnosti včetně výměny PVC.

85 250,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
85 250,65 17 902,6421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 103 153,29
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HD210348

Stavba:

Místo: Studenec  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  SEZEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

103 153,2985 250,65HD210348 Oprava podlahy denní a odpočinkové místnosti 
včetně výměny PVC.

85 250,65 103 153,29

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava podlahy denní a odpočinkové místnosti včetně výměny PVC.

3. 3. 2021

 
 Jiří Dršata
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Studenec  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
 SEZEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 250,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 250,65 21,00% 17 902,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 153,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava podlahy denní a odpočinkové místnosti včetně výměny PVC.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Studenec  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  SEZEV facility s.r.o. Zpracovatel:  Jiří Dršata

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 250,65

HSV - Práce a dodávky HSV 448,97
    997 - Přesun sutě 448,97

PSV - Práce a dodávky PSV 84 801,68
    776 - Podlahy povlakové 84 801,68

Oprava podlahy denní a odpočinkové místnosti včetně výměny PVC.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Studenec  Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  SEZEV facility s.r.o. Zpracovatel:  Jiří Dršata

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 250,65

D HSV Práce a dodávky HSV 448,97

D 997 Přesun sutě 448,97
1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,145 980,20 142,13 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 
m ručně

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,145 304,20 44,11 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2,755 13,26 36,53 CS ÚRS 2020 01

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

VV 0,145*19 "Přepočtené koeficientem množství 2,755

4 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,145 1 560,00 226,20 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 84 801,68

D 776 Podlahy povlakové 84 801,68
5 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně m2 57,990 68,64 3 980,43 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
VV 4,3*10,1 "DK 43,430
VV 2,8*5,2 "Spol. místnost 14,560
VV Součet 57,990

6 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením m2 57,990 70,07 4 063,36 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením

7 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 57,990 16,64 964,95 CS ÚRS 2020 01
PP Vysátí podkladu povlakových podlah

8 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 57,990 46,41 2 691,32 CS ÚRS 2020 01

PP Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah 
ředěná v poměru 1:1

9 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 57,990 313,30 18 168,27 CS ÚRS 2020 01

PP Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 
mm

10 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 57,990 179,40 10 403,41 CS ÚRS 2020 01
PP Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

11 M 28411020
PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, 
třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl 
S1,

m2 63,789 461,50 29 438,62 CS ÚRS 2020 01

PP PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, 
hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,

VV 57,99*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 63,789

12 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena m 35,000 86,45 3 025,75 CS ÚRS 2020 01

PP Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena

13 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 44,800 171,60 7 687,68 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm
VV 2*(4,3+10,1) "DK 28,800
VV 2*(2,8+5,2) "Spol. místnost 16,000
VV Součet 44,800

14 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 45,696 28,73 1 312,85 CS ÚRS 2020 01
PP lišta soklová PVC 30x30mm
VV 44,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 45,696

15 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem m2 57,990 46,02 2 668,70 CS ÚRS 2020 01

PP Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením 
vlhkým mopem

16 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,676 586,30 396,34 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m

Oprava podlahy denní a odpočinkové místnosti včetně výměny PVC.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1451720

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5ece9a56-0b93-4406-8ff9-6213c05fb6e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2021 07:50:00
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