
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005148 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 03 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007
Název související veřejné zakázky: „Diagnostický průzkum mostu ev. č. D11-040..3“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
...........
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................... . ......... 
.........

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

............................. 
.................... 
.......................... 
................................ 
....................

a

2. Společnost „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020“ 
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

407 63 439
CZ40763439 (plátci DPH) 
u MS v Praze, spis. zn. C2994 
Společnost s ručením omezeným 
.................................... .................................... 
............................................ ..................
......................................... ..................
.................................... ..................
........... . . ............... . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . ................ 
...................

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

............................................................. 
..............................
................................................................ 
............................ 
............................ 
....................

a
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Společník:
PRAGOPROJEKT, a. s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
452 72 387 
CZ45272387
u MS v Praze, spis. zn. B1434 
..............................................................................

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
Provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,
166 08 Praha 6 
684 07 700 
CZ68407700
organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých 
školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
..................................................... ..........................

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Diagnostický průzkum mostu ev. č. D11-040..3.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 2 této 
Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen 
„Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

6 475 100,00 Kč 1 359 771,00 Kč 7 834 871,00 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Společník:
České vysoké učení technické v Praze
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
.............................................................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: na základě výzvy Objednatele k zahájení prací 

Dokončení služeb: Nejpozději do 10 měsíců od výzvy k zahájení prací.

Specifikace případných etap: nepoužije se.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice D11 most D11-040..3.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Zadávací dokumentaci. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která 
je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se. Pro 
změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu“.

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: závěrečné zprávy budou předány a převzaty na adrese ............................ . ............................... 
.....................................................

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele:.. ..........................

za zhotovitele: ..........................................................

8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se.
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9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:

- ověření materiálových charakteristik spodní stavby a nosné konstrukce;
- ověření odolnosti betonu konstrukcí vůči danému prostředí, ověření tl. krycí vrstvy, ověření hloubky 

karbonatace, ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu;
- ověření stavu předpínací výztuže nosné konstrukce v příčném i podélném směru (destruktivní sondy, 

půlčlánková metoda);
- ověření velikosti napětí v předpínací výztuži NK magnetoelastickou metodou;
- ověření velikosti napětí v závěsech frekvenční metodou;
- ověření rozkmitu závěsů;
- ověření stavu vodících trubek závěsů;
- ověření stavu PKO a korozního oslabení průřezů OK NK;
- geodetické zaměření, sledování tvaru NK v rozhodujících průřezech;
- sledování teploty NK po dobu měření;
- ověření stavu a nastavení ložisek a MZ;
- ověření napětí v tyčích zachycujících tahové reakce;
- statická a dynamická zkouška;
- ověření příčných deformací v oblasti MZ;
- ověření vlivu bludných proudů na most;
- pasportizace trhlin v typických průřezech (táhla, apod.);
- statický a dynamický výpočet, výpočet zatížitelnosti.

Výše popsané průzkumy, prohlídky a geodetické sledování posunů a průhybu mostů budou 
v požadovaném rozsahu rozpisu služeb dle Rámcové dohody (viz Příloha č.1 -  Podrobná specifikace 
předmětu plnění a Příloha č.3 -  Oceněný rozpis služeb).

Závěrečné vyhodnocení provedených prací vyhotovené pro mostní objekt ve 2 paré v tištěné podobě a 2x 
v elektronické podobě na CD/DVD.

Zhotovitel předá objednateli písemné výstupy nejpozději do 5 měsíců od výzvy k zahájení prací.

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku 
plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 
zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Zhotovitelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu 
k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, 
průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak 
podílet na realizaci PD nebo konstrukce.
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13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

oddělení: 
adresa: 
PSČ: 
k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

oddělení: 
e-mail: 
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Příloha č. 1 -  Specifikace služeb „Most ev. č. D11-040..3"

Soupis prací:
1) Diagnostický průzkum propustků
2) Diagnostický průzkum mostů - část betonové
3) Diagnostický průzkum mostů - část ocelové
4) Korozní průzkum

- Provedení korozního průzkumu podle MP-DEM dle TP 124
5) Výpočet zatížitelnosti

- Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti
6) Prohlídky mostů

- Běžná prohlídka mostu
- Hlavní/mimořádná prohlídka mostu
- První hlavní prohlídka
- Prohlídka podjezdu
- Prohlídka propustku
- Ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace objektu

7) Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení 
zkoušek a měření
8) Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

Požadavky na rozsah diagnostického průzkumu
- ověření kvality betonu spodní stavby
- ověření kvality betonu nosné konstrukce
- ověření odolnosti betonu konstrukcí vůči danému prostředí, ověření tl. krycí vrstvy, 

ověření hloubky karbonatace, ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu
- ověření stavu předpínací výztuže nosné konstrukce v příčném i podélném směru 

(destruktivní sondy, půlčlánková metoda)
- ověření velikosti napětí v předpínací výztuži NK magnetoelastickou metodou
- ověření velikosti napětí v závěsech frekvenční metodou
- ověření rozkmitu závěsů
- ověření stavu vodících trubek závěsů
- ověření stavu ocelových konstrukcí, zejména pylonu (oslabení + PKO) korozním 

inženýrem
- geodetické zaměření, sledování tvaru NK v rozhodujících průřezech
- sledování teploty NK po dobu měření
- ověření stavu a nastavení ložisek a MZ
- ověření napětí v tyčích zachycujících tahové reakce
- statická a dynamická zkouška
- ověření příčných deformací v oblasti MZ
- ověření vlivu bludných proudů
- pasportizace trhlin v typických průřezech (táhla, apod.)
- statický a dynamický výpočet, výpočet zatížitelnosti



Příloha č. 2

Diagnostika mostu ev.č. D11--040..3

Technické podmínky:
I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním 
dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související předpisy 
např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné zakázky, je:
1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.
3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1.9.2009, čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK.
5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.
6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.
7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009 - čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
10. TP 86 Mostní závěry.
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 7. 6. 
2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.
14. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých mostů na 
základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018.
III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:
1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
4. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 -  Zatížení konstrukcí (soubor norem)



5. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 -  Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
6. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 -  Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)
7. ČSN EN 1994 -  Eurokód 4 -  Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem)
8. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 -  Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)
9. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 -  Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)
10. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí
11. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 -  Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)
IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích:
1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
2. ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků
1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy pod č. 
j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění
2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 
30.6..1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění
3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR -  B2/C1, v platném znění,
5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, v platném 
znění,
6. Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR- C3 v platném znění
7. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě (Datový předpis XC4),
8. Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 12/2015 (v platném znění),
9. Metodický pokyn Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací MD-OPK čj. 
83/2013-120-TN/1,
10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek,
11. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí,
12. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví,
13. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
14. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto 
činností,
15. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 
činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem,
16. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 -  Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím 
technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR,
17. Příkaz PŘ 3/2014 -  metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů.
Všechny výše uvedené technické podmínky jsou právní a technické předpisy, které jsou dostupné z 
veřejných zdrojů a smluvní strany si je zajišťují samostatně (nejsou součástí jediného elektronického 
dokumentu);



Příloha A
NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,

zatěžovacích zkoušek mostů

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Diagnostický průzkum propustků .. .. ..

Diagnostický průzkum mostů - část betonové ................ ............. ................

Diagnostický průzkum mostů - část ocelové ............. ........... .............

Korozní průzkumy ............. ........... .............

Výpočet zatižitelnosti ................ ............. ................

Prohlídky mostů ........... ........... ...........

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby 
pro prohlídku, provedení zkoušek a měření

............. ............. .............

Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků ............. ........... .............

Cena celkem bez DPH 6 475 100 x x

DPH (21%) x 1 359 771 x

Cena celkem vč. DPH x x 7 834 871



Rozpis služeb:

Diagnostický průzkum mostu ev. č. D11-040..3

Modře - oceňuje dodavatel

a  Diagnostický průzkum propustků

Název počet m.j.
cena za 

m ..
CENA celkem

1 Diagnostický průzkum
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 
500 mm, vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmoty

4 ks 0

Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v 
tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL 4 sada 0

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 
200 do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru 
po vyjmutí vzorku sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

2 ks 0

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, 
metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL

2 sada 0

nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL

1 zk. M. 0

Orientační zjištění obsahu chloridů 12 vzorek 0
Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL 6 vzorek 0
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na 
čerstvé lomové ploše betonu

6 zk. m. 0

stanovení pH faktoru betonu, malty nebo 
injektážní malty analytickou metodou (pH 
elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku

4 zk.m. 0

Destruktivní ověření stavu bet. výztuže NK - 
měření průměru a velikosti oslabení profilu a 
porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m, 
vč. odborné sanace, jiná plocha zk. místa se 
pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo 
extrapolací

4 zk. místo 0

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže NK 
v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou, 
jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví 
lineární interpolací nebo extrapolací

8 zk. m. 0

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže NK 
měřením v destruktivní sondě vč. Odborné 
sanace sanačními originálními hmotami dle TP 
a TL výrobce hmoty

2 zk. m. 0

Pojízdná laboratoř 200 km 0
Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 
m, délky 30 m, archivace a předání na DVD s 
kompletní videodokumentací a s vyhodnocením 
závad

1 ks 0

Fotodokumentace 1 sada 0

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 
NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE



2 Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma 
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin 
závad včetně všech závad z prohlídky

30 hod 0

Návrh doporučení pro sanace s odhadem 
životnosti autorizovaným inženýrem 20 hod 0

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu 25 hod 0

Reprografie 6 ks 0

3

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v 

terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování 
protokolu z měření, Vypracování přehledných 

výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, 
příčný řez, pohledy na křídla)

1 kpl 0

Celkem bez DPH (část A) - jeden propustek ..

Celkem bez DPH (část a ) - Předpokládaný 
počet propustků po dobu trvání rámcové 
smlouvy

0 počet ..

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

B Korozní průzkum

Název

odhadova 

ná četnost 
jednotek

m.j.
cena za 

m.j.
CENA celkem

Korozní průzkum
Provedení korozního průzkumu podle MP-DEM 
dle TP 124 100 hod ......... .............

Celkem bez DPH (část B) - korozní průzkum .............

C Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné

pol. Název dílčí činnosti

odhadova 
ná četnost 
jednotek

m.j.
cena za 

m.j. CENA celkem
1 Diagnostický průzkum

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 
500 mm vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmoty

20 ks ......... ...........

Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v 
tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL 16 sada ......... ...........

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 
200 do 300 mm vč. odborné reprofilace otvoru 
po vyjmutí vzorku sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

4 ks ......... ...........

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
pevnosti v tlaku (cihly, kámen, malta) vč. 
odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty

0 ks 0

Odběr vzorků a Stanovení nasákavosti a 
odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody a mrazu 
dle ČSN EN 771-1

0 ks 0

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE



Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242

0 ks 0

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, 
metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL

4 sada ......... ...........

nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL

0 zk.m. ..

Orientační zjištění obsahu chloridů 60 vzorek ...... ...........

Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL
6 vzorek ...... .........

Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ

10 zk. m. ...... .........

stanovení pH faktoru betonu, malty nebo 
injektážní malty analytickou metodou (pH 
elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku

0 zk.m. ..

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, 
obsah síranů atd.), ověření přítomnosti ASR

0 zk.m. ..

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu 
podle TP 201 80 hod ...... ...........

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch 
betonové konstrukce včetně akustickkého 
trasování a grafického výstupu.

80 hod ...... ...........

Korozní potenciálová mapa betonářské i 
předpínací výztuže výztuže podle ASTM C 876
09

40 hod ......... ...........

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní 
stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací v 
ploše 0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty jiná plocha zk. místa se pro 
ocenění stanové lineární interpolací nebo 
extrapolací

8 sonda ......... ...........

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s 
dokumentací vč. Odborné sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty, ve smyslu TKP 31

20 sonda ......... ...........

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m 
nedestruktivně elektromagnetickou nebo 
radarovou metodou jiná plocha zk. místa se pro 
ocenění stanoví lineární interpolací nebo 
extrapolací

56 zk. m. ......... ...........

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby a/nebo NK měřením v 
destruktivní sondě vč. sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty

4 zk. m. ......... ...........

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN 
EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého 
ložiska

0 hod ..

Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů 
podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s 
fotodokumentací každého ložiska

12 ks ......... ...........

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE



Popis a stav tyčí zachycujících tahové reakce u 
ložisek, ověření změn napětí
- korozní průzkum
- ověření stavu kotevních oblastí
- ověření změn napětí v tyčích při SZZ a DZZ 
pomocí odporových tenzometrů

16 ks ........... .............

Pojízdná laboratoř 800 km .... ...........
Fotodokumentace 2 sada ......... .........

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku 
s fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty

4 zk. m. ......... ...........

Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného 
prostupu pro kameru malého průměru

0 vstup 0

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a 
podobných., délky do 20 m, vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky 
ŘSD 2015)

0
dutina v 
jednom 

poli
0

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a 
podobných., délky nad 20 m, vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky 
ŘSD 2015)

0
dutina v 
jednom 

poli
0

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. 
radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné 
délky řezu se stanoví lineární extrapolací

0 řez 0

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, 
délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a 
spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra 
formou protokolu + fotodokumentace včetně 
opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve 
smyslu ČSN 73 6242

0 vývrt 0

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 
nebezpečných látek (dehet atd.) 0 zk.m. 0

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční 
části železobetonové konstrukce na vývrtech 
průměru 50 - 100 mm, délky do 1000 mm, vč. 
zaměření polohy sondy, popisu jádra formou 
protokolu + fotodokumentace, vč. odborné 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty

0 vývrt 0

Příplatek za každých dalších i započatých 1000 
mm délky vrtu 0 m 0

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 
0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch 
mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, 
desky mostovky, odvodnění atd. vč. opravy 
vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

0 sonda 0

Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě , s měřením nerovností ve 
vozovkové části, rozměrů spár a odchylek 
tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, 
do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

4 kus MZ ........... ...........

Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 
metodou 0 kus 0

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE



Stanovení pevnostních charakteristik oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru 
vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty, ve smyslu TKP 31.

0 kus 0

Stanovení pevnosti betonářské výztuže 
nepřímými metodavi (Vickers, Brinell atd.) 
včetně destruktivní sondy a odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty

0 ks 0

Stanovení únosnosti kotev v betonu 
destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, 
do 30 kN

0 kus 0

Stanovení únosnosti kotev v betonu 
destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, 
do 200 kN

0 kus 0

Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) 
zavěšených nebo visutých mostů a ve volných 
kabelech metodou vlastní frekvence kmitání 168 kus ......... .............

Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) 
zavěšených nebo visutých mostů a ve volných 
kabelech metodou vlastní frekvence kmitání - 
ověření rozkmitu závěsů 
- ověření příčného kmitání závěsů ve vertikální 
rovině a horizontálně

168 kus ......... .............

Stanovení síly v závěsech, předpínacích 
lanech, drátech, volných kabelech metodou 
magnetoelastickou

2 kus ........... .............

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek 
(včetně tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí 
(včetně montáže a demontáže krytů kotev), 
pasportizace závad

84 hod ...... ...........

Stanovení síly v předepnutých kotvách 
dynamometrickým zařízením 0 kus ........... ..

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení 
pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom 
jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná 
krajnce)

0 zkušební
místo 0

Stanovení ploch delaminace vrstev 
vozovkového souvrství vč. izolačního systému a 
ev. i betonové mostovky termovizní metodou na 
celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. 
poruchové místo v okolí mostního závěru a 
pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti 
mostu (plocha 300 m2)

0 zkušeb.
místo 0

Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou 
laser scanu ze stativu (střední chyba měření 
max. 3 mm) na celou šíři jízdního pásu na délku 
30 m (např. poruchové místo v okolí mostního 
závěru a pod.) na mostě a /nebo přechodové 
oblasti mostu (plocha 300 m2)

0 zkušeb.
místo 0

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí 
mostu (např. kopané sondy pro odhalení táhel 
atd.). - zpřístupnění předpínacích kabelů pro 
osazení EM snímačů a sanace zkušebních míst

40 hod ......... .............

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu. 30 hod ...... ...........

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE



Sledování teploty NK po dobu měření
- osazení teplotních čidel ve 2 příčných řezech 
po 6 čidlech
- kontinuální měření teploty na osazených 
čidlech po dobu experimentálních prací in-situ

4 měs ........... ...........

3 Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma 
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin 
závad včetně všech závad z prohlídky

60 hod ...... ...........

Návrh doporučení pro sanace s odhadem 
životnosti autorizovaným inženýrem 20 hod ...... ...........

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu 40 hod ...... ...........

Reprografie 1 ks ......... .........
4 Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v 
terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování 
protokolu z měření, Vypracování přehledných 
výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, 
příčný řez, pohledy na křídla)

0 hod 0

5A Dopravní opatření - lokální omezení 20 den ........... .............
5B Dopravní opatření - celkové uzavření 0 den ........... ..

6

Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena 
zahrnuje organizační zajištění včetně zatížení, 
podklady a vlastní provedení)

4 ks ........... .............

Dynamická zatěžovací zkouška
- měření dynamické odezvy mostu na 
dynamické účinky dopravního proudu v průběhu 
běžného pracovního dne
- Experimentální určení frekvencí a tvarů 
vlastního kmitání zkoušené mostní konstrukce
- Měření vodorovných podélných a vodorovných 
příčných výchylek pylonů

1 ks ................ ................

Ověření příčných deformací v oblasti MZ
- ověření svislých deformací konců konzol při 
SZZ v koncovém řezu nad opěrou
- měření svislých dynamických průhybů konců 
konzol koncového průřezu při DZZ
- měření svislých dynamických posunů 
koncového průřezu v oblasti ložisek
- měření vzájemného posunu závěrné zídky 
opěry a konce konzoly (římsy) v místě dilatační 
spáry

1 ks ............. .............

Celkem bez DPH (část C) - diagnostický  
průzkum mostů - část betonové ................

NEOCEŇUJE SE

Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů



d  Diagnostický průzkum mostů - část ocelové

pol. Název

odhadova 

ná četnost 
jednotek

m.j. ena za m.j. CENA celkem
1 Diagnostický průzkum

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 
500 mm, vč. reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmoty

0 ks 0

Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v 
tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL 0 sada 0

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 
200 do 300 mm, vč. reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmoty

0 ks 0

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, 
metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL

0 sada 0

Nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL

0 zkušební
místo 0

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242

0 zk. m. 0

Orientační zjištění obsahu chloridů v betonu 0 vzorek 0
Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL v 
betonu 0 vzorek 0

Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou zkouškou na čerstvé lomové 
ploše betonu

0 zk. m. 0

stanovení pH faktoru betonu, malty nebo 
injektážní malty analytickou metodou (pH 
elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku

0 zk.m. 0

Pasportizace rozhodujících trhlin v betonu 
spodní stavby (Měření polohy, šířky a délky 
trhlin v betonu podle TP 201, šířka 
konstrukčních trhlin nad 0.2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 
významné)

0 hod 0

Korozní potenciálová mapa betonářské výztuže 
podle ASTM C 876-09 0 hod. 0

Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní 
stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací v 
ploše 0,6 x 0,6 m, vč.odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty, jiná plocha zk. místa se pro 
ocenění stanové lineární interpolací nebo 
extrapolací

0 zk. místo 0

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby a/nebo NK měřením v 
destruktivní sondě vč. odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty,

0 zk. m. 0

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN 
EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého 
ložiska

0 hod 0

Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů 
podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s 
fotodokumentací každého ložiska

0 ks 0

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE



Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě , s měřením nerovností ve 
vozovkové části, rozměrů spár a odchylek 
tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, 
do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

0 kus MZ 0

Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 
metodou 0 kus 0

Stanovení pevnostních charakteristik oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru 
vzorku a odborné reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmoty

0 kus 0

Stanovení únosnosti kotev v betonu 
destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, 
do 30 kN

0 kus 0

Stanovení únosnosti kotev v betonu 
destruktivně vytrhávací zkouškou na konstrukci, 
do 200 kN

0 kus 0

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných 
spojů korozí, provozním poškozením -  zjištění 
stávajícího stavu vč. porovnání s DSPS, měření 
tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s 
dokumentací - posudek osobou s kvalifikací 
IWE, EWE dle TKP 19

120 hod ......... .............

Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní 
ochrany dle platných norem ve smyslu TKP 19 
B) - posudek korozního specialisty

100 hod ......... .............

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže v 
ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou 
jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví 
lineární interpolací nebo extrapolací

0 zk. m. 0

Podrobná prohlídka sloupků, prohlídka vnitřku 
uzavřených dutin sloupů, vzpěr, trapézových 
výztuh -  endoskopie nebo kamerová prohlídka 0 hod 0

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení 
pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom 
jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná 
kraince)

0 zkušební
místo 0

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. 
radarem v podélném řezu délky 30m

0 řez 0

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, 
délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy, včetně tlouštěk vyrovnávacích a 
spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra 
formou protokolu + fotodokumentace včetně 
opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve 
smyslu ČSN 73 6242

0 vývrt 0

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 
0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch 
mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, 
desky mostovky, odvodnění atd. vč. opravy 
vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

0 sonda 0

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE



Stanovení ploch delaminace vrstev 
vozovkového souvrství vč. izolačního systému a 
ev. i betonové mostovky termovizní metodou na 
celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. 
poruchové místo v okolí mostního závěru a 
pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti 
mostu (plocha 300 m2)

0 zkušeb.
místo 0

Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou 
laser scanu ze stativu (střední chyba měření 
max. 3 mm) na celou šíři jízdního pásu na délku 
30 m (např. poruchové místo v okolí mostního 
závěru a pod.) na mostě a /nebo přechodové 
oblasti mostu (plocha 300 m2)

0 zkušeb.
místo 0

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí 
mostu (např. kopané sondy pro odhalení táhel 
atd.).

0 hod 0

Pojízdná laboratoř (3 cesty á 300) 0 km 0
Fotodokumentace 0 sada 0

2 Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma 
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin 
závad včetně všech závad z prohlídky

20 hod ...... ...........

Návrh doporučení pro sanace s odhadem 
životnosti autorizovaným inženýrem 10 hod ...... .........

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu 5 hod ...... .........

Reprografie 1 ks ......... .........
3 Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v 
terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování 
protokolu z měření, Vypracování přehledných 
výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, 
příčný řez, pohledy na křídla)

0 hod 0

4A Dopravní opatření - lokální omezení 0 den 0
4B Dopravní opatření - celkové uzavření 0 den 0

5

Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena 
zharnuje oragnizační zajištění včetně zatížení, 
podklady a vlastní provedení)

0 ks 0

Celkem bez DPH (část D) - diagnostický  
průzkum mostů - část ocelové .............

Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů

E Přepočet zatížitelnosti

Název

odhadova
ná

četnost
jednotek m.j.

cena za 
m.j. CENA celkem

Podle diagnostického průzkumu přepočet 
zatížitelnosti 950 hod ......... ................

Celkem bez DPH (část E) - přepočet 
zatižitelnosti ................

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 
NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE 
NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE



f Prohlídky mostu

Název počet m.j.
cena za 

m j.
CENA celkem

1 Běžná prohlídka mostu
most s délkou přemostění < 10 m ks 0
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks 0
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks 0
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks 0
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks 0
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks 0
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks 0
velké mosty nad 400 a atypická řešení hod 0

2 Hlavní/m im ořádná prohlídka mostu
most s délkou přemostění < 10 m ks 0
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks 0
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks 0
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks 0
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks 0
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks 0
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks 0
velké mosty nad 400 a atypická řešení hod 0

3 První hlavní prohlídka
most s délkou přemostění < 10 m ks 0
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks 0
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks 0
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks 0
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks 0
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks 0
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks 0
velké mosty nad 400 a atypická řešení 80 hod ......... ...........
Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
různého stupně dokončenosti objektu a z 
opakovaných úkonů nutných pro dokončení 
jedné 1. HPM, vč. případného opakovaného 
zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k 
protokolu HPM

hod 0

4 Prohlídka podjezdu ks 0
5 Prohlídka propustku

propustek s celkovou délkou < 10 m ks 0
propustek s celkovou délkou 10 až 30 m ks 0
propustek s celkovou délkou 30 až 90 m ks 0

6
Ověření aktuálnosti a studium archivní 
dokum entace objektu hod 0

Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostu
...........

NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE

NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE

NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE

NEOCEŇUJE

NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE
NEOCEŇUJE

NEOCEŇUJE

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

SE

SE
SE
SE
SE
SE

SE



G

Technické zpřístupnění nosné 
konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a 
měření

Název počet m.j.
cena za 

m ..
CENA celkem

žebřík 20 hod ...... .........
lešení 40 hod ...... ...........
metody technického lezení ve výškách a nad 
volnou hloubkou 40 hod ......... .............

Zpřístupnění mostu plošina malá pod 
prohlíženým mostem 10 den ........... .............

Zpřístupnění mostu plošina velká na 
prohlíženém mostě. V případě použití 
prohlížečky ŘSD bude fakturováno na základě 
skutečných nákladů.

10 den ........... .............

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní 
plochou 0 den .. ..

Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody 0 hod .. ..
Celkem bez DPH (část G) - zpřístupněni NK 
a spodní stavby .............

NEOCEŇUJE SE 

NEOCEŇUJE SE

H
Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků dle 

metodického pokynu pro sledování výškvého přetvoření mostů- Příkaz PŘ
3/2014

Název počet m.j.
cena za 

m j.
CENA celkem

1 Geodetické zaměření - přípravné práce 20 hod ...... ...........
Zaměření polohy 1 bodu ve směru x,y,z, střední 
chyba měření 2 mm, i-tá etapa 0 ks .. ..

Výškové zaměření 1 nivelační značky - 
přesnost měření dle metodického pokynu, i-tá 
etapa

80 ks ...... ...........

Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického 
protokolu, vložení do systému pro hospodaření 
s mosty BMS

16 hod ...... ...........

Projekt sledování mostu - posunů a průhybů 
(ocenit pro 3 - polový most) včetně návrhu 
vztažného systému

1 kpl ........... ...........

Příplatek pro projekt sledování mostu pro delší 
mosty - více polí 0 pole navíc .. ..

Nová nivelační značka na konstrukci 40 ks ...... ...........
Vyhodnocení plošného přetvoření nosné 
konstrukce 1 hod ...... ......

Výměna stávající nivelační značky na 
konstrukci 20 ks ......... ...........

Kontrola a očištění stávájící nivelační značky na 
konstrukci 0 ks .. ..

2 Dopravní opatření 4 den ......... ...........

Celkem bez DPH (část H) - geodetické sledování posunů
.............

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE

NEOCEŇUJE SE



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01PU-005148 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
Zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Diagnostický průzkum mostu ev. č. D11-040..3“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit: V

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

V současné době nám není známo, že bychom využili poddodavatelů.

7



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01PU-005148 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Diagnostický průzkum mostu ev. č. D11-040..3“, (dále jen 
zhotovitel^), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„Diagnostický průzkum mostu ev. č. D11-040..3“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Vedoucí skupiny diagnostika .................. ..........
Osoba zajišťující odborná způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků

................. ..............

Osoba zajišťující odborná způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků

................ ..........

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 01PU-005148 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005148 

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 03 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Diagnostický průzkum mostu ev. č. D11-040..3 

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby ..........................

(dále jen „objednatel“),

a

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

IČO: 407 63 439

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby ............................ 

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR za Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg Mosty 2020

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] Pontex, spol. s r. o. -  vedoucí Sdružení

9



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 01PU-005148 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005148 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 03

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001
Název související veřejné zakázky: Diagnostický průzkum mostu ev. č. Dl 1-040..3

Společnost Pontex, spol. s r. o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439

Společnost PRAGOPROJEKT, a. s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 452 72 387

Společnost České vysoké učení technické v Praze, provozovna Kloknerův ústav
se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
IČO: 684 07 700

jakožto dodavatelé Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020, tímto čestně prohlašují, že 
oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z 
těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, 
projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo 
konstrukce.

(dále jen „Smlouva")

Datum: 
2021.04.09 
12:34:43 + 02'00'

Datum: 2021.04.09 
07:48:35 +02'00'

Datum: 2021.04.09 14:35:56 +0200'
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