
SMLOUVA O DÍLO
Č. VS-211344-6/ČJ-2021-8038PS-VERZAK

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "OZ"),

I.
Smluvní strany

l. Česká republika - Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/la, 140 67 Praha 4,
zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 15. 11. 2016, č. j.: VS-50458-
12/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Břeclav Vrchní rada plk. Mgr, Vladanem
HAVRÁNKEM na adrese Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00212423
DIČ: : CZ00212423 Právnická osoba
bankovní spojení: ,
č.ú.:
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

2. Tlak Smolík s.r.o.
se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87067
zastoupená Štěpánem Smolíkem ,j ednatelem
IČO: 25510509
DIČ: CZ25510509
bankovní spoj ení:
č.ú.:
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v Článku II. tuto smlouvu (dále jen ,,Smlouva"):

II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

l. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen ,,Závazné podklady") se rozumí:

a) Vyhlášení veřejné zakázky ze dne 15. 12. 2020 s č. j. VS-211344-2/ČJ-2020-8038PS-VERZAK
b) Nabídka zhotovitele ze dne 12. 01. 2021
C) Zadávací dokumentace ze dne 15. 12. 2020 s č. j. VS-211344-2/ČJ-2020-8038PS-VERZAK

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od zadavatele všechny výše
uvedené Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto
podkladů nemá Žádné výhrady.
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III.
Předmět Smlouvy

l. Předmětem veřejné zakázky je oprava svislé venkovní izolace stěny - ubytovacího objektu
ve Věznici Břeclav, objekt Poštorná dle technické zprávy, řezu izolace, situace a položkového
rozpočtu vypracované odbornou firmou PE3 a.s., Vojanova l, 615 00 Brno - Židenice.

Součástí předmětu smlouvy je:
> zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k
řádnému provedení díla,
> veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a
majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Před předáním díla
předloží dodavatel potvrzení o uložení odpadů na skládku.
> zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla atd.,
> průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady
dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a
bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

2. Místo provádění díla je Věznice Břeclav - objekt Poštorná, Hraniční 1303/223, 691 41
Břeclav. Vstup na místo provádění díla bude umožněn v pracovní dny od 7,00 - 15,30 hodin.

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně:
bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování,
udržování a odklizení zařízení staveniště a konečný úklid stavby apod.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby
dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a
provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve VěstníkuÚřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel
uvedených v takových normách jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy a
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkáchobsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže.

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu
z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
Zhotovitel se zavazuje předat bezpečnostní přístupové kódy k programování a servisu zařízení.

6.

7.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.
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IV.
Čas plnění

l. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení
a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení
staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.

2. Předmět díla určený v ČI. III této smlouvy předá zhotovitel objednateli nejpozději do 60
pracovních dní od podpisu smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 2 kalendářních dnů od podpisu
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání
staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo
objednateli.

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 2.

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen ,,sistace
díla") z důvodu nepředvídatelných událostí bezpečnostního charakteru je zhotovitel povinen tento
příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při prováděni
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby
nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení
nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby.
V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.
O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v ČI. IV. 2 Smlouvy a lhůty
stanovené v harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke
smlouvě.

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší
moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou
taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v ČI. IV. 2 Smlouvy. Za
okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií
apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele
vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že
stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit
od Smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín
zahájení prací uvedených v ČI. IV. 3. této Smlouvy na pozdější termín.

V.
Cena díla

l. Cena díla, uvedeného v ČI. III. l této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1.158.231,54
KČ (slovy jedenmiliónstopadesátosumtisícdvěstětřicetjedna korun českých padesátčtyři
haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná,
vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.
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2.
>
>
>

Rozpis ceny v KČ:
cena bez DPH 957.216,15 (slovy devětsetpadesátsedumtisícdvěstěšestnáct korun českých)
DPH 21% 201.015,39 (slovy dvěstějednatisícpatnáct korun českých)
celková cena vC. DPH 1.158.231,54 (slovy

jedenmiliónstopadesátosumtisícdvěstětřicejedna korun českých)

3. Zhotovitel prohlašuje, že
s realizací jednotlivých částí díla
povinnosti plynoucí v souvislosti
přičemž náklady spojené s plněním
jsou také:

celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré
s plněním Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.

4. Oceněný položkový soupis prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří přílohu Smlouvy a je její
nedílnou součástí.

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního
deníku.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke zrněně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH
k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude
upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z
tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, stanovených v
příloze Smlouvy v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný
dodatek ke smlouvě.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne
druhé smluvní straně závdavek.

3.

4.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.

Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.

5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis
skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od
doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předáni pokynu k úhradě peněžnímu
ústavu okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané
náležitosti, zadavatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti
počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 100% dohodnuté ceny díla po
převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla
na základě faktury vystavené zhotovitelem.
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VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

l. Objednatel proŠkolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu
realizace díla a umožní vstup do objektů za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy/zhotovování díla i po ukončení Smlouvyl i po
jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od
objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy lse zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení
mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a
hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro
případ zajištění místa pro uložení stavební suti.

6. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování
obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany
životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
7. Další povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele
za optimálních kvalitativních podmínek.

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na
staveništi.

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí
být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna
v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a
přijímat oznámení zadavatele.

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plněni
povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného
poddodavatele.

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla využil.

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem
ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či
pod svou kontrolou.
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- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu
jejich užívání.

- zhotovitel zajišt'uje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.
- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a

ostatní pravidla platná v areálu objednatele.
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

VIII.
Oprávněné osoby

l. Mimo osoby uvedené v ČI. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:
> ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a

provádění záznamů ve stavebním deníku:
- vedoucí oddělení logistiky: Be. Ivana Mišicáková, tel. 519 368 210, e-niail:

imisicakova@vez.brv.justice.cz

- ved. ref. stavebního: , tel. , e-mail:

> ve věcech ekonomických:
- vedoucí odd. logistiky: Bc. Ivana Mišicáková, tel. 519 368 210, e-mail:

imisicakova@,vez.brv. justice.cz

2. Mimo osoby uvedené v ČI. l Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení
rozsahu včetně předání díla , jednatel tel. , e-mail:

> ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru
denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývqjicích z
řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:

, tel. , e-mail:
> zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby.

zhotovitele,
přejímacího

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným
dodatkem k této Smlouvě.

IX.
Stavební deník

l. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná
místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se
příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na
staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky
podle předávacího protokolu.
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3. Jestliže Zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu
připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového
zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X.
Technický dozor objednatele

l. výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda
práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a postupů, právních
předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, Škody vzniklé

prováděním díla

l. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat
objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na
stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají
být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním
součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí
zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má
zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem
jejich protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným
způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele
nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním
postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo
kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně
vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady
případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

> v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
> v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
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3. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel,
a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

4. Objednatel kontroluje provádění prací podle sjednaných podmínek a zhotovitel je povinen
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle §
2593 OZ.

5. Změny materiálů, komunikačních protokolů a způsobu provádění díla stanovených ve
výkazu výměr musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

6. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění
na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

7. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v ČI.
VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům štátni' správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště
povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v ČI. VIII. této Smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 5 kalendářních dnů od předáni
a převzetí díla.

XII.
Předání a převzetí díla

l. O předání a převzetí stavby (dále také jen ,,přejímací řízení") vyhotoví zhotovitel
samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit
v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. výzvu k předání a převzetí stavby je
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem
přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil
veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se
k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil;
tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí
zhotoviteli.
2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které
by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
" jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
· zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
· stavební deník(y)·"
· přístupové kódy k servisu a programování zařízení
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4, Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí
objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

· hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
· prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,
· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění,

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
· dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za
vady plnění.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránicí jeho užívání, nebo bude
mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užíváni. Ustanovení
§ 2628 OZ se nepoužije.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné
údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
· účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání

XIII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

l. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému
v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu
použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou fúnkci,
kompatibilitu a výkon dodaného díla v délce 36 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zařízeni, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
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3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž
den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášeni vady dle svého uvážení právo požadovat:

(a)odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
(b)odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

(c)přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit;

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením ČI. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užíváni' díla do 2 pracovních dnů od písemného
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem.
V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty
náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo
přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá
objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se
k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě
výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je
dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a
dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna do 48 hod. od nahlášení zhotoviteli.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv zadavatele na náhradu újmy vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIV.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

l. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle ČI. VI. 5. této Smlouvy, je povinen uhradit
zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den
prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v ČI. IV. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v ČI. XIII. 3 a v ČI.
XIII. 6 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den
prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášt'.
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4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý i započatý den prodlení.

5. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti specifikované v ČI. VII. 2 této Smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- kč, a to za každý jednotlivý případ
porušeni povinnosti.

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za porušení
povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v ČI. XIII. 7. je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ, a to za každou i započatou hodinu prodlení.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč za každý jednotlivý
případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.

8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí
obdobně ustanovení ČI. VI. této Smlouvy.

10. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV.
Ukončení Smlouvy

l. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za
plněni poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této
Smlouvy v následujícím roce.

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek mši vždy od
počátku. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udáni důvodu. Je-li však zhotovitel
zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od
smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
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6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká
jen části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI.
Zvláštní ustanovení

l. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného
odkladu informovat a společně podniknout koky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platnýni/účinným,
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů
České republiky.

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
ziněně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a
vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených
zástupců.

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České
republiky.

5. Objednatel uveřejní dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv
spravovaném Ministerstvem vnitra tuto Smlouvu, vše za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní
předpis. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství a s povinným
zveřejněním souhlasí.

6. Smluvní strany jsou povinny dodržovat příslušná ustanovení jiných právních předpisů v oblasti
zpracování osobních údajů',

' Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20 16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob V
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecní
nařízení o ochraně osobních údajů), Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů přís|ušnýlni orgány za účelem prevence, vyšetřování,
odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV, zákon č. l 10/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů.
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XVII.
ZávěreČná ustanovení

l. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná
ustanovení OZ.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a
doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě,
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato
Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednáni v jiné než
písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se
tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno
v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních
stran, včetně pokynů objednatele.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá
úČinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

XIX.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
> Příloha č. l - Nabídka zhotovitele ze dne 12.1.2021
> Příloha č. 2 - Závazný harmonogram prací
> Příloha č. 3 - Technická zpráva
> Příloha č. 4 - Řez izolace
> Příloha č. 5 - Situace

V Břeclavi dne OZ OL 2021 V Břeclavi dn' 1 5 OL 2021

Vrchní rada
plk. Mgr. Vladan HAVRÁNEK

ředitel Věznice Břeclav

za

Štěpán Smolík, jednatel
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v otcvřenCm ňzeni dle zákona č. 134/201 6 Sb., o zadáváni veřejných zakázkách,

veřejná zakázka na sravebni práce

,,Břeclav (PoŠtorná) — oprava svislé venkovní izolace stěn, ubytovací
objekt"

Identifikační údaje zadavatele:
Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: VČznice Břeclav, Za bankou 3087/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00212423

Název účastníka (obchodní fimia nebo název) !

Adresa účastníka (celá adresa vC. PSČ)

Tlak Smolík s.r.o.

: Právní forma

IČO

DIČ

Zástupce účastníka
' Kontakt na zástupce účastníka
, (tel., e-mail, ID datové schránky)

Celková nabídková cena
bez DPH

DPH 21%

Celková nabídková cena
včetně DPH

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

Společnost s ručením omezeným

25510509

CZ25510509

"""Šéi)án Smolik, jednatel

957.216,15 Kč

201.01539 Kč

1.158.231,54 Kč

60 dnůPočet dnů realizace díla



položkový rozpočet

Zakázka: Věznice Břeclav - Poštorná - izolace objektu
Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel' Tlak Smolík s.r.o. lČ: 25510509

Husinecká 903/10 DIČ: CZ25510509
130 00 Praha 3

Vypracoval:

Rozp[s ceny Celkem
HSV 696 694,95
PSV 245 416,20

MON 15 105,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 957 216,15

Rekapitu|ace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 957 216,15 CZK

Základni DPH 21 % 201 015,39 CZK

Zaokrouh er,i 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 158 231,54 czk

v Břeclavi dne 12.01.2021

Za znotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu ,', .,- ." i Celkem

1 Zemni práce HSV 237 836,20

2 Základy,zvláštni zakládáni HSV 206 692,50

5 Komunikace HSV 49 280,40

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 42 534,40

62 Upravy povrchů vnější hsv 86 697,00

97 Proráženi otvorů HSV 38 031,53

99 Staveništní přesun hmot HSV 35 622,92

711 Izolace proti vodě PSV 87 837,75

713 Izolace tepelné PSV 95 138,55

764 Konstrukce klempířské PSV 16 701.00

781 Obklady keramické PSV 44 546,40

783 Nátěry PSV 1 192,50

M21 Elektromontáže MON 13 785.00

M46 Zemní práce při montážích MON 1 320,00

Cena celkem 957 216,15

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

položkový rozpočet

Věznice Břeclav - Poštorná - izolace objektu

dem. dem.
9':± : hmotnost l hmotnost hmotnost l hmotnost

P.č. Číslo položky Název pobžky . ' MJ množství cena l MJ Celkem " MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce ·" " " 237 836,20 0,75483 O

1 132200112RAA PODEL OBJ Hloubeni zapaž.rýh šiřkýňQ 200 cm, v m3 278,00500 480,00 133 442,40 0,00235 0,65331 O O
hornině 1 - 4,paZeni,odvoz 50 m,
(49'3,3/5+"30,7"0,3"3'0,375)"1,4"2.35 278,00500

2 132200112RAA TRATIVOD Hloubeni zapaZ.rýh šířky do 200 cm , v m3 43,20000 480,00 20 736.00 0,00235 0.10152 O O
hornmě.1-4,paZeni, odvoz 50 m,
15"1,2'2.4 43.20000

3 175200010RAA Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze m3 201.11000 380,00 /6 421,80 O O O O
vzdálenosti 50 m
(49p3,375ť30,7+0,3+3"0,375)*1,4°1,7 201,11000

4 174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou. dovoz sypaniny ze m3 43.20000 167,50 7 236,00 O O O O
vzdá|enost| 50 m
15"1,2*2,4 43,20000

Díl: 2 ZákladyMáštní zakládání 206 692,50 44,08862 O
5 212850004RAA Drenáž podél základu objektu z dreň. trub d 200 mm, m 83,07500 450,00 37 383,75 0,38391 31,89332 O O

bet.tože, obsyp kamenivo. geotextitie,reviz šachta
49+3,375+30.7 83,07500

6 212750010RAF Ttativody z drenážních trubek. lože štěrkopis.,obsyp m 15,00000 450,00 6 /50,00 0,43703 6,55545 O O
kamenivem,světlost trub 20cm
15 15.00000

l 281601112RAO Injektáž zdiva cihlového ti 45 cm m 83.07500 1 450.00 120 458.75 O.01009 0,83823 O O
49+3,375+30,7 83,07500

8 213150060PAA Vsakovací nádrž pro odvodněni bet. zámkové dlažby, soLjtxjr 1,00000 42 100,00 42 100,00 4,80162 4,80162 O O
plocha parkQviště 500 m2

Dit: 5 Komunikace 49 280,40 32,06978 O
9 596100030RAA Čhodnik z dlažby betonové. podklad štěrkodrť, dlažba RíZ 50,70000 972,00 49 280,40 0,63254 32,06978 O O

HBB 30 X 30 X 3,3 cm
(49"3.375+30,7+0,3"3*0,375)*0,6 50,70000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitňní 42 534,40 2,38425 O
10 612433111R00 Omítka sanační vnitřní, malé zasoleni m2 83,07500 512,00 42 534,40 0,0287 2,38425 O O

(49+3,375"30,7)'1 83,07500

Díl: 62 Upravy pciv'chů vnější" 86 697,00 8,3366 o
11 622621131R00 vnější omítka Stěn asfaltocementová hladká, SI. 2 m2 228,15000 380,00 86 697,00 0,03654 8,3366 O O



(49"3,375+30,7+0.3+3*0,375)*2.70 228,15000

Díl: 97 Prorážení otvorů 38 031,53 O 24,48582
12 978059631R00 Odsekáni vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 61,87000 143,50 8 878,35 O O 0,089 5,50643

(49+3,375"30,7+0,3+3*0,375)*0,35 29,57500
(22"0,5+3,6+3.375+ 1,8+0,3"2+0,375'2"0,25"2)"0,6 14,29500
0,3'(0,6"1,2+0,6)"25 18,00000

13 978071221R00 Odsekáni omítky a izolace lepenkové včetně ochrany m2 228,15000 115,00 26 237,25 O O 0.073 16,65495
izolace
(49+3,375+30,7+0.3"3"0.375)*2,7 228,15000

14 978013211R00 Odstraněni štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 83,07500 35,10 2 915,93 O O 0,02798 2.32444
(49"3,375"30.7)*1 83,07500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35 622,92 O O
15 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 94,99445 375,00 35 622,92 O O O o

0.77316+44,96268+32,06978+2,38425+8.33660+0,51562 94,99445
+0,41296+0,1035"5,41610+0,00270+0,01710

Díl: 711 izoiace proti vodě 87 837,75 0,51562 " O
16 711262111RT1 Izolace proti vodě svislá izolač. pás do tmelu, izolační pás m2 228,15000 385,00 87 837.75 0,00226 0.51562 O O

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht
(49+3,375+30,7+0,3+3"0.375)"2,7 228,15000

Díl: 713 Izolace tepelné 95 138,55 0,41296 O
17 713130090RAA Izolace tepelná stěn. materiál ve $Decifjkaci m2 228,15000 120,00 27 378,00 0.00031 0,07073 O O

(49"3,375+30,7"0,3"3"0,375)"2,7 228,15000
18 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 11,40750 2 340,00 26 693.55 Q,03 O.M223 O O

(49t3,375+30.7+0,3+3"0.375)"2.7"0.05 11,40750
19 1 Ochrana tepelné izolace nopkovou fólii, dodávka a m2 228,15000 180,00 41 067,00 Q O O O

montáŽ

Díl: 764 Konstrukce klempířské 16 701,00 0,1035 0,0405
20 764410010RAB Oplechováni parapetů z Pz plechu. rš 330 mm m 30,00000 52,70 1 581.00 0,00345 0,1035 O O

1,2"25 30,00000
21 764410850R00 Demontáž opiechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 30.00000 504,00 15 120,00 O O 0,00135 0,0405

1,2"25 30,00000

Díl: 781 Obklady keramické 44 546,40 5,4161 O
22 781770010RAA Obklad vnější keramický 25 x 6,5 cm, do malty m2 6'1 ,87000 720,00 44 546,40 0,08754 5,4161 O O

Díl: 783 Nátě'y " 1 192,50 0,0027 O
23 78352212QRT1 Nátěr syntetický klempíř konštr 2x barva Balakom, 2 x m2 9,00000 132,50 1 192,50 0,0003 0,0027 O O

bam syntetická Komaprřm 3v1
1,2"0,3"25 9,00000

Díl: M21 Elektromontáže . . 13 785,00 , 0,03675 . O
24 2 Demontáž zemnícího pásku m 35,00000 121,50 4 252.50 O O O O



25 210220022RT1

26 3

Dít: M46
24 4600100?4R00

Vedeni uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně m
drátu FeZn 10 mm
Revize hromosvodu kpľ

Zemni práce při mQntážích
Vytýčent kabe|ové trasy v zastavěném prostoru km

35.00000 129,50 4 532.50 0,00105 0.03675 O O

1,00000 5 000,00 5 000,00 O O O O

1 320,00 0,01711 O
0,50000 2 640,00 1 320.00 0,03421 0,01711 O O
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Věznice - Břeclav

Budova ,,A" - Ubytovací objekt

Budova ,,B" - Provozní budova

Oprava svislé izolace

severozápadní stěny suterénu

Technická zpráva

Stavebník - investor:

Česká republika, Vězeňská Služba ČR

Se sídlem Soudní 1672/la, 140 67 Praha 4

IČO 00212423

Věznice Břeclav

Za bankou 3087/3

690 02 Břeclav
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Zvýšením celkového srážkového úhrnu v letošním roce došlo ke zvýšení
hladiny podzemní vody v lokalitě Poštorná a následně k zatečení
srážkových vod do suterénních prostor objektů Vězeňské služby
v Poštorné. K zatečení dešt'ových vod došlo přes vnější obvodové
suterénní zdivo ze severozápadní strany budovy, kde stávající svislá
izolace suterénu už přestala plnit svou funkci a je proto nezbytné provést
její opravu.

Oprava svislé hydroizolace z vnější strany objektu

Při návrhu opravy stávajÍcÍ hydroizolace zdiva ve styku se zeminou bylo
upřednostněno provedení nové hydroizolace z vnější (venkovní) strany
obvodového suterénního zdiva budovy. Nově vytvořená svislá
hydroizolace by měla být napojena na funkční vodorovnou hydroizolaci
spodní stavby objektu. Vzhledem k tomu, že stávající vodorovná
hydroizolace objektu je již nefunkční, bude nutné vodorovnou izolaci
objektu vytvořit alespoň v místě styku obvodového suterénní zdiva se
stávající vodorovnou izolaci provedením takzvané hydroizolační zátky
v obvodovém zdivu. Bez omezení provozu věznice v suterénních
prostorech je to možné jen provedením sanační metody chemickou
injektáží. Svislá hydroizolace pak bude bránit vlhkosti dostávat se do
zdiva z boku od přilehlé zeminy a účinně tak ochrání zdivo před
působením zemní vlhkosti a dočasně i tlakové vody.

Návrh opravy dnes již nefunkční vodorovné izolace byl veden snahou
nezasahovat do konstrukce domu. Proto bylo vybráno řešení
provedením nové svislé hydroizolace základů budovy neinvazním
způsobem. Tento způsob spočívá ve vytvořeni nové hydroizolace
odkopáním základů až na patu obvodového základového pasu a
provedeni nové hydroizolace podle ČSN 73 0600 včetně ochranných
prvků hydroizolace, to vše bez zásahu do nosných částí základů a
narušení statiky zdí budovy. ČSN 73 0600 platí pro navrhování a
provádění ochrany staveb proti nežádoucímu působeni vody. Vymezuje
tak funkci izolace proti vodě (hydroizolaci) jako stavebního prvku
omezujÍcÍho nebo zamezujícího pronikání a šířeni vody. Oprava
hydroizolace suterénu je navržena tak, aby se voda k obvodové
suterénní zdi budovy vůbec nedostala.

výkopové práce

Před za početím výkopových prací je potřeba provést přesné vYtýčení
všech inženýrských síti, trubních vedení, silnoproudých a slaboproudých
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rozvodů v prostoru, kde bude prováděn odkop zeminy pro provedení
svislé hydroizolace.

jejich polohu je nezbytné viditelně označit. Provedené označení musí
být fixně stabilizováno tak, aby odolávalo po dobu realizace opravy svislé
izolace v poloze, ve které bylo vytýčeno a trvale informovalo stavební
dělníky o poloze, ve které je vedení uloženo.

Budova B - rozvod uzemnění bleskosvodu

Podél budovy B - provozní budova je uloženo uzemnění stávajÍcÍho
bleskosvodu. Tyto rozvody budou během provádění výkopu pro opravu
svislé hydroizolace odstraněny a následně vráceny do původní polohy.
Předpokládaná délka rozvodů uzemněni je 35 m.

výkopová rýha podél objektu se provede až na základovou spáru
obvodového základového nosníků, která se pohybuje v hloubce cca
okolo 2,4 m - 2,5 m pod okolním terénem. výkop lze provádět strojně. v
místě vedení inženýrských sítí je nezbytné provést výkopy ručně, bez
techniky, s maximální oh|edup|nosti na nepoškození vedení stávajících
rozvodů, včetně trvalého zabezpečení jejich stávající polohy po dobu
prováděni opravy svislé izolace suterénu. Nejmenší světlá šířka výkopů
při svahování stěn byla u paty výkopu (nejnižší místo) stanovena na
1,2m. Rozměr nejmenší šířky výkopů v nejnižším místě byl stanoven
tak, aby bylo umožněno bezpečné provedení všech návazných
montážních prací spojených například s uložením potrubí, osazením
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo
svařováním (NV č. 591/2006 Sb. příloha Č.3 část V. bod 5). Vzhledem
k tomu, že se předpokládá, že se rozhodujÍcÍ rozsah výkopových prací
bude provádět strojně, nelze do výkopů vyhloubených strojně vstupovat,
pokud nebudou zapažené nebo pokud jejich stěny nebudou zajištěny
proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí
nebo jinou technickou konstrukcí. strojně hloubené příkopy a jámy se
svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu
s technologickým postupem vstupovat osoby, lze ponechat nezapažené
po dobu stanovenou technologickým postupem (NV č. 591/2006
Sb.příloha Č.3 část V. bod 4).

Svislá a vodorovná hydroizolace

Předpokládá se, že při stavbě budovy byla v minulosti provedena
hydroizolace, která byla ochráněna svislou zdi vyzděnou z cihel
(tzv.kantka). Tato zed' se musí odstranit společně se starou již nefunkční
hydroizolacL Takto obnaženou a následně od všech stávajÍcÍch nečistot
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oprášenou a očištěnou zed', je potřeba vyrovnat. To znamená, že
nejdříve dojde k odstraněni výčnělků a |oká|ních nerovnosti osekáním
přečnívajÍcÍch výstupků.

Injektáže

Do takto obnažené vnější obvodové zdi se provede vodorovná izolace
vnějšího obvodového suterénního zdiva. Injektážní metodou se vytvoří
izolační clona zdiva proti působeni zemni vlhkosti - netlakové vodě.
Vzhledem k tomu, že v současné době se injektáže provádí jak tlakem i
beztlakově a je ponecháno na vybraném dodavateli jakou technologii
k provedeni hydroizolace investorovi nabídne. Požaduje se, aby se
injektáž prováděla z venku a její realizace by tak neovlivnila provoz
věznice v suterénních prostorách. Uvažuje se s předpokládanou výškou
injektáže cca 0,5 m. její výška však může být upravena v závislosti na
technologii, která bude pro provedení vodorovné izolace použita.
Požaduje se, aby injektáž zastavila vzHnání vlhkosti od podlahy a
nahradila tak dnes již nefunkční vodorovnou hydroizo|aci venkovního
obvodového zdiva. Po provedení vodorovné hydroizolace obvodového
zdiva je možné následně přistoupit k postupné realizaci svislé
hydroizolace. vnější obvodové zdivo se vyrovná cementovou omítkou
s příměsI lepidla nebo jiné příměsI zvyšující přilnavost k podkladu, tak
aby se vytvořil rovný podklad pro provedeni svislé hydroizolace.

Na takto vyspravenou a zpevněnou podkladní vrstvu obvodového
zdiva se aplikuje penetrační nátěr, který zajistí maximální přilnavost
modifikovaného pásu k podkladu. Aplikací hydroizo|ačních prvků
provedeme samotnou svislou hydroizolaci, a to ze dvou vrstev
asfaltových modifikovaných pásů. V tomto případě je třeba podklad
svisle vyrovnat, aby byla aplikace bitumenových pásů co nejlépe
proveditelná.

Kladeni a natavování pásů
· v ploše se kladou asfaltové pásy vždy v jednom směru, nikoliv tedy

horní vrstva kolmo na spodní, v tomto případě svisle.
· pokud hydroizolační vrstvu tvoří dva a i vÍce pásů, klademe je vždy

tak, aby spoje pásů nebyly nad sebou
· podélné (boční) spoje horní vrstvy tedy posuneme o cca 1/2 šířky

pásu,
· příčné (čelní) spoje horního pásu by měly být umístěny minimálně

300 mm od příčných spojů spodního pásu,
· pokud hydroizolační vrstvu tvoří dva a vÍce pásů, tak jsou

navzájem mezi sebou celoplošně svařeny,
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· u svislých ploch se kladení doporučuje provádět v úsecích
délky maximálně 2 až 2,5 m, aby se zabránilo nežádoucímu
prověšení pásů,

· podkladní pásy se doporučuje kotvit v příčném (vodorovném) spoji
pomocí 4 kusú kotev, a poté v ploše podkladní pás k podkladu
bodově natavit.

· bud' na podklad položíme volně perforovaný pás a v místech otvorů
horní pás bodově natavíme na podklad,

· nebo pás lokálně navaříme v pěti bodech k podkladu.
· vlastní nataveni se provádí pomocí propanbutanových hořáků nebo

vÍce hořákových agregátů,
· při celoplošném natavování musí být viditelné tečení roztavené

asfaltové hmoty před odva|ujíci se rolí po celé šířce pásu, a musí
docházet k výtoku roztaveného asfaltu (několik milimetrů přes okraj)
po obou bocích pásu,

· doporučený podélný i příčný přesah pásů je:
· u pásů s jemnozrnným minerálním posypem nebo s PE fólií ...

minimálně 80 mm nejlépe 100 mm v podélném přesahu, 100
mm v příčném přesahu,

· vyteklý roztavený asfalt z bočních přesahů je možné
zašpachtlovat nahřátou špachtlí, ovšem musíme si dávat pozor
na to, aby nedošlo k obnažení nosné vložky, nebo k oslabení
asfaltové vrstvy.

5. Ochrana hydroizo|ační vrstvy
Hydroizolační vrstvu je potřeba chránit před mechanickým poškozením.

Svislá hydroizo|ační vrstva bude chráněna:
· deskami z extrudovaného polystyrenu (XPS) a následně
· drenážní nopovou fólií,
· Pro ochranu svislé vodorovné izolace je navržena polystyrenová

deska s oboustranně lepicím povrchem, který umožňuje rychlé a
jednoduché zpracování bez nutnosti použiti dalších adhezivních
systémů. Vzhledem k okamžité přilnavosti vnějších vrstev na lepicí
fólii jsou desky připraveny k okamžitému použití bez další ochranné
vrstvy a to drenážni nopovou fólií.

Ochrana svislé izolace extrudovanými polystyrénovými deskami
s oboustranně lepicím povrchem umožňuje rychlé a celoplošné lepení,
splňuje požadavky na extrémní odolnost proti vlhkosti. Je tak
minimalizováno vybouleni krycího materiálu a není tak nutno provádět
žádné další aplikace s lepidly. Lepené povrchy tak nejsou vystaveny
žádnému znečištěni od spojovacích prostředků. Poslední ochrannou
vrstvou, která uzavírá celou hydroizdačni skladbu je nopová folie, která
plni funkci v nás|edujÍcÍch směrech:
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· ochrání svislou hydroizolaci
· částečně zvyšuje i tepelnou izolaci
· odolává růstů kořenů, stromů a keřů

Aplikace nopové folie je zakončena zakončovací lištou, která je
upevněna do stěny domu. Samostatná nopová folie není hydroizolačním
prvkem, ale má pouze dop|ňujÍcÍ funkci. Nejdůležitějším prvkem je
především ochrana samotné vytvořené nové hydroizolace. Použitím
ochranné vrstvy z desek z extrudovaného polystyrenu v kombinaci s
profilovanou nopovoů folií se provede jednak zateplení suterénního zdiva
a dojde k zamezení kondenzace vlhkosti na vnitřní straně zdiva vlivem
tepelných mostů. Ochrana izolace tak vytvoří plošný geodrén, který
slouží nejen jako tepelná izolace obvodového zdiva, ale zároveň plni
funkci odvodňovací - umožňuje prosakování srážkových vod hlouběji do
podloží. Zároveň chrání svislou hydroizolace z vnější strany zdiva jak
proti poškozeni při zpětném zásypu zeminou, tak i proti povětrnostním
vlivům a proti předčasnému zatíženi vodou.

Drenážní systém

Pro odvedení nahromaděných srážkových vod kolem obvodových zdí
domu jsou na dně výkopu navrženy drenáže. Na dně výkopu se vytvoří
rýha směrem od zdiva do výkopu, která se vyplní betonovým klínem pro
urrňstění drenážní trubice. Drenážní trubice je perforovaná, aby umožnila
po celé své délce odvod vlhkosti a je položena v mírném spádu. Na
koncích drenážních systému je nutno zajistit bezpečný odtok vody do
zasakovaci jímky, umístěné v dostatečné vzdálenosti od objektu. Pro
obalení drenážní hadice se použije geotextilie, která zabrání pronikání
hlíny do hadice. Tímto se zamezí ucpáni drenáže a zajisti funkčnost
odvedeni vody. Obaleni drenážní trubky geotextili nejde vynechat. Jde o
prvek, který je nezbytný a zajišt'uje funkčnost drenážního systému.

Drenážní hadice

Funkčností drenážní hadice zajistíme odvod vody ve spodní části
hydroizolace. Musí být položena ve spádu, aby odtok sesbírané vody byl
hladký. Voda je svedena do nově vytvořené vsakovací jámy, která bude
osazena na konci drenážního systému. Předpokládá se provedení
vsakovací jámy o kapacitě cca 5 m3. Jáma může být provedena jak
z plastových dílů tak i bez podpůrných prostředků.

Zásyp drenážní hadice a zasypání výkopu

Drenážní hadici zasypeme nejlépe drceným kamenem do výšky 30 cm.
Drcená kámen nám zaručí hladké svedení vody. Teprve na tento zásyp
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položíme geotextilii a nasypeme vykopanou hlínu, kterou musíme
zhutnit. Zhutnění, které je nezbytné provádět po vrstvách v závislosti na
použitém hutnícím mechanismu je velice důležité pro položenI
okapového chodníku. Pokud zhutnění nebude provedeno kvalitně,
nejlépe za použiti techniky, může se stát, že se okapový chodník
propadne.

Oprava vnitřních stěn zavlhlého suterénního zdiva

stávajÍcÍ vnitřní omítky suterénního obvodového zdiva, které jsou dnes
navlhlé a jsou zasaženy částečně pHsní, je nutné v celém rozsahu jejího
poškození odstranit otlučením a očištěním. Následně bude po vysušení
a napenetrováni provedena sanační omítka v místech, kde bylo nutné
odstranit poškozenou omítku.
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