
Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen NOZ), mezi těmito stranami:

Objednatel: Město Holešov

se sídlem: Masarykova 628, 769 17 Holešov

IČ/DIČ: 00287172 CZ00287172

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Rudolf Seifert - starosta města

Zástupce pro věci technické:

E-mail:

Telefon/fax: +

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: Topič s. r. o.

se sídlem: Palackého 528, 769 01 Holešov

Zastoupený; Patrikem Topičem, jednatelem

Zástupce pro věci smluvní: Patrik Topič

Zástupce pro věci technické: Patrik Topič

IČ: 26947684

DIČ: 26947684

Zápis v obchodním rejstříku: C 47514/KSBR Krajský soud v Brně

Bankovní spojení:

Telefon/fax: +

E-mail:

(dále jen „zhotovitel")

l

mailto:stanislav.iulicek@holesov.cz
mailto:patrik@vodotopo.cz


Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající 
v provedení stavby: "Parkoviště ul. Tovární - ul. U Letiště, SO 02 Odlučovač ropných 
produktů" (dále jen „dílo").
Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené 
v čí. 3.1. smlouvy.

1.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 
objednatelem do uzavření smlouvy. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující 
povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má 
v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění 
ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími 
z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.

1.3. Nedílnou součástí závazky zhotovitele provést dílo je rovněž zajištění:

- vytýčení obvodu staveniště;

- zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně 
všech nákladů spojených sjeho zřízením a provozem, zřízení a projednání potřebných ploch 
pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie;

- fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení;

- udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního 
stavu;

- evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- údržby provedených prací během výstavby,

- uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům 
(potvrzení podpisem vlastníka);

- řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů - povinné doklady 
k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, 
seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních 
předpisů a dalších dokladů nezbytných k užívání předmětu díla.

1.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít 
jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí 
předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

Článek 2
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.

2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla 
do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

Článek 3
Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 
položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 1.920.154,44 Kč 

DPH 21%: 403.232,43 Kč 

Cena s DPH: 2.323.386,87 Kč

3.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
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v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě 
k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

3.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i přepokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
podmínek výběrového řízení.

3.4. Město Holešov se stalo plátcem DPH k 01.04.2009. V souladu s předpisy k DPH má město nárok 
na odpočet DPH. Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

3.5. Objednatel prohlašuje, že je schopen včas platit cenu za dílo.

3.6. Objednatel je povinen na základě faktury zhotovitele zaplatit mu cenu za dílo.

3.7. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů („faktur") vystavených 
měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě 
objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Právo zhotovitele 
na vystavení dílčí měsíční faktury vzniká dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis plnění 
zhotovitele za předchozí kalendářní měsíc oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli do 1. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém byly fyzicky provedeny práce, dodávky a služby, ke kontrole a odsouhlasení soupis 
provedených prací, dodávek a služeb. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění 
provedených prací, dodávek a služeb provede objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. 
Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 
pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená 
či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu 
nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo 
na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dílčích 
měsíčních faktur je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením objednatele podle 
tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce ani 
dílčí úhrada faktur však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění objednatelem ani uznání 
nároků zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.

3.8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.

3.9. Daňový doklad (faktura) vystavený dle obecně závazného právního předpisu musí vždy obsahovat 
tyto údaje - firma zhotovitele, IČ a sídlo, adresa pro doručování, DIČ (je-li); označení objednatele, 
IČ objednatele; pořadové číslo dokladu, číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah 
zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny; datum vystavení dokladu; datum 
uskutečnění zdanitelného plnění; výši ceny bez daně celkem; sazbu daně; výši daně; cena celkem, 
další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č.235/2004 Sb., o DPH, označení peněžního 
ústavu a účtu, na který má být placeno.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné 
vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je 
objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. 
V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 
opravené faktury do sídla objednatele.

Článek 4
Lhůta k provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést 
dílo v této lhůtě:

a) zahájení provádění díla: do 5ti dnů od předání staveniště
b) předání předmětu díla objednateli: bude dohodnuto

4.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději v den zahájení provádění díla technologické 
postupy pro provádění díla.

4.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části, 
se považuje také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické 
postupy neumožňují provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní 
provádění díla podle stanovených technologických postupů, dále objevení předmětů historické,
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umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů 
vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla 
na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového 
rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud je zhotovitel 
objednateli písemně oznámil nejpozději do konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil.

4.4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě 
takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět 
zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle 
pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení 
provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká.

4.5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje 
se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin poté oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho 
příčinách. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednány či stanoveny jiná práva a povinnosti 
stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení 
provádění díla či jeho části, odstraněny, a ve zprávě o přerušení je rovněž povinen sdělit 
předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele 
zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.

Článek 5
Místo provádění díla

5.1. Předmětem smlouvy je stavba v k. ú. Holešov.
Místo plnění: ul. Tovární a ul. U Letiště

5.2. Objednatel je mimo jiné povinen:

- vyzvat zhotovitele k předání staveniště;

- zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;

- nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání veřejného 
prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však bude zhotovitel užívat 
takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady 
na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívaní po delší než povolenou 
dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.

5.3. O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu 
staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla 
převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.

5.4. Zhotovitel je mimo jiné povinen:

- vytyčit základní směrové a výškové body;

- užívat pouze přípojná místa odsouhlasená objednatelem;

- staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však nikoli 
k ubytování osob;

- uhradit náklady za spotřebované energie;

- přiložit k faktuře fotodokumentaci všech zakrývaných prací;

- přiložit k faktuře zápisy všech provedených prací ve stavebním deníku.

5.5. Zhotovitel je mimo jiné oprávněn:

- zřídit si zařízení staveniště, včetně potřebných provozních prostor, skladů, prostor pro šatnu 
a sociální zařízení, přístupových cest na staveniště a po staveništi, oplocení a odpadové 
hospodářství;

- zajistit si ostrahu místa provádění díla, kontrolovat vstup osob na staveniště, resp. vstup 
umožňovat či odepírat.

5.6. Pokud budou na staveništi nalezeny předměty historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné 
hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedení veškerých opatření podle příslušných právních 
předpisů bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.
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5.7. Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla. Poté může 
zhotovitel na staveništi po dohodě s objednatelem zápisem ve stavebním deníku ponechat pouze 
zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí předmětu díla. Do 1 dne po odstranění těchto vad a nedodělků se zhotovitel 
zavazuje ze staveniště odstranit i tato zařízení nebo jiné věci a zcela ho vyklidit. Jestliže závazek 
provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 1 dne po zániku 
závazku určené podle tohoto odstavce.

Článek 6
Způsob provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů 
od jejich zjištění, na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, včetně vadné povahy podkladů převzatých od objednatele, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit 
navrhnuté řešení. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je 
zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů od jejich zjištění, provádění díla v nezbytném 
rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, 
že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. Zhotovitel, který 
splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo 
za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených 
zhotovitelem v jeho upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně 
trval. Při nedokončení díla za splnění podmínek dle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu 
sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil 
povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných 
věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem. Trvá-li objednatel na 
provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

6.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli překážky 
týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem 
a navrhnout potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek, závažným způsobem 
znemožňujících provedení díla sjednaným způsobem, je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou 
dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel, přes oznámení zhotovitele, neučinil potřebná 
opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobené vadami oznámenými 
zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.

6.3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo či 
jeho část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají 
v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy.

6.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. 
K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde se vyrábějí nebo 
nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli zajistit provedení 
kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž 
byl řádně pozván nebo jež se měla konat dle jednaného časového rozvrhu, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla.

6.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která 
mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li 
se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou 
kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena 
řádně, je objednatel povinen nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. Objednatel je dále oprávněn požadovat opakování kontroly.

6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření 
směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti 
anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost
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zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň 
nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit 
od smlouvy.

6.7. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.

6.8. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, 
za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto 
okolností musel účelně vynaložit, s výjimkou nákladů na péči o nedokončené části díla 
a na uschování strojů a zařízení potřebných k provedení díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce 
z důvodů, za které odpovídá objednatel, je povinen o nedokončené části díla pečovat objednatel 
a stroje a zařízení potřebné k provedení díla uschovat v místě provádění díla na své náklady. 
Po ukončení přerušení prací je objednatel povinen stroje a zařízení předat zpět zhotoviteli 
v řádném stavu.

6.9. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, 
má zhotovitel právo na zaplacení části ceny za dílo, která připadá na již provedené práce nebo jiná 
plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, 
a na úhradu účelně vynaložených nákladů.

6.10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vytvořit podmínky k provedení 
kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro dílo, umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace 
projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich 
zmocněncům.

6.12. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek 7 
Stavební deník

7.1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého 
je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, 
o stavu místa provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, dále údaje o opatřeních 
učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých 
v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.

7.2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci 
přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž 
jeden nejpozdéji na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá 
objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho 
ztráty nebo zničení.

7.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné 
nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci 
provádění díla.

Článek 8
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí a požární ochrana

8.1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které 
vykonávají při provádění díla.

8.2. Zhotovitel je povinen:

- dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika 
možného ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním 
souvisejících, provést opatření k ochraně před působením těchto rizik, 
stanovit traumatologický plán a umístit prostředky první pomoci;

- poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné 
a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých
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opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi;

- každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, 
umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat 
objednateli opis záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele 
podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů;

- udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 
včetně dokladové evidence, kterou je na vyžádání objednatele povinen předložit;

- udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveniště, průběžně 
odstraňovat odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště, zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na žádost 
objednatele předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech;

- zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, 
neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních 
strojů a doplňování provozních náplní na staveništi;

8.3. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Článek 9 
Provedení díla

9.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných 
zkoušek, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny 
předem k účasti na zkouškách.

9.2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze 
a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly 
provozovat.

9.3. K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 
dny předem.

9.4. Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, 
že objednatel chce začít předmět díla užívat.

9.5. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který 
bude obsahovat alespoň:

- označení stavby a popis předmětu díla;

- označení zhotovitele a objednatele;

- vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;

- soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace k žádosti o stavební 
povolení dohodnutých při provádění díla s objednatelem;

- soupis příloh zápisu; a

- podpisy smluvních stran.

9.6. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

9.7. Objednatel může předmět díla převzít i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a to dokončením 
nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu 
díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, 
popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele 
odpovídajících povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou
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slevu z ceny za dílo.

9.8. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. 
K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem 
na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.

9.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentaci 
geodetického zaměření a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace 
v různém stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným 
osobám než objednateli.

9.10. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním 
a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených 
zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti 
objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla, pro přechod 
nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele a pro odpovědnost 
za vady se použijí přiměřeně příslušná ustanovení smlouvy o dílo vztahující se k celému předmětu 
díla.

9.11. Pokud se zjistí při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů od zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v přiměřené době na základě žádosti příslušného 
orgánu. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při kolaudaci stavby.

Článek 10
Odpovědnost za vady

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému 
účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti po dobu 60-ti měsíců, s výjimkou 
materiálů a technologií, které budou mít tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich výrobci, nejméně 
však 24 měsíců.

10.2. Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provádění stavby, které nemění přijaté řešení, 
nejsou vadami díla.

10.3. Pro vady díla, na něž se vztahuje záruka, platí též ustanovení o prohlídce díla, o podání zprávy 
o vadách díla a o přiznání práv z vad díla v soudním řízení.

10.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době nejpozději do 
2 kalendářních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem, v případě vzniku vady ohrožující 
bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárií, je zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od jejího uplatnění, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání 
předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění. V 
případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je 
zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejího uplatnění.

10.5. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu 
odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, 
a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Objednatel je na takový postup povinen 
zhotovitele podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká 
jeho odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno 
právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.

10.6. Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny 
nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to 
zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost.

10.7. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá 
zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu 
a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel 
je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele 
provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.



Článek 11 
Utvrzení závazků

11.1. Smluvní pokuty:

11.1.1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v termínu se 
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení s dokončením a předáním díla.

11.1.2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání 
a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši 1 000,- Kč za 
každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo 
nedodělku. Při nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli částku 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

11.1.3. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
částku ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele 
není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

11.2. Další smluvní pokuty:

11.2.1. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den.

11.2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i 
přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z 
porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

11.2.3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 
příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné 
smluvní straně.

11.2.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vlastní vůle upustit.

Článek 12
Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel či zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským 
zákoníkem, a dále pokud:

- byl na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu byl 
zamítnut pro nedostatek majetku, bylo zahájeno vyrovnací řízení s druhou smluvní stranou či 
druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; nebo

- ocitne se druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku po dobu delší než 
30 dnů.

Článek 13
Zástupci smluvních stran

13.1. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je pan Patrik Topič.

13.2. Zhotovitel se zavazuje podobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce 
zhotovitele na staveništi.

13.3. Určení zástupci smluvních stran při provádění díla zejména jednají za smluvní strany v technických 
věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání a převzetí staveniště, činí za ně 
zápisy ve stavebním deníku a podepisují protokol o předání a převzetí předmětu díla. Určený 
zástupce objednatele při provádění díla též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, 
včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je 
podkladem k vystavení faktury.

13.4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana, 
o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé 
smluvní straně.

13.5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také
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dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany.

Článek 14 
Doručování

14.1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní 
strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.

14.2. Není-li to v rozporu správními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně 
uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně 
znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu sjednanou pro doručování 
adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou.

Článek 15 
Změna smlouvy

15.1. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných projektovou 
dokumentací či jinými podkladů předložených po uzavření smlouvy) či jinak změnit či zrušit 
smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 
Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení objednatelem. Kontaktní osoby ve věcech 
smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit 
smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv 
na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem 
objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvedené alespoň 
ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu.

15.2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně 
příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně 
předložit:

- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;

- lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;

- případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

Pro kalkulaci nákladů se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky 
na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny 
jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané 
práce v cenové nabídce uvedeny, ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce dle ceníku RTS 
Brno platného v době provádění požadovaných prací. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden 
z popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.

15.3. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu 
ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže 
strany neuzavřou změnu smlouvy do 5 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě 
strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném rozsahu. Vyžaduje-li dohodnutá 
změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody 
nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby.

15.4. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci dodatečných prací je možný 
zápočet méněprací s vícepracemi.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1. Pro účely této smlouvy:

- dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak;

- odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis věznění 
pozdějších předpisů, není-li stanoveno jinak;
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- odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument zahrnuje odkaz 
na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveno jinak;

- odkaz na článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na článek, odstavec, 
písmeno nebo přílohu této smlouvy, není-li stanoveno jinak;

- názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak 
neovlivňují interpretaci této smlouvy;

- výrazy v jednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány i jako výrazy v množném 
čísle a naopak;

- v případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly.

16.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká seto 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

16.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.

16.4. V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle 
sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami se přednostně užijí 
přílohy s nižším pořadovým číslem.

16.5. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem 
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

16.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
16.7. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. & t 6 /RM/2021

ze dne 22.03.2021, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Holešově, dne l T. 3 U)

za objednatele:

Mgr. Rudolf Seifert, starosta města
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