

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-038/2021

Stavba: Olomouc hl.n. výpravní budova na sociálních zařízeních

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-038/2021

Stavba: Olomouc hl.n. výpravní budova na sociálních zařízeních

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-038/2021	Olomouc hl.n. VB	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. výpravní budova na sociálních zařízeních

Objekt:

2-038/2021 Olomouc hl.n. VB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. výpravní budova na sociálních zařízeních

Objekt:

2-038/2021 Olomouc hl.n. VB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. výpravní budova na sociálních zařízeních

Objekt:

2-038/2021 Olomouc hl.n. VB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340271031	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m ²	m ²	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu z tvárnic pl do 0,25 m ² na MVC nebo MV	kus	4,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
3	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,250		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
4	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	8,000		0,00
5	M	186617R	Chemický čistič odpadů GRANÁT	kus	1,000		0,00
D	725		Zdravotnicka - zařízení předměty				0,00
6	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000		0,00
7	M	23153001	tmel silikonový sanitární bílý	litr	1,000		0,00
8	M	55166624	koleno odpadní PP 90° pryžová manžeta pro závěsné WC DN 110	kus	1,000		0,00
9	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000		0,00
10	M	55281001	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	sada	1,000		0,00
11	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000		0,00
12	M	64286150	šrouby ke klozetu	sada	1,000		0,00
13	K	725112022	Klozet keramický závěsný na stěny s hlubokým splachováním	soubor	2,000		0,00
14	K	725120911	Přetěsnění přívodu pisoárů	kus	3,000		0,00
15	M	55190003	Flexi hadice nerez FF 1/2" x 3/8" 40 cm, TRINNITY	m	0,500		0,00
16	K	725122813	Demontáž pisoáru	soubor	1,000		0,00
17	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000		0,00
18	K	725291111	Tlačítko ovládací hranaté TEES, dvojité ovládní, bílé	soubor	8,000		0,00
19	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000		0,00
20	M	R55140R	Ventil výpustný INEO	kus	4,000		0,00
21	M	R551R	Ventil napouštěcí 510 M, 3/8"x30 mosaz	kus	4,000		0,00
22	M	R5512R	Bovden 500 mm pro 995N/C, červený a černý	kus	8,000		0,00
23	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000		0,00
24	K	725590811	Přemístění vnitrostavební demontovaných zařízení předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,090		0,00
25	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předmětů v objektech v do 6 m	t	0,300		0,00
D	726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				0,00
26	K	726111031	WC prvek montážní na zazdění pro závěsný klozet, ovládní čelní, výška 1080 mm	soubor	4,000		0,00
27	M	55281700	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládní zepředu hl 120mm stavební v 1080mm	kus	1,000		0,00
28	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	4,000		0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	781151013	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy do 0,5 m2	kus	4,000		0,00
30	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	4,100		0,00
31	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,100		0,00
32	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	6,400		0,00
33	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů	m	4,000		0,00
34	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,092		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
35	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	10,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN5 Finanční náklady							0,00
36	K	059002000	Index dle RS	soub	100 809,510		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1452661

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 04e6c95b-3a4e-4863-ab6c-e369cda9bdfd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2021 11:26:00

