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Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr 
pro člena týmu  Ing. …. 

Dne 21. 4. 2020 účastník doložil originál 

dokladů pro obor svářečský inženýr pro 
Ing. ….   

Společník č. 3: Pontex, spol. s r.o. 

Kopie certifikátu o způsobilosti pracovníka 
a praxe dle tab. 1 čl. 19.B.5.3.1 TKP 19 pro 

členy týmu  Ing. … a Ing. ….  

Dne 21. 4. 2020 účastník doložil originál 
certifikátu pro Ing. … a Ing. … pro obor 

protikorozní ochrany.  

Ing. … a Ing. … jsou v pracovněprávním 
vztahu k účastníkovi Pontex, spol. s r.o. – 

doloženo prohlášením ze dne 12. 6. 2020 
v elektronické formě, podepsáno 
elektronicky členem týmu  RNDr. …, 

jednatelem společnosti.  

 

Technická kvalifikace dle článku 4.3 zadávací dokumentace: 

č. Kontrolovaná skutečnost Splněno Poznámka 

1.  

Doklad prokazující, že u 2 (dvou) osob 

poskytující služby v oboru tvorby a 

kontroly rozpočtů (dále také jen 
“pomocný pracovník pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů“): 

a) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru tvorby a 

kontroly rozpočtů staveb 
pozemních komunikací; 

b) prokazatelnou praxi při 
oceňování stavebních prací v 
cenových soustavách 
užívaných ve stavebnictví, a 
to při přípravě rozpočtu na 
stavbě minimálně 
dvoupruhové pozemní 

ANO 

Účastník, IBH, spol. s r.o. doložil dne 17. 6. 

2020 originál seznamu techniků ze den 15. 6. 

2020 a to v návaznosti na výzvu zadavatele. 
Originál seznamu techniků je podepsán el. 
podpisem osoby oprávněné jednat za 
účastníka. Seznamem techniků je 
prokazováno následující mi osobami:   

Společník č. 2: IBH, spol. s r.o. 

1) člen týmu  … 

a. 11 let praxe 

b. I/4 Hranice Prahy – Jíloviště 
PS v hodnotě 55, 2 mil. Kč 
bez DPH – dvoupruhová 
pozemní komunikace 
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komunikace ve finančním 
objemu celkových stavebních 
nákladů této stavby 
minimálně 35.000.000,- Kč 
bez DPH; 

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

c. Vztah pracovněprávní  

Společník č. 3: Pontex, spol. s r.o. 

-doložil dne 17. 6. 2020 originál seznamu 

techniků v návaznosti na výzvu zadavatele. 
Seznam techniků je prokazován následujícími 
osobami:     

1) člen týmu … 

d. 40 let praxe 

e. D 8 oprava AB vozovky v km 

5,515 až -2,248 L – 457 mil. 

Kč bez DPH, dálnice – 

příprava a realizace projektů 
staveb, rozpočtování atd.  

f. Vztah pracovněprávní 

 

 

 

2.  

 

Doklad prokazující, že u 4 (čtyřech) 
osob poskytujících služby v oboru 

mostní objekty dle písm. a), b), c) a d) 
níže: 
 

1) u osoby asistenta specialisty 

pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi: 
a) minimálně 5 let prokazatelné 

praxe v oboru stavebnictví, z 
toho minimálně 2 roky praxe 

ve výkonu stavebního 
dozoru; 

b) prokazatelnou praxi při 
realizaci minimálně dvou 

zakázek spočívající ve výkonu 
stavebního dozoru 
novostavby nebo 

rekonstrukce vícepolového 
nebo jednopolového 
mostu/estakády na minimálně 
dvoupruhové pozemní 
komunikaci minimální délky 
přemostění 70 m; 

 

 

ANO 

Společník č. 3: Pontex, spol. s r.o. 

1) člen týmu … 

a. 24 let praxe v oboru, z toho 9 

let praxe ve výkonu 
stavebního dozoru 

b. I/7 Hořešovice, most ev. Č. 7-

031a – výměna mostních 
závěrů a oprava mostu; I/16 
Mělník, most ev. Č. 16-014, 

oprava – závady na 
příslušenství mostu - u obou 

staveb se jedná o výkon TDS 

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál autorizovaného 
inženýra v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce a 
Oprávnění MD pro skupinu 
odbornosti mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi 

e. U obou staveb je délka 
přemostění více než 70 m.   
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Pozn.: Zadavatel pro tuto 

pozici neuzná ocelový most. 
Zadavatel uzná významnou 
zakázku, pokud na jedné 
stavbě jsou dva mosty ve výše 
požadované délce přemostění. 

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
vztah - čl. 18.1 ZD); 

d) Autorizaci autorizovaného 
inženýra v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 

a/nebo Oprávnění MD v 

rozsahu uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu pro 

skupinu odbornosti mostní 
objekty betonové, ostatní a 
zdi. 

 

2) u osoby asistenta specialisty 

pro mostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce (v rozsahu 
TKP 19A) 

a) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru stavebnictví, z 
toho minimálně 2 roky praxe 

ve výkonu stavebního 
dozoru; 

b) prokazatelnou praxi při 
realizaci minimálně dvou 

zakázek spočívajících ve 
výkonu stavebního dozoru 
novostavby nebo 

rekonstrukce ocelového 
mostu/estakády na minimálně 

dvoupruhové pozemní 
komunikaci minimální délky 
přemostění 70 m. 

Pozn.: Zadavatel uzná 
významnou zakázku, pokud na 
jedné stavbě jsou dva mosty 
ve výše požadované délce 
přemostění. 

2) člen týmu… 

a. 19 let praxe v oboru, z toho 

10 let praxe ve výkonu 
stavebního dozoru 

b. I/34 Roušťany – Pohled, 

most přes údolí 
Roušťanského potoka; 
Mostní estakáda na silnici R7 
na stavbě R7 MÚK 
Doužkovice – MÚK Nové 
Spořice 

c. U obou staveb se jedná o 
přemostění v řádech stovek 
m, tedy nad požadovaných 
70 m,  

d. Vztah pracovněprávní 

e. Originál Oprávnění MD v 

rozsahu uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu pro 
skupinu odbornosti mostní 
objekty ocelové a ocelové 
konstrukce. 

Společník č. 2: IBH, spol. s r.o.  

1) člen týmu  … 

a. 12 let praxe 

b. D 11, 1105/2 Osičky-Hradec 

Králové:  

SO 213 – Dálniční most přes 
trať ČD 020 Praskačka-

Kukleny (délka přemostění 
51m) 

SO 214 – Dálniční most přes 
přeložku silnice III/32326 
(délka přemostění 35m) 

V daném případě je splněna 
podmínka, že na jedné 
stavbě jsou dva mosty ve 
výši požadované délce 
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c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

d) Oprávnění MD v rozsahu 

uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu pro 
skupinu odbornosti mostní 
objekty ocelové a ocelové 
konstrukce (v rozsahu TKP 

19A) s tím, že při využití 
varianty dle odst. 8 čl. 2.5 
Metodického pokynu a 

doložení rovnocenného 
dokladu ve smyslu tohoto 

odstavce není požadováno 
doložení certifikátu FIDIC. 

3) u osoby pomocného asistenta 
pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi 
a) minimálně 3 roky prokazatelné 

praxe v oboru stavebnictví; 
b) prokazatelnou praxi při 

realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívající ve výkonu 
stavebního dozoru minimálně 
u jedné stavby (novostavba 
nebo rekonstrukce) 

vícepolového nebo 
jednopolového 
mostu/estakády na pozemní 
komunikaci; 

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

d) Autorizaci v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce 

a/nebo Oprávnění MD k 

výkonu stavebního dozoru v 
rozsahu uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu pro 
skupinu odbornosti mostní 
objekty betonové, ostatní a 
zdi. 

přemostění, tj. v souhrnu 70 

m.    

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál oprávnění k výkonu 
stavebního dozoru na 
pozemních komunikacích pro 
skupinu odborností mostní 
objekty betonové, ostatní a 
zdi.  

2) člen týmu  … 

a. 20 let praxe 

b. I/35 Hořice, most ev. Č. 35-

069, délka přemostění 
446,30 m 

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál autorizace č. 31403  
v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 

Společník č. 3: Pontex, spol. s r.o. 

1) člen týmu…… 

a. 30 let praxe 

b. II/125 Kolín, most ev. Č. 125-

034 Přes Labe 

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál autorizace v oboru 

mosty a inženýrské 
konstrukce 
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4) u osoby experta pro mosty a 

inženýrské konstrukce: 

a) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru stavebnictví; 

b) prokazatelnou praxi ve funkci 

zodpovědného projektanta 
mostních objektů při realizaci 
minimálně jedné zakázky 

spočívající ve zpracování DSP 

nebo VD-ZDS/PDPS 

(novostavba nebo 

rekonstrukce) vícepolového 
nebo jednopolového 
mostu/estakády na pozemní 
komunikaci minimální délky 
přemostění alespoň 70 m; 

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

d) Autorizaci v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce. 

 

3. 

Doklad prokazující, že u 3 (tří) osob 

poskytujících služby v oboru 

stavebního dozoru staveb 
komunikací a přeložek dle písm. a), 
b) a c) níže: 

1) u osoby asistenta specialisty 

pro pozemní komunikace 
(včetně propustků): 

a) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru stavebnictví, z 
toho minimálně 2 roky praxe 

ve výkonu stavebního dozoru; 
b) prokazatelnou praxi při 

realizaci minimálně dvou 

zakázek spočívajících ve 
výkonu stavebního dozoru na 
stavbě minimálně 
dvoupruhové pozemní 
komunikace, část stavební 

ANO 

Účastník dokládá dne 17. 6. 2020 originál 
Seznamu techniků podepsaný el. podpisem 
osoby oprávněné, ze kterého vyplývá:   

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1) člen týmu … 

a. 27 let praxe v oboru 

stavebnictví, 21 let praxe ve 
výkonu stavebního dozoru 

b. Rychlostní komunikace R1 
Žarnovica – Šášovksé 
Podhradie, stavební náklady 
3,9 miliardy Kč bez DPH 

c. Dálnice D3 Žilina, Strážov, 
6,5 miliard Kč bez DPH 

d. Dálnice D1 Lietavská Lůčka, 
náklady 10,2 miliardy Kč bez 
DPH 
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objekty pozemních 
komunikací, ve finančním 
objemu celkových stavebních 
nákladů této stavby minimálně 
35.000.000,- Kč bez DPH;  

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
vztah - čl. 18.1 ZD);  

d) Autorizaci v oboru dopravní 
stavby a/nebo Oprávnění MD 

v rozsahu uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu 
odbornosti pozemní 
komunikace (včetně 
propustků);  

 
2) u osoby pomocného asistenta 

pro pozemní komunikace 
(včetně propustků):  
a) minimálně 3 roky prokazatelné 

praxe v oboru stavebnictví;  
b) prokazatelnou praxi při 

realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívající ve výkonu 
stavebního dozoru na stavbě 
minimálně dvoupruhové 
pozemní komunikace, část 
stavební objekty pozemních 
komunikací, ve finančním 
objemu celkových stavebních 
nákladů této stavby minimálně 
35.000.000,-Kč bez DPH;  

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah);  

d) Autorizaci v oboru dopravní 
stavby a/nebo Oprávnění MD 
v rozsahu uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu pro 
skupinu odbornosti pozemní 
komunikace (včetně 
propustků);  

 
 
 
 
 

e. Vztah pracovněprávní 

f. Originál autorizace č. 23178 
v oboru dopravní stavby.  

Společník č. 2: IBH, spol. s r.o.  

1) člen týmu … 

a. 41 let praxe 

b. II/229 Rakovník – Zavidov, 

rekonstrukce – dvoupruhová 
pozemní komunikace, 
stavební náklady 122,8 mil. 
Kč bez DPH 

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál oprávnění k výkonu 
stavebního dozoru na 
pozemních komunikacích pro 
skupinu odborností pozemní 
komunikace (včetně 
propustků) 

2) člen týmu … 

a. 5 let praxe 

b. D6 LS Pavlov – Velká Dobrá-

oprava komunikace 

(dvoupruhová komunikace 
D6) 

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál oprávnění k výkonu 
stavebního dozoru na 
pozemních komunikacích pro 
skupinu odborností pozemní 
komunikace (včetně 
propustků) 
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3) u osoby experta pro pozemní 

komunikace:  
a) minimálně 5 let prokazatelné 

praxe v oboru stavebnictví;  
b) prokazatelnou praxi ve funkci 

zodpovědného projektanta 
silničních objektů při realizaci 
minimálně jedné zakázky 
spočívající ve zpracování 
DSP nebo VD-ZDS/PDPS na 
stavbě minimálně 
dvoupruhové pozemní 
komunikace ve finančním 
objemu celkových stavebních 
nákladů této stavby minimálně 
35.000.000,- Kč bez DPH;  

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); (iv) 
Autorizaci v oboru dopravní 
stavby; 

 

 

3) člen týmu … 

a. 17 let praxe 

b. D10 Radonice – Svémyslice 
LS, oprava vozovky, stavební 
náklady 127 mil. Kč bez DPH  

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál autorizace č. 27525 

v oboru dopravní stavby. 

4. 

Doklad prokazující, že u osoby 

poskytující služby v oboru 
geotechnika (dále také jen „asistent 
specialista geotechnik“): 

a) vysokoškolské vzdělání 
technického směru (dle 

definice v kapitole 1.5 ZD); 

b) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru stavebnictví, z 
toho minimálně 2 roky praxe 

ve výkonu stavebního dozoru; 
c) prokazatelnou praxi při 

realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívající ve 
výkonu stavebního dozoru na 
stavbě minimálně 
dvoupruhové pozemní 
komunikace, ve finančním 
objemu celkových stavebních 
nákladů této stavby minimálně 
35.000.000,- Kč bez DPH; 

ANO 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1) RNDr. … 

a. VŠ vzdělání – UK, obor 

hydrogeologie, inženýrská 
geologie 

b. 29 let praxe v oboru 

stavebnictví, 14 let praxe ve 
výkonu stavebního dozoru 

c. Rychlostní komunikace R1 – 

Žarnovica – Šašovksé 
Podhradie, stavební náklady 
3,9 miliard Kč bez DPH – 

minimálně dvoupruhová 
pozemní komunikace 

d. Vztah pracovněprávní 

e. Originál osvědčení provádět, 
projektovat a vyhodnocovat 

geologické práce, osvědčení 
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d) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
vztah - čl. 18.1 ZD); 

e) Oprávnění MD v rozsahu 

uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu pro 
skupinu odbornosti 

geotechnika s tím, že při 
využití varianty dle odst. 8 čl. 
2.5 Metodického pokynu ve 
smyslu tohoto odstavce není 
požadováno doložení 
certifikátu FIDIC. 

vydáno dle zák. č. 62/1988  

 

5. 

Doklad prokazující, že u (jedné) 
osoby provádějící zeměměřické 
činnosti – úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra 
objednatele (dále také jen „asistent 
specialista zeměměřičství“): 

a) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru stavebnictví, z 
toho minimálně 2 roky praxe 

ve výkonu stavebního dozoru 
(výkonu geodeta ÚOZI); 

b) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

c) prokazatelnou praxi při 
realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívající v 
činnostech úředně 
oprávněného zeměměřického 
inženýra objednatele při 
realizaci stavby minimálně 
dvoupruhové pozemní 
komunikace ve finančním 
objemu celkových stavebních 
nákladů této stavby minimálně 
35.000.000,- Kč bez DPH;  

d) Oprávnění MD v rozsahu 

uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu pro 

ANO 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1) Ing. … 

a. 29 let praxe v oboru 

stavebnictví, 28 let praxe ve 
výkonu stavebního dozoru 

b. Rychlostní komunikace R1 
Žarnovica – Šášovské 
Podhradie, náklady 3,9 
miliardy Kč bez DPH – 

minimálně dvoupruhová 
pozemní komunikace  

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností, 
vydané Českým úřadem 
zeměměřičským a 
katastrálním.  
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skupinu odbornosti 

zeměměřictví s tím, že při 
využití varianty dle odst. 8 čl. 
2.5 Metodického pokynu a 
doložení rovnocenného 
dokladu ve smyslu tohoto 

odstavce není požadováno 
doložení certifikátu FIDIC. 
 

6. 

Doklad prokazující, že u osoby 

koordinátora BOZP: 

a) minimálně 3 roky 

prokazatelné praxe v oboru; 
b) prokazatelnou praxi při 

realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívající ve 
výkonu koordinátora BOZP na 
stavbě minimálně 
dvoupruhové pozemní 
komunikace ve finančním 
objemu celkových stavebních 
nákladů této stavby minimálně 
35.000.000,- Kč bez DPH; 

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

d) doklad o úspěšně vykonané 
zkoušce z odborné 
způsobilosti nebo zvláštní 
odborné způsobilosti podle 
zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), v 

ANO 

Čestné prohlášení (Seznam techniků) 
prokazující, že 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1) Ing. … 

a. 29 let praxe v oboru 

stavebnictví, 28 let praxe ve 
výkonu stavebního dozoru, 
12 let koordinátor BOZP 

b. Dálnice D3 Tábor – Veselí 
nad Lužnicí, stavební náklady 
9,4 miliard Kč bez DPH 

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál dokladu o úspěšném 
vykonání zkoušky z odborné 
způsobilosti nebo zvláštní 
odborné způsobilosti podle 
zákona č. 309/2006 Sb. 
prokazující odbornou 
způsobilost v oblasti BOZP  - 
originál osvědčení o činnosti 
koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  
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platném znění. 

7. 

Doklad prokazující, že u 3 (tří) osob 
poskytujících služby v oboru 
vodohospodářské objekty dle písm. 
a) až c) níže: 

1) osoby asistenta specialisty 

trubního vedení: 
a) minimálně 5 let prokazatelné 

praxe v oboru stavebnictví, z 
toho minimálně 2 roky praxe 

ve výkonu stavebního dozoru; 
b) prokazatelnou praxi při 

realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívající ve 
výkonu stavebního dozoru 
(část stavební objekty 
trubních vedení) na stavbě 
minimálně dvoupruhové 
pozemní komunikace ve 

finančním objemu celkových 
stavebních nákladů této 
stavby minimálně 
35.000.000,- Kč bez DPH;  

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

d) Autorizaci v oboru stavby 

vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 
a/nebo Oprávnění MD v 

rozsahu uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu pro 
skupinu odbornosti trubní 
vedení nebo pro skupinu 
odbornosti pozemní 
komunikace (včetně 
propustků), pokud Oprávnění 
MD pro tuto odbornost v sobě 
zahrnuje i trubní vedení.  

2) u osoby – asistent specialista 

vodohospodářské objekty: 

a) minimálně 5 let prokazatelné 

ANO 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1) člen týmu … 

a. 23 let praxe v oboru 

stavebnictví, 21 let praxe ve 
výkonu stavebního dozoru 

b. I/77 Bardějov, jihozápadní 
obchvat – stavební náklady 
692 mil. Kč bez DPH, část 
stavební objekty trubních 
vedení 

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál oprávnění MD II. 
stupně trubní vedení. 

2) Ing. … 

a. 38 let praxe v oboru 

stavebnictví, z toho 11 let ve 

výkonu SD 

b. -praxe na stavební zakázce 
II/236, Lány obchvat, stavební 
náklady 168,7 mil. Kč bez DPH 

- vztah k účastníkovi 
pracovněprávní  

c. -originál autorizace v oboru 

vodohospodářské stavby, číslo 
autorizace 792   
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praxe v oboru stavebnictví, z 
toho minimálně 2 roky praxe 

ve výkonu stavebního dozoru 

b) prokazatelnou praxi při 
realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívající ve 
výkonu stavebního dozoru 
(část vodohospodářské 
objekty) na stavbě minimálně 
dvoupruhové pozemní 
komunikace ve finančním 
objemu celkových stavebních 
nákladů této stavby minimálně 
35.000.000,- Kč bez DPH, 

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
vztah - čl. 18.1 ZD); 

d) Autorizace autorizovaný 
inženýr v oboru stavby 

vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 
a/nebo Oprávnění MD v 

rozsahu uvedeném v čl. 2.5 
Metodického pokynu pro 
skupinu odbornosti 

vodohospodářské objekty u 

osoby – asistent specialista 

vodohospodářské objekty. 
 

3) u osoby experta v oboru 

vodohospodářské stavby a 
produktovody: 

a) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru; 

b) prokazatelnou praxi ve funkci 

zodpovědného projektanta 
vodohospodářských staveb při 
realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívající ve 
zpracování DSP nebo VD-

ZDS/PDPS na stavbě 
minimálně dvoupruhové 
pozemní komunikace ve 

 

3) Ing. … 

a. 38 let praxe v oboru 

stavebnictví, z toho 11 let ve 

výkonu SD 

b. -praxe na stavební zakázce – 

kanalizace a ČOV – Velká 
Dobrá – komunikace II/606 a 

III/2385 

c. vztah k účastníkovi 
pracovněprávní  

d. -originál autorizace v oboru 

vodohospodářské stavby, 
číslo autorizace 792    
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finančním objemu celkových 
stavebních nákladů této 
stavby minimálně 
35.000.000,- Kč bez DPH; 

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

d) Autorizaci v oboru stavby 

vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství; 

9. 

u osoby asistenta specialisty 

v oboru elektro (silno a slaboproud) 

a) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru; minimálně 2 
roky praxe ve výkonu 
stavebního dozoru 

b) prokazatelnou praxi při 
realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívající ve výkonu 
stavebního dozoru, část 
přeložky elektro- silno a 

slaboproud na stavbě 
minimálně dvoupruhové 
komunikace, min. ve výši 35 
mil. Kč bez DPH  

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

            d) osvědčení o odborné        
způsobilosti podle § 15 
vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Doklad prokazující, že u u osoby 

poskytující služby v oboru technika 
prostředí staveb – specializace 

elektrotechnická zařízení (dále také 
jen „expert – elektrotechnická 
zařízení“): 

a) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru; 

b) prokazatelnou praxi ve funkci 

zodpovědného projektanta v 

ANO 

Společník č. 2: IBH spol. s r.o.  

1) Ing. …  

a. 38 let v oboru stavebnictví, 
z toho 11 let ve výkonu SD,  

b. Praxe při realizaci veřejné 
zakázky II/236 Lány, obchvat 
II, 2. část,  

c. Náklady 168,7 mil. Kč bez 
DPH 

d. Vztah pracovněprávní  

e. Doložen originál osvědčení 
dle § 15 vyhlášky 50/1978 
Sb.   

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1) Ing. … 

a. 42 let praxe v oboru 

elektrotechnickém, výkon 
stavebního dozoru  

b. Rekonstrukce a novostavba 

dálnice Baku – státní hranice 
s Ruskou federací – stavební 
náklady 3,8 miliard Kč bez 
DPH  

c. Vztah pracovněprávní 

d. Originál autorizace v oboru 

technika prostředí staveb - 

specializace elektrotechnická 
zařízení 
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oboru elektro při realizaci 
minimálně jedné zakázky 

spočívající ve zpracování 
dokumentace k územnímu 
rozhodnutí nebo dokumentace 
ke stavebnímu povolení na 
stavbě minimálně 
dvoupruhové pozemní 
komunikace ve finančním 
objemu celkových stavebních 
nákladů této stavby minimálně 
35.000.000,- Kč bez DPH; 

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

d) Autorizaci v oboru technika 

prostředí staveb – 

specializace 

elektrotechnická zařízení. 

10. 

Doklad prokazující, že u u osoby 

zajišťující inženýrskou činnost (dále 
také jen „Pomocný pracovník pro 
inženýring“): 

a) minimálně 5 let prokazatelné 
praxe v oboru; 

b) prokazatelnou praxi při 
realizaci minimálně jedné 
zakázky spočívajících v 
zajišťování IČ k SP včetně 
majetkoprávní přípravy 
stavby pozemní 
komunikace délky alespoň 3 
km; 

c) uvedení právního vztahu k 
účastníkovi (pracovněprávní 
či poddodavatelský vztah); 

 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1)  Ing. … 

a. Dálnice D3 Tábor – Veselí 
nad Lužnicí – stavební 
náklady 9,4 miliard Kč bez 
DPH  

b. Vztah pracovněprávní 

c. 37 let praxe v oboru 

stavebnictví, z toho 25 let 

praxe v rámci činnosti 
inženýringu  

Doložena další osoba Ing. … – doklady 

k prokázání části kvalifikace u tohoto člena 
týmu splňují náležitosti zadávacích podmínek.   

 

 

K uvedeným dokladům u jednotlivých členů týmu lze konstatovat, že účastník zadávacího řízení doložil 
originály dokladů ke kvalifikaci v řádné formě, tj. originály seznamu techniků podepsané elektronické 
podpisy osob oprávněných jednat za účastníka. Doklady ve formě osvědčení, oprávnění, dokladů o 
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autorizaci apod. jsou předloženy s doložkou konverze. Ze seznamu techniků a dalších dokladů vyplývá 
prokázání splnění podmínek kvalifikace v souladu se zadávacími podmínkami.   

Taktéž účastník doložil originály významných služeb podepsané vždy příslušnými osobami oprávněnými 
jednat za jednotlivé členy společnosti.  

Technická kvalifikace dle článku 4.4 zadávací dokumentace: 

č. Kontrolovaná skutečnost Splněno Doklad 

1. 

Praxe dodavatele spočívající 
v realizaci minimálně (tří) zakázek 

týkajících se výkonu stavebního 
dozoru na novostavbě nebo 
rekonstrukci minimálně 
dvoupruhové pozemní komunikace 

včetně všech souvisejících stavebních 
objektů délky alespoň 4,5 km pro 
každou stavbu. 

ANO 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

Účastník doložil seznam významných 
služeb obsahující následující služby:  

1. Dálnice D3 Tábor- Veselí nad Lužnicí 

a) Realizace 4/2009-12/2015 

b) Čtyřpruhá komunikace 

c) Délka 25 km 

d) Činnost správce stavby a technických 
dozorů stavby vč. Koordinátora BOZP, 
ekodozoru, inženýrské činnosti, 
technická pomoc při řízení a 
odstranění vad a nedodělků 

2. Modernizace D1 – úsek 05, EXIT 41 

Šternov – EXIT 49 Psáře 

a) Realizace 5/2013-1/2016 

b) Čtyřpruhá komunikace 

c) Délka 7,25 km 

d) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, geodet, 
koordinátor BOZP, kontrola kvality 
prováděných prací 

3. Modernizace D1 – úsek 14, EXIT 104 
Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava 

a) Realizace 4/2013-3/2016 

b) Čtyřpruhová komunikace 

c) Délka 8,5 km 

d) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, 
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geodet, PKO, ekodozor, koordinátor 
BOZP, kontrola kvality prováděných 
prací 

4. Modernizace D1 – úsek 06, EXIT 49 Psáře 
– EXIT 56 Soutice 

a) Realizace 2/2016-12/2018 

b) Čtyřpruhá komunikace 

c) Délka 7,7 km 

d) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, 
geodet, koordinátor BOZP, inženýring, 
elektro, kontrola kvality prováděných 
prací 

Společník č. 2: IBH, spol. s r.o.  

I/2 Kostelec n. Č.L. – Oleška TDI 

a) Realizace 10/2014-11/2015 

b) Dvoupruhá komunikace 

c) Délka 5,3 km 

d) Technický dozor investora 

2. 

Praxe dodavatele spočívající 
v realizaci minimálně 3 (tří) zakázek 

týkajících se výkonu stavebního 
dozoru na novostavbě nebo 
rekonstrukci jednopolového nebo 
vícepolového mostu/estakády na 
minimálně dvoupruhové pozemní 
komunikaci minimální délky 
přemostění 70 m pro každou z 
uvedených zakázek. 

(pozn. pro dodavatele: Pokud je 

součástí jedné stavby více mostních 
objektů splňujících výše uvedené 
kritérium, tj. délku 70 m, zadavatel 
uzná tyto mosty jako samostatnou 

zakázku.)  

ANO 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

Seznam významných služeb: 

1. Dálnice D3 Tábor- Veselí nad Lužnicí 

a) Realizace 4/2009-12/2015 

b) Betonový most přes Koberný, 
čtyřpruhá komunikace 

c) Délka 554 m 

d) Činnost správce stavby a technických 

dozorů stavby vč. Koordinátora BOZP, 
ekodozoru, inženýrské činnosti, 
technická pomoc při řízení a 
odstranění vad a nedodělků 

2. Dálnice D3 Tábor- Veselí nad Lužnicí 

a) Realizace 4/2009-12/2015 

b) Betonový most přes údolí 
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Černovického potoka, čtyřpruhá 
komunikace 

c) Délka 765 m 

d) Činnost správce stavby a technických 
dozorů stavby vč. Koordinátora BOZP, 
ekodozoru, inženýrské činnosti, 
technická pomoc při řízení a 
odstranění vad a nedodělků 

3. Dálnice D3 Tábor- Veselí nad Lužnicí 

a) Realizace 4/2009-12/2015 

b) Betonový most přes Lužnici, čtyřpruhá 
komunikace 

c) Délka 1070 m 

d) Činnost správce stavby a technických 
dozorů stavby vč. Koordinátora BOZP, 
ekodozoru, inženýrské činnosti, 
technická pomoc při řízení a 
odstranění vad a nedodělků 

Účastník dokládá seznam, ze kterého vyplývají 
různé druhy mostů na různých úsecích stavby.   

Společník č. 3: Pontex, spol. s r.o. 

4. Praha, Nuselský most (X676) - sanace 

a) Realizace 6/2013-12/2017 

b) Most pro čtyřpruhou komunikaci a 
metro 

c) Délka 485 m 

d) Výkon stavebního dozoru 

5. D1 modernizace – úsek 11a, EXIT 81 
Koberovice – EXIT 90 Humpolec nadjezdy 

a) Realizace 1/2018-12/2018 

b) Silniční nadjezdy přes D1 

c) Výkon stavebního dozoru 

6. I/9 Mělník, most ev.č. 9-015 + I/9, I/16 

Mělník křiž. Nádražní - Kokořínksá 

a) Realizace 8/2018-12/2018 
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b) Délka 737 m 

c) Výkon činnosti a zabezpečení výkonu 
práv a povinností Správce stavby, 
Specialista pro mostní konstrukce, 
Specialista PKO, Specialista pro 

kontrolu jakosti, Koordinátor BOZP 

3. 

Praxe dodavatele spočívající 
v realizaci minimálně (dvou) zakázek 
týkajících se výkonu koordinátora 
BOZP na stavbě minimálně 
dvoupruhové pozemní komunikace 
délky alespoň 4,5 km pro každou 
stavbu. 

(pozn. pro dodavatele: Zadavatel 

požaduje prokázání reference na 

výkon koordinátora BOZP při realizaci 
stavby nikoliv výkon koordinátora 
BOZP v rámci zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení). 

ANO 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1. Dálnice D3 Tábor- Veselí nad Lužnicí 

a) Realizace 4/2009-12/2015 

b) Čtyřpruhá komunikace 

c) Délka 25 km 

d) Činnost správce stavby a technických 
dozorů stavby vč. Koordinátora BOZP, 
ekodozoru, inženýrské činnosti, 
technická pomoc při řízení a 
odstranění vad a nedodělků 

2. Modernizace D1 – úsek 05, EXIT 41 
Šternov – EXIT 49 Psáře 

a) Realizace 5/2013-1/2016 

b) Čtyřpruhá komunikace 

c) Délka 7,25 km 

d) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, 
geodet, koordinátor BOZP, kontrola 
kvality prováděných prací 

3. Modernizace D1 – úsek 06, EXIT 49 Psáře 
– EXIT 56 Soutice 

a) Realizace 2/2016-12/2018 

b) Čtyřpruhá komunikace 

c) Délka 7,7 km 

d) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, 
geodet, koordinátor BOZP, inženýring, 
elektro, kontrola kvality prováděných 
prací 
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4. 

Praxe dodavatele spočívající 
v realizaci minimálně (tří) zakázek 

týkající se výkonu geodeta ÚOZI 
(úředně oprávněného zeměměřiče 
investora) na stavbě minimálně 
dvoupruhové pozemní komunikace 
délky alespoň 4,5 km pro každou 
stavbu. 

ANO 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1. Modernizace D1 – úsek 05, EXIT 41 
Šternov – EXIT 49 Psáře 

d) Realizace 5/2013-1/2016 

e) Čtyřpruhá komunikace 

f) Délka 7,25 km 

g) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, 
geodet, koordinátor BOZP, kontrola 
kvality prováděných prací 

2. Modernizace D1 – úsek 14, EXIT 104 

Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava 

e) Realizace 4/2013-3/2016 

f) Čtyřpruhá komunikace 

g) Délka 8,5 km 

h) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, 
geodet, PKO, ekodozor, koordinátor 
BOZP, kontrola kvality prováděných 
prací 

3. Modernizace D1 – úsek 06, EXIT 49 Psáře 
– EXIT 56 Soutice 

e) Realizace 2/2016-12/2018 

f) Čtyřpruhá komunikace 

g) Délka 7,7 km 

h) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, geodet, 
koordinátor BOZP, inženýring, elektro, 
kontrola kvality prováděných prací 

5. 

Praxe dodavatele spočívající 
v realizaci minimálně 2 (dvou) 

zakázek týkající se výkonu technické 
asistence staveb minimálně 
dvoupruhových pozemních 
komunikací. 

ANO 

Doloženo prostřednictvím poddodavatele, tj. 
Contract management, a.s. 

D 4901 Hulín – dvoupruhová pozemní 
komunikace – technická analýza 
harmonogramu – 8/2018-12/2018 
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I/16 – Slaný – Velvary – dvoupruhová 
poizemní komunikace – technická asistence a 
posouzení variací  - 2019 

6. 

Praxe dodavatele spočívající 
v realizaci minimálně 2 (dvou) 

zakázek týkající se výkonu IČ k SP 
včetně majetkoprávní přípravy na 
novostavbě nebo rekonstrukci 
minimálně dvoupruhové pozemní 
komunikace včetně všech 
souvisejících stavebních objektů 
délky alespoň 4,5 km pro každou 
stavbu. 

ANO 

Společník č. 3: Pontex, spol. s r.o. 

II/102 hr. hl. m. – Prahy-Štěchovice, 
rekonstrukce (I. Etapa v km 5,342-11,850) 

a) Realizace 11/2016-6/2017 

b) Dvoupruhová komunikace 

c) Délka 6,4 km 

d) Zajištění inženýrské činnosti k SP 

včetně majetkoprávní přípravy 

II/272, most ev. Č. 272-004 přes Labe za obcí 
Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. 

Etapa 

a) Realizace 6/2017-6/2018 

b) Dvoupruhová komunikace 

c) Délka 5,1 km 

d) Zajištění inženýrské činnosti k SP 

včetně majetkoprávní přípravy 

7. 

Praxe dodavatele spočívající 
v realizaci minimálně 2 (dvou) 

zakázek spočívající ve výkonu 
ekologického dozoru na stavbě 
minimálně dvoupruhové pozemní 
komunikace. 

ANO 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1. Dálnice D3 Tábor- Veselí nad Lužnicí 

d) Realizace 4/2009-12/2015 

e) Čtyřpruhá komunikace 

f) Délka 25 km 

g) Činnost správce stavby a technických 
dozorů stavby vč. Koordinátora BOZP, 
ekodozoru, inženýrské činnosti, 
technická pomoc při řízení a 
odstranění vad a nedodělků 

2. Modernizace D1 – úsek 14, EXIT 104 
Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava 

a) Realizace 4/2013-3/2016 
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b) Čtyřpruhá komunikace 

c) Délka 8,5 km 

d) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, 
geodet, PKO, ekodozor, koordinátor 
BOZP, kontrola kvality prováděných 
prací 

3. Modernizace D1 – úsek 06, EXIT 49 Psáře 
– EXIT 56 Soutice 

a) Realizace 2/2016-12/2018 

b) Čtyřpruhá komunikace 

c) Délka 7,7 km 

d) Asistent správce stavby, výkon 
technického dozoru, geotechnik, geodet, 
koordinátor BOZP, inženýring, elektro, 
kontrola kvality prováděných prací 

8. 

Praxe dodavatele spočívající 
v realizaci minimálně 1 (jedné) 
zakázky spočívajících ve výkonu 
stavebního dozoru na novostavbě 
nebo rekonstrukci ocelového 
mostu/estakády na minimálně 
dvoupruhové pozemní komunikaci. 

ANO 

Společník č. 1: SGS Czech Republic, s.r.o. 

1. Dálnice D1 Budimír – Bidovce 

a) Realizace 12/2016-9/2019 

b) SO 209 Ocelový most v km 3,4 dálnice 
D1 a SO 221 Ocelový most v km 0,1 

dálnice R2 

c) Činnost správce stavby a technických 
dozorů stavby vč. Koordinátora BOZP, 
ekodozoru, inženýrské činnosti, 
technická pomoc při řízení a 
odstranění vad a nedodělků 

 

Společník č. 3: Pontex, spol. s r.o. 

2. I/34 Roušťany - Pohled 

a) Realizace 1/2017-4/2019 

b) Most se spřaženou ocelobetonovou 
NK. 

c) Výkon stavebního dozoru 
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SHRNUTÍ:  
 

Nabídka účastníka splňuje technické podmínky požadované zadavatelem pro plnění předmětu 
veřejné zakázky, účastník předložil vyplněný Soupis prací vztahující se k předpokládanému 
celkovému objemu služeb poptávaných v rámci Rámcové dohody Zadání Typového Příkladu. 

Nabídka obsahuje návrh smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) s tím, že  

a) návrh Smlouvy je za všechny společníky podepsán panem Janem Chocholem, který je osobou 

oprávněnou jednat za vedoucího společníka SGS Czech Republic, s.r.o., přičemž společník 
SGS Czech Republic, s.r.o., je oprávněn na základě smlouvy o společnosti uzavřené mezi 
společníky ze dne 5. 2. 2020 podepsat a podat za společníky kompletní nabídku zadavateli a 
v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější podepsat se zadavatelem příslušnou 
smlouvu o dílo; 

b) návrh Smlouvy obsahuje zadavatelem požadované přílohy Smlouvy. 

Nabídka účastníka dále splňuje požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny 

uvedené v čl. 7. zadávací dokumentace: 

c) účastník ve své nabídce předložil A.I - Soupis prací vztahující se k předpokládanému 
celkovému objemu služeb poptávaných v rámci Rámcové dohody a B. II Zadání typového 
příkladu, které jsou řádně vyplněné,  

d) účastník doplnil celkovou nabídkovou cenu do Dopisu nabídky. 

Nabídková cena není mimořádně nízkou nabídkovou cenou; mimořádně nízká nabídková cena pak 
nebyla shledána ani u žádné z položek uvedených v Soupisu prací vztahující se k předpokládanému 
celkovému objemu služeb poptávaných v rámci Rámcové dohody. Nabídková cena pak splňuje i 
další požadavky zadavatele uvedené v čl. 7 zadávací dokumentace. 

e) Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 140013 
(pro činnosti projektová činnost ve výstavbě, výkon zeměměřičských činností, geologické práce, 
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

f) Doklad o certifikaci systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 nebo jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací (SJ-PK)(pro činnosti projektová činnost ve výstavbě, výkon zeměměřičských 
činností, geologické práce, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

g) Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci dle 

ČSN OHSAS 180015 nebo ČSN ISO 450016 (pro činnosti projektová činnost ve výstavbě, 
výkon zeměměřičských činností, geologické práce, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). 

h) Účastník rovněž doložil pojistné smlouvy u každého člena společnosti, které splňují 
náležitosti zadávacích podmínek, tj. zejména čl. 15.3 zadávací dokumentace a čl. 19.1 
VOP.   

i) Seznam skutečných vlastníků účastníka tvoří součást dokumentace k veřejné zakázce.  



 

AKVT
Příloha č. 2 - Dopisy nabídek, přílohy dopisů nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody 









PŘÍLOHA DOPISU NABÍDKY:
HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

Dosažený celkový počet bodů za 
pozici

I. 0

II. 0

III. 0

IV. 0

0

Pozn.: Dodavatelé doplňují výhradně modré a žluté buňky

Asistent specialista vodohospodářské objekty

Celkový součet bodu za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

Pozice člena realizačního týmu: 

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 

Asistent specialista geotechnika



Modře a žlutě - doplňuje dodavatel
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného 
personálu na zakázce Délka přemostění v m

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 
hodnocení

Kontakt údaje na objednatele 
(oficiální název, sídlo, telefon, e-mail) Splněny požadavky 

x

D1 modernizace - úsek 05 EXIT 41 Šternov - EXIT 49 
Psáře, most přes Blanici - LM

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

158 červen 15 ŘSD ČR, Závod Praha
x

D1 modernizace - úsek 05 EXIT 41 Šternov - EXIT 49 
Psáře, most přes Blanici, PM

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

155 červen 15 ŘSD ČR Závod Praha
x

x

1

Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Stavba 0307A 
Tábor - Soběslav v úseku MÚK Měšice - MÚK Planá 
nad Lužnicí

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
novostavbě

163 červen 13 ŘSD ČR, Správa ČB

2

Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, most přes 
rybník Koberný

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
novostavbě

552 červen 13 ŘSD ČR, Správa ČB

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného 
personálu na zakázce Délka přemostění v m

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 
hodnocení

Kontakt údaje na objednatele 
(oficiální název, sídlo, telefon, e-mail) Splněny požadavky 

x

Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, stavba 0307A 
Tábor - Soběslav, most přes výpusť rybníka Starý 
Kravín a biokoridor

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

178 říjen 13 ŘSD ČR
x

Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, stavba 0307C, 
most přes údolí Černovického potoka

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

765 říjen 13 ŘSD ČR
x

x

1

Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec, 
SO 223

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

106 říjen 17 ŘSD ČR

2

Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec, 
SO 224

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

130 říjen 17 ŘSD ČR

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného 
personálu na zakázce Délka přemostění v m

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 
hodnocení

Kontakt údaje na objednatele 
(oficiální název, sídlo, telefon, e-mail) Splněny požadavky 

x

Most evid. Č. 137-014 Švehlův v Táboře dvoupruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

164 červenec 17 Jihočeský kraj
x

Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech dvoupruhová Výkon stavebního dozoru na 
novostavbě

71 září 19 Město Louny
x

x

1

D1 modernizace úsek 20 exit 146 Veké meziříčí - Exit 
153 Lhotka - SO 208.1

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

84 září 18 ŘSD ČR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Miroslav Blažek

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Vít Lášek

Ing. Ondřej Šnapka

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD



Modře a žlutě - doplňuje dodavatel

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného 
personálu na zakázce

Výše stavebních nákladů 
odpovídající referované 

zakázce v době její 
realizace v Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z 
hlediska hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 
telefon, e-mail)

Splněny 
požadavky 

x

R4 Mirotice - Třebkov čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru 1 150 000 000 únor 10 ŘSD ČR
x

III/0228 Přeložka Klatovy dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 185 000 000 prosinec 13 SÚS PK
x

x

1

III/11724 Rokycany - Hrádek dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 125 000 000 prosinec 13 SÚS PK

2

I/20 Vodňany přeložka dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 125 000 000 srpen 16 ŘSD ČR, Správa ČB

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného 
personálu na zakázce

Výše stavebních nákladů 
odpovídající referované 

zakázce v době její 
realizace v Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z 
hlediska hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 
telefon, e-mail)

Splněny 
požadavky 

x

I/12 hranice Praha - Rostoklaty, TDI + BOZP dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 48 367 765 červenec 17 ŘSD ČR, závod Praha
x

I/38 Bělá pod Bezdězem - Čistá, TDI + BOZP dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 61 917 634 červenec 17 ŘSD ČR, závod Praha
x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného 
personálu na zakázce

Výše stavebních nákladů 
odpovídající referované 

zakázce v době její 
realizace v Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z 
hlediska hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 
telefon, e-mail)

Splněny 
požadavky 

x

I/27 Velemyšleves, obchvat a přemostění 
Chomutovky

dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 750 000 000 červen 17 ŘSD ČR
x

I/8 Teplice, most ev. Č. 8-053.1 a 2 čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

70 000 000 březen 18 ŘSD ČR
x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Zdeněk Kadlec

Aleš Bednář

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Ing. Milan Krejcar

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD



Modře a žlutě - doplňuje dodavatel
Asistent specialista vodhospodářské objekty  - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 
8.3. zadávací dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době jejího zpracování 
v Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování 

služeb 
relevantních  z 

hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální 
název, sídlo, telefon, e-mail)

Splněny 
požadavky 

x

D0 510 Satalice - Běchovice, oprava čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru na 

rekonstrukci

269 000 000 srpen 16 ŘSD ČR, Závod Praha

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 
8.3. zadávací dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době jejího zpracování 
v Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování 

služeb 
relevantních  z 

hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální 
název, sídlo, telefon, e-mail)

Splněny 
požadavky 

x

SOKP úsek č. 512 - D1 Jesenice - Vestec čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru

4 161 000 000 únor 14 ŘSD ČR, Závod Praha
x

x

1

D3 0309/II Ševětín - Borek čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru

1 000 000 000 prosinec 19 ŘSD ČR

2

D4 Skalka - křižovatka II/18 čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru

550 000 000 listopad 18 ŘSD ČR

3

D3 0309/II Bošilec Ševětín čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru

1 250 000 000 březen 19 ŘSD ČR

4

5

6

7

8

9

10

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Pavel Šindelář

Ing. Radko Jilemnický

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD



Modře a žlutě - doplňuje dodavatel
Asistent specialista geotechnika - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 
zadávací dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době jejího zpracování v 
Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z 
hlediska hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-
mail)

Splněny 
požadavky 

x

Silniční okruh kolem Prahy - úsek č. 513, Vestec - 
Lahovice

čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru

4 520 000 000 duben 10 ŘSD ČR
x

x

1

Silnice I/37 Stavba Březhrad - Opatovice dvoupruhová Výkon stavebního 
dozoru

1 696 000 000 únor 11 ŘSD ČR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 
zadávací dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době jejího zpracování v 
Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z 
hlediska hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-
mail)

Splněny 
požadavky 

x

SOKP, stavba 517 Řepy - Ruzyně čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru

1 509 000 000 srpen 01 ŘSD ČR
x

x

1

R7 Panenský Týnec - zkapacitnění obchvatu čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru

700 000 000 březen 14 ŘSD ČR

2

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění 
Chomutovky - zajištění služeb technického 
dozoru

dvoupruhová Výkon stavebního 
dozoru

560 000 000 prosinec 16 ŘSD ČR

3

D3 Borek - Ševětín čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru

933 000 000 prosinec 19 ŘSD ČR

4

5

6

7

8

9

10

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Lubor Šmíd

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Ing. Jiří Záruba

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD



zeleně-doplní uchazeč

počet počet dní Počet dní*) Denní 
sazba**)

Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

96 21 2016 7 500 15 120 000

96 21 2016 5 000 10 080 000

60 21 1260 7 500 9 450 000

60 21 1260 5 000 6 300 000

96 21 2016 7 500 15 120 000

96 21 2016 5 000 10 080 000

70 21 1470 7 500 11 025 000

60 21 1260 5 000 6 300 000

8 21 168 7 500 1 260 000

8 21 168 7 500 1 260 000

40 21 840 7 500 6 300 000

36 21 756 7 500 5 670 000

10 21 210 7 500 1 575 000

48 21 1008 7 500 7 560 000

48 21 1008 5 000 5 040 000

40 21 840 6 500 5 460 000

100 21 2100 6 500 13 650 000

CELKEM 131 250 000

36 21 756 6 000 4 536 000

36 21 756 6 000 4 536 000

8 21 168 6 000 1 008 000

8 21 168 6 000 1 008 000

CELKEM 11 088 000

CELKEM 131 250 000

Asistent specialista vodohospodářské objekty

Asistent specialista zeměměřičství
Asistent specialista trubní vedení
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)

Expert - elektrotechnická zařízení

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb 
silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

Expert – mosty a inženýrské konstrukce
Expert - pozemní komunikace
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

A) Technická dozorčí správa - celkem:

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů

Koordinátor BOZP
Pomocný pracovník pro inženýring

A) Technická dozorčí správa - celkem:

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody

Služba - funkce

A) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů

Asistent specialista geotechnika

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Asistent specialsita pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:



CELKEM 11 088 000

142 338 000

29 890 980

172 228 980

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. Současně Zadavatel 
upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specilastů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové dohody 
změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní režie firmy, apod.

Celkem vč. DPH:

B) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:

Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ

DPH (21%)



B.I Zadání typového příkladu 

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0, rekonstrukce
Návrhová kategorie: S9,5/90
Mostní objekty: 3, oba na hlavní trase, délka mostů: 50 m
Mimoúrovňové křižovatky: nejsou
Úrovňové křížení: 1 (se silnicí III. třídy)
Protihlukové stěny: 1 (délka 100 m)
Opěrné zdi: 1 (délka 50 m)
Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 3, vodohospodářské objekty: 5, přeložky plynovodu: 1
Výše stavebních nákladů: 35 000 000 Kč bez DPH
Předpokládaná délka výstavby: 9 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“



„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“



B.II Typový příklad 

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 9 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní Denní 
sazba*)

Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 9 4 36 7 500 270 000

Asistent specialista trubní vedení 2 5 10 7 500 75 000

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 11 8 88 7 500 660 000

Koordinátor BOZP 9 4 36 6 500 234 000

CELKEM 1 239 000

Expert – mosty a inženýrské konstrukce 1 2 2 6 000 12 000

Expert - pozemní komunikace 1 6 6 6 000 36 000

Expert – vodohospodářské stavby a produktovody 1 2 2 6 000 12 000

CELKEM 60 000

CELKEM 1 239 000

CELKEM 60 000

1 299 000

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb 
silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 
hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:
Celkem  (bez DPH) :

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, 
software, mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem





 

DOPIS NABÍDKY 
 

Název veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru 

a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd 
ve Středočeském kraji  

Pro: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 

 

Pokud bude s námi, jakožto s vybraným dodavatelem, uzavřena Rámcová dohoda, 

resp. Prováděcí smlouva (dále společně též jen „smlouva“), poskytujeme tímto souhlas 
s jejich uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž 
bereme na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru 
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy. 
 

Bereme též na vědomí a výslovně souhlasíme, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace 
stanovené v  § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené poskytovatelem před podpisem 
smlouvy. 

 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na 
služby, včetně podmínek smlouvy a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené 
Zvláštní přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 4.  

 

Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu 
s touto nabídkou za následující cenu:  
 

 

 

Nabídková cena 
služeb bez DPH 

DPH Celková nabídková cena 
včetně DPH 

„Rámcová dohoda 
na výkon nezávislého 
technického dozoru 

stavebníka a 

koordinátora BOZP 
u staveb silnic II. a 

III. tříd ve 
Středočeském kraji“ 

(a) 
 

 

144 816 000 

(b) 
 

 

30 411 360 

(c) = (a) + (b) 
 

 

175 227 360 

 

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb (soupis prací) obsahující dílčí ceny za 
poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme 
a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro 
všechny služby poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah. 
 

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:  
 



 

Dílčí hodnotící kritérium 

Váha kritéria v 
celkovém 
hodnocení 

Hodnota 

Nabídková cena služeb bez DPH 60 % 144 816 000 Kč bez DPH 

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky 

40 % 

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze pro 

hodnocení kvalifikace a 
zkušenosti osob 

 

Zavazujeme se po celou dobu plnění smlouvy disponovat počtem a kvalitou všech osob, které 
byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky (tým klíčových 
expertů/specialistů) nebo (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
veřejné zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která 
tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení 
nabídek předkládáme v prosté kopii dokumenty v této Příloze pro hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob stanovené, nezbytné k prokázání relevantních skutečností (příslušné 
autorizace, osvědčení, a/nebo oprávnění, smlouvy s poddodavatelem v případě, že je některá 
referovaná osoba dokládána prostřednictvím poddodavatele, apod.). Konkrétní plnění veřejné 
zakázky však bude v souladu se smlouvou poskytováno pouze osobami v počtu skutečně 
potřebném pro řádné plnění smlouvy. Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné 
zakázky je možná pouze za podmínek stanovených smlouvou.  
 

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky. 
 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody: 

 

(a) Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod. 
(b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru dodavatele). 
(c) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce. 
(d) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací. 
(e) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně:  
Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb, 

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 
objednatelem, 

Přílohy C – Platby a platební podmínky. 

(f) Vzor Prováděcí smlouvy. 
(g) Seznam poddodavatelů a jiných osob. 
(h) Nabídka (části nabídky shora neuvedené). 
 

Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3 

zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou smlouvu.  

 

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
budeme je poskytovat až do dokončení a vyvedení stavby. 
 



 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od smlouvy 

v případě, že jsme uvedli v nabídce nebo žádosti o účast informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.  
 

V případě, že s námi jako vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na plnění shora 
označené veřejné zakázky, nebudeme my ani žádný z našich poddodavatelů podílejících se na 
plnění smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro 
potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu 
technické asistence pro zadavatele. Bereme na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí 
Smlouvy. 

 

 

V Praze dne 10. 2. 2020 

 

 

___________________________________________________________________________ 

řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost „SUDOP-GROUP & FRAM Consult - Stř.kr. 
- TDI“, na základě plné moci, 

Správce společnosti společnost PUDIS a.s. 

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva 

Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva 

Adresa: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, 

IČO: 45272891 

 

 



 

PŘÍLOHA PRO HODNOCENÍ 
KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTI OSOB 

 

Tato příloha je obsažena v souboru ve formátu MS EXCEL, který je označen: „Hodnocení 
kvalifikace a zkušeností osob.xlsx“. 
 

Dodavatel je oprávněn vyplňovat pouze modře a žlutě podbarvené buňky. 
 



PŘÍLOHA DOPISU NABÍDKY:
HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

Dosažený celkový počet bodů za 
pozici

I. 0

II. 0

III. 0

IV. 0

0

Pozn.: Dodavatelé doplňují výhradně modré a žluté buňky

Asistent specialista vodohospodářské objekty

Celkový součet bodu za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

Pozice člena realizačního týmu: 

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 

Asistent specialista geotechnika



Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného 
personálu na zakázce Délka přemostění v m

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 
hodnocení

Kontakt údaje na objednatele 
(oficiální název, sídlo, telefon, e-mail) Splněny požadavky 

x

TDS+kooBOZP III/23626 Čelechovice, rekonstrukce 
mostu ev.č. 23626-1a

dvoupruhová Výkon stavebního dozoru na 
novostavbě

77 duben 19 Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

257 280 111

podatelna@kr-s.cz

x

TDS+kooBOZP SO 101 Dálniční most přes Blanici - 
oprava spodní stavby

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

146 únor 19 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Nusle
140 00 Praha

241 084 111

	posta@rsd.cz

x

x

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Václav Sláma

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD



Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.
Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného 
personálu na zakázce Délka přemostění v m

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 
hodnocení

Kontakt údaje na objednatele 
(oficiální název, sídlo, telefon, e-mail) Splněny požadavky 

x

D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves - TDS čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

78 srpen 18 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Nusle
140 00 Praha

241 084 111

	posta@rsd.cz

x

I/15 Litoměřice, mosty ev.č. 15-040, 15-041, 15-042 
a 15-043

dvoupruhová Výkon stavebního dozoru na 
rekonstrukci

398 leden 17 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Nusle
140 00 Praha

241 084 111

posta@rsd.cz

x

x

R7 Droužkovice - Nové Spořice

SO 207 Estakáda na silnicei R7 nad tratí ČD v km 
14,707 - 15,62

čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru na 
novostavbě

350 prosinec 13 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Nusle
140 00 Praha

241 084 111

posta@rsd.cz

Ing. Karel Titelbach

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD



Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného personálu na 

zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době její realizace v Kč 
bez DPH

Datum ukončení 
poskytování 

služeb 
relevantních  z 

hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 
telefon, e-mail)

Splněny 
požadavky 

x

Modernizace dálnice D1, úsek 09 čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

624 900 000 květen 14 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Nusle
140 00 Praha

241 084 111

	posta@rsd.cz

x

R4-oprava zpev. Krajnic čtyřpruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

41 000 000 srpen 16 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Nusle
140 00 Praha

241 084 111

	posta@rsd.cz

x

x

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Petr Jelínek

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD
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Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  - maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.
Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného personálu na 

zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době její realizace v Kč 
bez DPH

Datum ukončení 
poskytování 

služeb 
relevantních  z 

hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 
telefon, e-mail)

Splněny 
požadavky 

x

TDS - Silnice II/444 Uničov - Štenberk, intravilány 
obcí

dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

92 708 000 červenec 15 Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

Ing. Miroslav Kubín
585 508 532

m.kubin@olkraj.cz

x

TDS Silnice II/430 Tučapy - Vyškov dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

61 154 000 prosinec 18 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno,Veveří
Ing. Zdeněk Komůrka
547 120 300

susjmk@susjmk.cz

x

x

TDS - Silnice II/449 Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

48 185 000 červen 15 Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

Ing. Miroslav Kubín
585 508 532

m.kubin@olkraj.cz

TDS Silnice II/373, III/37367 Březina průtah (průtah) dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

47 150 000 červen 18 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno,Veveří
Ing. Zdeněk Komůrka
547 120 300

susjmk@susjmk.cz

TDS Silnice II/152 Jamolice (průtah) dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

43 127 000 červenec 18 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno,Veveří
Ing. Zdeněk Komůrka
547 120 300

susjmk@susjmk.cz

TDS Silnice II/431 Kojátky (průtah) dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

45 688 000 srpen 18 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno,Veveří
Ing. Zdeněk Komůrka
547 120 300

susjmk@susjmk.cz

TDS Silnice II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 
(průtahy) 

dvoupruhová Výkon stavebního dozoru 
na rekonstrukci

61 432 000 prosinec 18 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno,Veveří
Ing. Zdeněk Komůrka
547 120 300

susjmk@susjmk.cz

Ing. Zdeněk Schotli

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD
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Asistent specialista vodohospodářské objekty

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel
Asistent specialista vodhospodářské objekty  - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 
8.3. zadávací dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době jejího zpracování 
v Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování 

služeb 
relevantních  z 

hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální 
název, sídlo, telefon, e-mail)

Splněny 
požadavky 

x

Krásná Lípa, rekonstrukce kanalizace, 
II.etapa

dvoupruhová Výkon stavebního 
dozoru

82 947 996 listopad 14 Město Krásná Lípa
Masarykova 246/6

407 46 Krásná Lípa
412 354 820

podatelna@krasnalipa.cz

x

x

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 
8.3. zadávací dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době jejího zpracování 
v Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování 

služeb 
relevantních  z 

hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální 
název, sídlo, telefon, e-mail)

Splněny 
požadavky 

x

x

xHodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Karel Žižka

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD



Asistent specialista geotechnik

Modře a žlutě - doplňuje dodavatel
Asistent specialista geotechnika - maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 
zadávací dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době jejího zpracování 
v Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z 
hlediska hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-
mail)

Splněny 
požadavky 

x

Dálnice D3 - Veselí nad Lužnicí–Bošilec čtyřpruhová Výkon stavebního 
dozoru

634 700 000 říjen 17 Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Nusle
140 00 Praha

241 084 111

	posta@rsd.cz

x

x

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 
zadávací dokumentace

Typ pozemní 
komunikace

Popis činnosti 
odborného 

personálu na 
zakázce

Výše stavebních 
nákladů odpovídající 
referované zakázce v 

době jejího zpracování 
v Kč bez DPH

Datum ukončení 
poskytování služeb 

relevantních  z 
hlediska hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, e-
mail)

Splněny 
požadavky 

x

x

xHodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

RNDr. Petr Vitásek

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD





A.I celkový objem Rámcové sml.

zeleně-doplní uchazeč

počet počet dní Počet dní*) Denní 
sazba**)

Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

96 21 2016 7 200 14 515 200

96 21 2016 6 400 12 902 400

60 21 1260 7 200 9 072 000

60 21 1260 6 400 8 064 000

96 21 2016 7 200 14 515 200

96 21 2016 6 400 12 902 400

70 21 1470 6 400 9 408 000

60 21 1260 6 400 8 064 000

8 21 168 6 400 1 075 200

8 21 168 6 400 1 075 200

40 21 840 6 400 5 376 000

36 21 756 6 400 4 838 400

10 21 210 6 400 1 344 000

48 21 1008 6 000 6 048 000

48 21 1008 6 000 6 048 000

40 21 840 6 000 5 040 000

100 21 2100 6 400 13 440 000

CELKEM 133 728 000

36 21 756 6 000 4 536 000

36 21 756 6 000 4 536 000

8 21 168 6 000 1 008 000

8 21 168 6 000 1 008 000

CELKEM 11 088 000

CELKEM 133 728 000

CELKEM 11 088 000

144 816 000

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

Asistent specialista vodohospodářské objekty

Asistent specialista zeměměřičství
Asistent specialista trubní vedení
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)

Expert - elektrotechnická zařízení

B) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:
Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM 
HODNOCENÍ

Expert – mosty a inženýrské konstrukce
Expert - pozemní komunikace
Expert – vodohospodářské stavby a produktovody

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

A) Technická dozorčí správa - celkem:

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů

Koordinátor BOZP
Pomocný pracovník pro inženýring

A) Technická dozorčí správa - celkem:

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody

Služba - funkce

A) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů

Asistent specialista geotechnika

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Asistent specialsita pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)
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A.I celkový objem Rámcové sml.

30 411 360

175 227 360

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové dohody. 
Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specilastů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v 
průběhu platnosti rámcové dohody změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon trvalého stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, správní 
režie firmy, apod.

Celkem vč. DPH:
DPH (21%)
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