

Dodatek č. 81

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4. 6. 2001 (dále jen „mandátní smlouva“).

Mandant: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
 Zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
 K podpisu tohoto dodatku mandátní smlouvy byl pověřen:

IČO: 449 92 785
 DIČ: CZ44992785
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 111246222/0800
 (dále jen mandant)

Mandatář: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783
 Zastoupený: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

IČO: 463 47 275
 DIČ: CZ46347275
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město
 Číslo účtu: 5501- 621/0100
 (dále jen mandatář)

I. Předmět dodatku

1. Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 schváleného Radou města Brna na schůzi č. R8/137 dne 17.3.2021, pod bodem č. 77 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001, doplňuje se

tato mandátní smlouva o přílohu č. 1/2021 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2021.

2. Znění přílohy č. 1/2021 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2021 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.
3. Ostatní ustanovení mandátní smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek mandátní smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
3. Tento dodatek mandátní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Mandatář prohlašuje, že sjednaná výše koeficientu inženýrské činnosti je předmětem jeho obchodního tajemství. Z tohoto důvodu jsou z uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyloučena rovněž metadata dle ust. § 5 odst. 5 písm. c) z.č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 5 odst. 6 téhož zákona.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek mandátní smlouvy zašlou k uveřejnění v registru smluv Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Doložka



Tento dodatek č. 81 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/137 dne 17.3.2021

V Brně dne




31. 03. 2021

.....
za statutární město Brno



Magistrátu města Brna

V Brně dne 26. 03. 2021



kanalizace, a.s.
y, 603 00 Brno

.....
za ..
kanalizace, a.s.
ý, MBA
venstva

Příloha č. 1/2021 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2021
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárenmi a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč. pův.	Celkové RN inv. pův.	Plnění do 2020	Rozpočet 2021		Rozdíl	Rozp. další r.			
						navrž.	navr.					
4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků				27 630	1 000	1 000	0	0			
Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)						7 637 564	8 026 877	2 261 706	734 231	734 231	0	5 059 570
Vodomeřny, vylislače - hrazeno z nákladů vedlejší hospodářské činnosti									15 769	15 769		

Cena inženýrské činnosti byla sledována pro rok 2021 ve výši [redacted] b z realizovaného finančního objemu.

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna , mimo výnos nájemného

2944 2708 3375	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb Dostavba kanalizace v Brně II Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2011		2023		2020		2020		2020		0	519 577
		2015	2015	2023	2023	2020	2020	2020	2020	2020	2020		
				857 577	857 577		2 915	310	337 690	337 690	0	0	519 577
				1 566 301	1 566 301		639 649	639 649	0	0	0	0	0
	celkem (tis. Kč)			2 423 878	2 423 878		642 874	642 874	339 690	339 690	0	0	519 577

Cena inženýrské činnosti byla sledována pro rok 2021 ve výši [redacted] b z realizovaného finančního objemu.

V Brně dne

za statutární město Brno

31. 03. 2021

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Mgr. Pavel Šázavský, MBA
předseda představenstva

26-03-2021