

**ELMO-SA spol. s r.o.**

Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc, tel./fax 585 316116, e-mail: arbeit@volny.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

**Nabídka číslo:** 2021/03-35v2**Název:** DPMO, a.s. - elektroinstalace - kanceláře, ul. Sokolská, 1.PP, 1.NP

01 - Elektroinstalace 1.PP, 1.NP. Mimo m.č. 100, 101, 102, 110, 111, 111a, 117, 121, RH a hl. tras.

**Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
<b>A.</b>	<b>UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ		
2.	Podíl přídr.výkonů z C21M a naváz.materiálu		
3.	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ		
4.	Dokončovací práce - malby a tapety - MONTÁŽ		
5.	Výchozí revize elektro - MONTÁŽ		
6.	MATERIÁL		
	<b>CELKEM URN</b>	<b>1 856 988,09</b>	<b>1 856 988,09</b>
<b>B.</b>	<b>HZS</b>		
7.	Hodinová zúčtovací sazba		
	<b>CELKEM HZS</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
<b>Σ</b>	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>1 984 988,09</b>	<b>1 984 988,09</b>

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
<b>Sazba 21,00%</b>	<b>1 984 988,09 Kč</b>	<b>416 847,50 Kč</b>	<b>2 401 835,59 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>1 984 988,09 Kč</b>	<b>416 847,50 Kč</b>	<b>2 401 835,59 Kč</b>

**Nabídka neobsahuje:**

- zemní práce a uvedení terénu do původního stavu - dodávka stavby
- m.č. 100, 101, 102, 110, 111, 111a, 117, 121, dodávku RH a hlavní kabelové trasy na chodbě 1.NP (2x DZ 60x300) - bude provedeno v 1. etapě - viz samostatné CN zhotovitele.

vypracoval: DiS. Zdenek Semerád  
e-mail: arbeit@volny.cz  
dne: 28. 3. 2021