



PROJEKTOVÝ ATELIER

Ing.arch. Jiří Janisch

kancelář

Sedlo 27

364 01 Útčina

mobil : [REDACTED]

DIČ CZ5702230952

[REDACTED]

Registr.: Ž.U. Karlovy Vary

Adresát :

MM Karlovy Vary - ORI

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru

360 01 Karlovy Vary

" Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - II. etapa oprav „PD pro VŘ dle vyhl. č. 169/2016Sb “. "

A - Obsahuje kalkulované ceny požadovaných prací s ohledem na další kooperace, TP a projektovou součinnost

- B - Rozsah částí požadované PD pro VŘ zahrnuje celkem 5 stavebních objektů :
- SO. 01 – kamenické práce
 - SO. 02 – prosklené stěny
 - SO. 03 – nerezová fontána s roštem
 - SO. 04 – skleněná koruna
 - SO. 05 – oprava (doplnění) chodníku a odstranění stávající provizorní fontány

C - Návrh cenové kalkulace :

- | | |
|--|-------------|
| C1 - úprava PD do požadované podoby pro VŘ : | 30.000,-Kč |
| C2 - PD nerezová fontána + kooperace
(stavební + doplnění rozpočtu o stavební část) | 81.000,-Kč |
| C3 - PD skleněná koruna + kooperace
(stavební, statická, OK +rozpočt. OK, mikroanalýza skla, sklenářské práce TP) | 127.000,-Kč |
| C4 - PD doplnění chodníku, zrušení provizorní fontány | 11.000,-Kč |
| C5 - inženýrská činnost k PD : | 20.000,-Kč |
| C6 - Plán BOZP | 10.000,-Kč |
| C7 - Cestovné, režie | 8.000,-Kč |

Cena díla celkem bez DPH 21% činí : 287.000,- Kč

Cena díla celkem s DPH 21% : 347.270,- Kč

D - Termín plnění : do 10.4.2021 předání PD pro VŘ objednateli současně s podáním na SÚ Karlovy Vary

E - Počet paré : 6 ks + 1x CD s PD ve formátu PDF

F - Záloha splatná do 15 dnů od podpisu smlouvy proti vystavené faktuře 50% z celkové ceny + DPH 21%, = 143.500,-Kč +DPH 21%

V sedle 12.3.2021

[REDACTED]