

Příloha č. 2

Smlouvy č. 1459/B1/2021

Příjemce: *Obec Chotutice*

Název akce: *Rekonstrukce chodníků u silnice III/3292 ul. Průběžná - 2 etapa*

ISPROFOND: *5217510355*

Číslo žádosti: *87/2020*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 101-8, NN žadatel		182 257,14	220 531,14
SO 101-9, NN žadatel		107 465,95	130 033,80
SO 101-8u uznatelné náklady			
34	lapač střešních splavenin	630,00	762,30
SO 101-9u uznatelné náklady			
30	lapač střešních splavenin	630,00	762,30
DSV - rozpočet dešťové svody			
1	lapač střešních splavenin	125,00	151,25
2	lapač střešních splavenin	350,00	423,50
VRN - vedlejší rozpočtové náklady			
1	průzkumné a geologické práce atd.	53 000,00	64 130,00
3	inženýrská činnost	5 000,00	6 050,00
4	provozní vlivy	5 000,00	6 050,00
6	vyhotovení podkladů	25 000,00	30 250,00
Dodatek č. 1 k SoD			
	vícepráce nad rámec méněprací v NN	83 073,60	100 519,06
		0,00	0,00
Celkem neuznatelné náklady			559 663,34

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	2 211 224,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	2 820 890,59
Celkové uznatelné náklady (Kč):	2 261 227,25
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	1 922 043,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	339 184,25

Zpracoval:

Dne: 11.03.2021