
SMLOUVA O DÍLO 

na „Servis měřičů tepla" 

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a dle§ 151 odst. 1 a§ 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 

I. 
Smluvní strany 

DISTEP a.s. 
Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

 předsedou představenstva 
65138091 
CZ65138091 

 

 
email:  
ID: 2yfdqnk 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205 

( dále jen objednatel) 

název: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 
email: 
ID: 

ENBRA, a.s. 
Durďákova 5, 613 00 Brno 

 členem představenstva 
44015844 
CZ44015844 

 
 

 
 

cee36hx 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6085 

( dále jen zhotovitel) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 

Objednatel:  
Zhotovitel:  

Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající 
se např. rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu přípravy smluvního dodatku) a jsou 
pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným 
projednáváním změn a doplňků díla, provedením dodatečných zkoušek nebo ověření, 
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pozastavením provádění prací nebo jejich částí, vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří 
hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla. 

Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověřeni řízením montážních prací a řešením 
všech problémů souvisejících s realizací díla. 

Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni 
sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni 
za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I. jako smluvní 
strany. 

II. 

Předmět a rozsah díla, místo plnění 

Předmět díla 
Předmětem díla dle této smlouvy je realizace sektorové veřejné zakázky SVZ 1/2021/Maj pod 
názvem „Servis měřičů tepla". Měřiče tepla budou ověřovány dle zákona č. 505/1990 Sb., o 
metrologii, v platném znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, ON a technickými 
podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. 

Místo plnění 

Frýdek-Místek, dle přílohy č. 2 této smlouvy „Seznam měřících míst" 

Rozsah díla 
Rozsah díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy „Rozsah a technické 
podmínky" a v příloze č. 2 této smlouvy „Seznam měřících míst". 

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění 
podle této smlouvy vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele a okolností, které zhotovitel nemohl předvídat před zahájením prací, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo méněprací, ocenit jej 
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Takto vzájemně odsouhlasený soupis 
změn bude sloužit jako podklad pro zrněnu smluvních ujednání. Teprve po vzájemném 
podepsání změn oprávněnými zástupci stran má zhotovitel právo na jejich úhradu. 

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě stravy dohodu o změně smluvních 
ujednání, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Obecné zásady: 

1. Za účasti objednatele se zástupce zhotovitele seznámí s prostorami určenými
pro provádění díla (pracoviště), absolvuje vstupní instruktáž pro fyzické a právnické
osoby, které se zdržují v prostorech DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích

Stránka 2 z 7 



DISTEP a.s. V souladu s poučením objednatele poučí pracovníky provádějící práce. 

2. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel
v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o požární ochraně.

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN
nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného
odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.

III. 

Termíny plnění 

Zahájení prací: 5. 6. 2021, následně dle dílčích harmonogramů. 

Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději 
do 15.8. 2021. 

IV. 
Cena díla 

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stavena jako maximální 
smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 
nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky vč. všech nákladů 
souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením 
a dokončením předmětu plnění zakázky (např. náklady na přepravu měřících přístrojů 
z měřícího místa do autorizovaného servisního střediska a zpět do měřícího místa, 

pojištění na místo určení, ověření, balného, cla, zapojení, nastavení apod.) vč. veškerých rizik 
a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních 
měn vůči české koruně apod.). Cena obsahuje předpokládané zvýšení v závislosti na čase plnění 
a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání díla. Cena odpovídá objemu 
prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena je sjednána dohodou 
dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Cena bez DPH 

DPH 

Cena včetně DPH 

4.799.118,-- Kč 

1.007.815,-- Kč 

5.806.933,-- Kč 

Cena je rozepsána v nabídkovém položkovém rozpočtu, příloha č. 3 této smlouvy o dílo 
,,Tabulka vyplněných nabídkových cen", která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického 
úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CP A 41 až 43, platnému od 1. ledna 2008, použije 
objednatel - plátce DPH dle § 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režim přenesení daňové povinnosti. 

Stránka 3 z 7 



V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu
podle článku IV.

2. Platba bude uskutečněna na základě faktury - daňového dokladu vystaveného
zhotovitelem.

3. Faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ust.
§ 28 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje,
že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných
pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách - daňových
dokladech, které budou vystavovány za plnění poskytnutá dle této smlouvy uvádět
pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně
a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup.

5. Splatnost faktury je  dní od jejího doručení objednateli. Faktura se povazuJe
za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele.

6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu
zhotoviteli do  dnú od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje
nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel
povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová
lhůta splatnosti.

7. Na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem objednatel poskytne zálohu:
- po 300 realizovaných výměnách v termínu do 30.6. 2021 ve výši  z celkové ceny

díla,
- po dalších 450 realizovaných výměnách v termínu do 31. 7. 2021 ve výši 

z celkové ceny díla.

8. Po předání celého díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které proúčtuje
poskytnuté zálohy.

9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn
po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši  z dlužné částky za každý den
prodlení.

VI. 

Předání díla 

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit protokoly o demontáži, ověření 
a montáži měřičů tepla pro každé měřící místo samostatně. 
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VII. 

Záručnídoba-zodpovědnostza vady 

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu za jakost a kvalitu převzatého díla v délce .
Záruka začíná běžet ode dne následujícího po podpisu protokolu.

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění
reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní
do  pracovních dnů od obdržení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel
k odstranění reklamované vady ani do  dnů po obdržení reklamace objednatele, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré
náklady na odstranění reklamace uhradí objednateli zhotovitel.

4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová záruční lhůta ode dne jejího odstranění.

6. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním
díla, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. Pokud zhotovitel nedodrží dílčí termíny plnění díla sjednané v harmonogramu prací,
může uplatnit objednatel vůči zhotoviteli za každý započatý den prodlení pokutu ve výši

.

2. Při nesprávné montáži měřičů tepla může uplatnit objednatel vůči zhotoviteli za každý
zjištěný případ pokutu ve výši .

3. V případě, že dodavatel ponechá po zpětné montáži nebo provedené výměně měřiče
tepla některou z armatur uzavřenou a dodavatel jí bude muset otevírat, může uplatnit
objednatel vůči zhotoviteli pokutu ve výši .
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IX. 

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy
nepovažují.

2. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně,
ve lhůtě  dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem
vázána strana, která jej podala.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna
to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

4. Platnost smlouvy končí písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
kterékoliv ze smluvních stran, a to ve tříměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet
prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy
ve smyslu ustanovení § 2593 občanského zákoníku. Účinky odstoupení od smlouvy
nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut
a uplatnění náhrady vzniklých škod.

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. DISTEP a.s. tímto informuje, že jako strana povinná k registraci smlouvy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv"), zpracovává a shromažďuje ve smyslu ustanovení
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje smluvních stran za účelem realizace
této smlouvy a zákona o registru smluv a smluvní strany toto zpracování osobních údajů
umožní a vyjadřují s tímto zpracováním výslovný souhlas. Poskytnuté osobní údaje
budou využity výhradně pro účely realizace této smlouvy a zákona o registru smluv
v souladu s platnou legislativou.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace neuvedené v této
smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám
bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely,
než pro plnění podmínek této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou
řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku.
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4. V případě, že k odstranění případného sporu ze smlouvy nedojde smírnou cestou,
smluvní strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti
s ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele.

5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují
podpisy svých oprávněných zástupců.

V Brně dne 

. .
Za zhotovitele 

 člen představenstva 

Přílohy 

Příloha č. 1 - Rozsah a technické podmínky 
Příloha č. 2 - Seznam měřících míst 

Ve Frýdku-Místku dne 2 3 -03- 2021 

Za objednatele 
 předseda představenstva 

Příloha č. 3 - Tabulka vyplněných nabídkových cen 
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Příloha č. 1 

Rozsah a technické podmínky pro výměny a ověřování měřičů tepla 

(dále jen „MT"} 

Název zakázky: 

Předmět zakázky: 

Servis měřičů tepla 

zajištění stanoveného počtu funkčních patních MT odpovídajících úřednímu 

ověření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a zákony 

souvisejícími, dále v souladu s ČSN, ON a technickými podmínkami, jimiž se 

definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. 

Předávání díla a příprava: 

Zadavatel předá v elektronické podobě {Excel) pověřenému zástupci dodavatele seznam 

všech měřících míst (dále jen „MM") s adresami a specifikacemi jednotlivých údajů všech MT. 

Pověřený zástupce dodavatele - zodpovědná osoba zakázky bude nejméně jeden technik se 

zkušenostmi se zakázkami na výměny MT. Jeho jméno bude výslovně uvedeno ve smlouvě 

o dílo.

Dodavatel odsouhlasí svým podpisem protokolu zadavateli odpovědnost za škodu na MT, jež
jsou předmětem zakázky. Konkrétně 977 ks souprav MT Kamstrup namontovaných v

napojovacích uzlech jednotlivých MM.

Dodavatel má možnost ověření bezvadného fyzického stavu a funkčnosti všech zařízení

týkajících se předmětu zakázky ještě před podpisem protokolu o předání.

Zadavatel k ověření bezvadného stavu poskytne patřičnou součinnost.

Bezvadný stav zařízení DISTEP a.s. vychází zejména z faktu, že na všech MM byla provedena v

předcházejících 4 dnech před předáním předmětu díla fyzická kontrola zadavatele se zástupci

majitelů domů {odsouhlasení konečných stavů na protokolech) a následně fakturace bez vad.

V rámci prohlídky místa plnění si mohou zájemci v průběhu VŘ, v daný termín, za přítomnosti

zástupce zadavatele, místa plnění prohlédnout.

MT se rozumí měřící zařízení dodávek tepelné energie pro ÚT (souprava MT Kamstrup)

umístěné na patě objektu.

Harmonogramy montážních prací: 

Dodavatel vypracuje postupně harmonogramy - detailní rozpisy montážních prací na 

předávacích stanicích (dále jen „PS")a MM na každý týden. 

Týdenní rozpisy budou obsahovat číslo MM, adresu, specifikaci práce (montáž, demontáž, 

výměna), jméno montážníka a konkrétní den, kdy má být práce prováděna. 

Týdenní plány budou předávány e-mailem nebo osobně vždy nejpozději pracovní den 

předem tak, aby mohly být připraveny klíče a kontakty na ohlašovně poruch a v kanceláři 
kolektoru Slezská na PS 54. 



Dodavatel bere na vědomí a zahrne tuto skutečnost do ceny zakázky, že z důvodu 
pravidelného měsíčního opisování MT bude možné v termínu 1. 7. - 4.7.2021 a 1. 8. - 4. 8. 
2021 získat klíče v omezených možnostech, po individuální dohodě s pracovníky ohlašovny 
poruch a kanceláře kolektoru na PS 54. 
V harmonogramu musí být dodrženy tyto podmínky: montážní práce mohou být zahájeny 
nejdříve 5.6.2021. Montážní práce budou ukončeny nejpozději do 15.8.2021. 

Úřední ověřování souprav MT v autorizovaném metrologickém středisku {dále jen „AMS"): 

Dodavatel v případě, že není AMS, dodá závazný písemný kapacitní příslib AMS na zajištění 
ověření počtu MT v požadovaném období dle tohoto výběrového řízení. 
Dodavatel zajistí úřední ověření všech součástí 977 ks MT (Kamstrup Multical 601, Kamstrup 
Multical 602, Ultraflow 54) a spárovaných teplotních snímačů Kamstrup v AMS, které splňuje 
všechna nařízení ČMI a disponuje platným certifikátem k servisu MT Kamstrup. Před 
samotným zahájením prací bude předán seznam montérů pro výměny MT. Všichni montéři 
budou disponovat certifikátem společnosti KAMSTRUP o proškolení pro instalaci souprav MT 
(Multical 601, Multical 602, Ultraflow 54, teplotních snímačů Kamstrup). 
Veškeré náklady na přepravu MT, z MM do AMS a zpět do MM, zajišťuje a hradí dodavatel. 

Náklady na přepravu dodavatel zahrne do ceny díla. 

U vyhodnocovacích jednotek MT Kamstrup Multical 602 bude provedena výměna baterie s 
kapacitou pro životnost min. 12 let, důkladné vyčištění, vynulování stavů a úřední ověření. 
Všechny součástí MT budou řádně označeny nepoškozenými úředními značkami - samolepky, 
plomby s autorizační značkou zkušebny a rokem ověření 2021. 
Průtokoměry budou vyčištěny, v případě nutnosti bude provedena výměna těsnění (bude 
zahrnuta do ceny zakázky), seřízení a úřední ově_ření. 
U teplotních snímačů bude provedeno vyčištění, kontrola mechanického poškození a úřední 
ověření. V případě vyřazení budou dodány, v rámci víceprací, nové adekvátní spárované 
teplotní snímače. 
Po ověření na zkušebně budou všechny soupravy MT zpět spárovány dle původních 
výrobních čísel souprav. 
V případě vadných a neopravitelných součástí MT (kalorimetr, průtokoměr, teplotní snímače) 
budou, po schválení zadavatelem, v rámci víceprací, dodány dodavatelem nové MT 
identických technických parametrů dle ceníku dodavatele. 
Ceník jednotlivých souprav dodá dodavatel a jsou nad rámec zakázky. Ceník bude obsahovat 
jak ceny všech typů osazených souprav, tak ceny za jednotlivé součásti soupravy, tj. cenu za 
kalorimetr, spárované průtokoměry včetně kalorimetru ve všech dimenzích. 

Demontáž a montáž MT v napojovacích uzlech: 

Na 977 MM bude provedena demontáž souprav MT Kamstrup. Dodavatel zajistí úřední 
ověření, následně dle stanoveného harmonogramu provede zpětné montáže dle dimenzí a 
dalších specifikací na stanovená MM. 

Počty ověřovaných MT Kamstrup a jejich dimenze: 

ON 15 - 27 ks 

ON 20 - 373 ks 



1/ 

DN 25 -473 ks 

DN 40 -77 ks 

DN 50 -13 ks 

DN 65 -11 ks 

DN 80 -3 ks 

Celkem 977 ks MT 

Celkový počet MT může být do doby realizace díla ještě snížen v důsledku odpojování některých 

odběratelů. 

O tento počet nerealizovaných výměn a ověření bude adekvátně snížena výsledná cena díla. 

Dodavatel bude postupně dle harmonogramu přebírat od zadavatele klíče pro všechna 

přístupná MM. V místech kde nejsou klíče k dispozici, budou pro zpřístupnění předány 

telefonické kontakty. 

V případě, že nebude pasovat některý z předaných klíčů a dodavatel se do NU nedostane 

(toto nebude posuzováno jako vícepráce), bude dodavatel o tomto informovat pracovníky 

ohlašovny poruch. Tito se pokusí zajistit nový klíč. Při opuštění objektu zajistí dodavatel 

uzamčení všech dveří, které byly otevřeny. 

Dodavatel neposkytne třetím osobám svěřené klíče z MM, ani získané kontakty osob. 

V prostorách, kde bude docházet k výměnám MT, se zdrží jednání, které by způsobilo 
jakékoliv škody na majetku nebo osobách. Dodavatel je povinen všechny zapůjčené klíče 
vrátit zadavateli. 

V případě, že dodavatel svěřené klíče ztratí nebo poškodí, uhradí veškeré náklady na zajištění 

nových dveřních vložek a klíčů pro všechny obyvatele domu. 

V některých MM mohou mít majitele domů v místnosti, kde je umístěn MT uskladněné 

vybavení (nábytek, kola ... ). Proto se může stát, že bude nutné vybavení přemístit nebo 

kontaktovat nájemníky za účelem přemístění. V případě nutné manipulace s vybavením 

místnosti (kola, nábytek ... ) dodavatel vše uvede do původního stavu. Tuto skutečnost 

dodavatel zahrne do ceny zakázky. 

Dodavatel bude z důvodu letních prázdnin a již v průběhu června kontaktovat školské 

pracovníky za účelem neprodleného provedení výměny MT (uvedeno v seznamech - SŠ, MŠ, 
jesle a ZŠ). 

V případě, že byl přístup k MT zajištěn domovníkem nebo někým z obyvatel domu, je nutné 

ukončení prací a opuštění prostorů této osobě nahlásit. 

Dodavatel zahrne do nabídkové ceny díla i montážní práce v MM, kde jsou práce ztíženy 

instalací MT, například v kanálech, podhledech, přístavbách domů, vestavbách skříní nebo ve 
výškách. Jedná se asi o 35 MM. Část MM se nachází v PS. Na PS není dovoleno manipulovat s 

žádným ovládáním regulace pro PS. 

Demontáže: 

Dodavatel provede postupně demontáž všech jednotlivých částí MT na všech MM. 

Zadavatel předá dodavateli před započetím prací montážní protokoly s údaji se všech 977 

MM a na nich osazených MT. 



Před zahájením výměny nebo demontáže, montér vždy zkontroluje, zda údaje - výrobní čísla 

soupravy MT a MM na protokolu souhlasí s údaji na protokolu. 

V některých MM je instalováno více MT, proto je nutné dbát zvýšené ostražitosti při výměně, 

aby nedošlo k nesprávnému zapojení teplotních snímačů a průtokoměru! 

Dodavatel provede před demontáží u všech MM vyplnění protokolu zadavatele o výměně MT 

se všemi specifikovanými údaji, konečnými a počátečními stavy, jménem montéra vypsaným 

tiskacím písmem a jeho podpisem. 

Před demontováním průtokoměru je povinnost zřetelně označit šipkou ➔ směru toku média 

na vratném potrubí za nebo před průtokoměrem. 

Zároveň budou žlutými reflexními páskami označeny všechny uzavírací armatury, kterými 

dodavatel odstaví na zpětném potrubí průtokoměr. 

Pokud z domovní strany nebude průtokoměr odstavitelný a bude k dispozici jen domovní 

diferenční regulátor tlaku (stratomat, hydromat...), může dodavatel odstavit měřící trať na 

tomto zařízení. Musí však označit tento použitý regulátor žlutou reflexní páskou. Po výměně 

MT může regulátor zůstat zablokovaný a MT nebude indikovat průtok. V tomto případě 

dodavatel neprodleně sdělí zadavateli na ohlašovnu poruch MM, kde zůstal regulátor 

zaseknutý. Zadavatel následně odblokuje domovní regulátor diferenčního tlaku. 

Po zpětné montáži soupravy MT a otevření všech uzavřených armatur, dodavatel zanechá 

žluté reflexní pásky pro orientaci, aby se vědělo, které armatury byly použity k odstavení 

měřící tratě. 

Před zahájením prací se dodavatel prokáže, že disponuje min 3. tis. ks reflexních pásek. 

Pokud u některé z armatur dojde při otevírání k poškození srdce - sedla, neprodleně toto 

dodavatel oznámí na ohlašovnu poruch. Zadavatel poté zajistí výměnu vadné armatury. V 

případě, že po odstavení armatury bude některá přes ucpávku prolínat, dodavatel provede 

servis armatury - dotažením ucpávky, tak aby nedošlo k poškození armatury. Pokud ani po 

dotažení nepřestane prolínat otopná vody, oznámí toto dodavatel na ohlašovnu poruch. 

Před zahájením prací budou všichni montéři dodavatele zaškolení zaměstnanci údržby DISTEP 

a.s. pro servis na armaturách.

V případě, že některá z armatur po demontáži MT nebude těsnit, dodavatel osadí měřící trať

připraveným adekvátním doměrkem, případně provede zaslepení potrubí zátkami (DN 15-40)

nebo přírubami (DN 50 - 80), a to včetně těsnění. Za tímto účelem si zadavatel předem zajistí

potřebný materiál v každé dimenzi a zahrne toto do ceny zakázky.

Vypouštěná otopná voda z potrubních rozvodů bude zachycena buď do věder, nebo

vypouštěcí hadicí do kanálu, pokud v MM bude k dispozici.

Je nepřípustné, aby byl po demontáži, než bude osazen nový MT z nezaslepených rozvodů

ÚT, jakýkoliv únik otopné vody.

Veškeré oprávněné stížnosti a připomínky nájemníků k výměnám MT bude řešit na své

náklady dodavatel.

Demontáže souprav MT Kamstrup musí být prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k

jejich mechanickému poškození.

Zejména přeprava po demontáži nesmí být prováděna tak, že by se MT po demontáži

ukládaly na sebe ve vrstvách.

Jakákoliv manipulace s MT při přepravě na zkušebnu a ze zkušebny musí být prováděna s

maximální opatrností.

Je nepřípustné, aby byly MT Kamstrup přepravovány kdekoliv hromadně v boxech nebo

přepravkách ve více vrstvách.



Za veškeré škody vzniklé neopatrnou manipulací zodpovídá dodavatel. Pokud dojde k 

poškození jakékoliv části MT, dodavatel zajistí neprodleně její opravu či dodání nového dílu, 

případně kompletního MT na své náklady. 

Po ukončení prací spojených s výměnou MT v MM uvede dodavatel všechny armatury do 

původního stavu (polohy otevřeno). 

V případě, že by některé jevily známky poruchy, nahlásí zadavateli na ohlašovnu poruch MM 

a konkrétní armaturu. 

V případě, že dodavatel ponechá některou z armatur uzavřenou a dodavatel ji bude muset 

otevírat, zaplatí dodavatel pokutu ve výši 100 Kč bez DPH/armaturu. 

V MM místech, kde je instalována objektová předávací stanice (dále jen „OPS"), se již 

uzavřené armatury (obvykle dvě) ponechají uzavřené i po výměně MT. 

Seznam MM s OPS předá zadavatel dodavateli před zahájením prací. 

Montáže: 

Ve výjimečných případech, v případě nutnosti, může dojít k výměně jímky - jímek teplotních 

snímačů. V tomto případě zadavatel zajistí vypuštění a zpětné napuštění domovních rozvodů 

MM. 

Dodavatel bude při montážích postupovat plně v souladu s montážními návody výrobce MT 

Kamstrup. 

Při jakýchkoliv montážních pracích bude dodavatel používat výhradně el. nářadí s vlastním 

akumulátorem. Je nepřípustné jakkoliv zasahovat do domovních elektro rozvodů. 

Před každou montáží dodavatel provede očištění a namazání přírub a sáčů, kontrolu 

připojovacích armatur (sáčů, přírub), po natlakování v případě projevů netěsnosti (prolínání 

vody) vše přetěsní. 

Přetěsnění spojů po výměně MT nebude považováno za vícepráce. Zpětné natlakování měřící 

tratě bude provedeno postupným pomalým způsobem. 

Při samotné montáži průtokoměru dodavatel použije nové klingeritové těsnění pro MT 

Kam strup o min. tloušťce 1,5 mm, osadí průtokoměr ve správném směru dle montážních 

předpisů výrobce a metrologických předpisů, bezpečně dotáhne všechny šrouby a šroubení. 

U MM evidovaných pod čísly 41-27, 13-24, 13-25, 09-53, 09-55, 08-09, jsou průtokoměry 

stávajících MT instalovány v přívodním potrubí ÚT. MT z těchto uvedených MM budou 

instalovány buď zpět na stejná místa, nebo mohou být použity soupravy MT s identickými 

parametry (stejnou dimenzí a konfigurací pro přívod) z jiného MM. 

U MM evidovaných pod čísly 02-01, 06-06, 06-07, 07-51, 08-07, 08-15, 10-24, 10-32, 10-37, 

13-21, 13-45, 14-13, 14-19, 28-08, 32-02, 35-36, 43-01, 47-02, 47-03, 49-01, 49-13, 50-01, 50-

04, 52-03, 54-14, 56-21, 14-12, 35-69, 35-71, 35-72, 52-01, budou soupravy MT Kamstrup s

teplotními snímači o délce S m instalovány po ověření z důvodu nestandardních délek kabelů 

buď na stejná MM nebo mohou být použity soupravy MT s identickými parametry (stejnou 

dimenzí a S m kabely teplotních snímačů) z jiného MM. 

U MM, kde je odběr energie pro ÚT měřen společně s odběrem energie pro TV 06-02, 17-03, 

43-21, 44-51, 47-19, dodavatel provede z důvodu kontinuální funkčnosti měření výměnu "kus

za kus", tak aby nedošlo k přerušení dodávky tepelné energie pro výrobu teplé vody. Při

těchto výměnách je nezbytně nutné zajistit podpis majitele či pověřené osoby objektu.

Při zpětné montáži soupravy MT nemusí být kabel průtokoměru dostatečně dlouhý tak, aby

dosáhl na původní místo uchycení držáku kalorimetru dvěma vruty.



V těchto případech dodavatel přemístí úchyt kalorimetru, tak aby mohl být kalorimetr osazen 
na vhodné místo (zeď, rám PS ... ). 

Pokud bylo nutné přemístit při montáži kalorimetrů evidenční štítek s číslem MM a čárovým 
kódem, dodavatel jej chytí pevně zpět na zeď nebo na konstrukci tak, aby nedošlo k jejich 
ztrátě. 

Pokud bude evidenční štítek poškozený nebo bude v MM chybět, sdělí toto dodavatel 
zadavateli na ohlašovnu poruch. Evidenční štítek bude poté dodán na MM. 
Kalorimetry budou přichyceny na zeď ve vodorovné poloze. V případě, že bude držák 
kalorimetru křivě osazen, je nutné jej vycentrovat tak, aby kalorimetr byl vodorovně. 
Při montážích teplotních snímačů dodavatel provede správné zapojení do jímek dle 

barevného provedení a druhu potrubních rozvodů (přívod, zpátečka). 
Na 7 ks MM je průtokoměr instalován s konfigurací do přívodu. Přívodní červeně označený 
teplotní snímač je u těchto MM atypicky na potrubí za průtokoměrem. 
U MM, kde je instalována patní domovní regulace, bude dodavatel dbát zvýšené pozornosti z 
důvodu možností nesprávného zapojení teplotních snímačů, například do starých jímek na 
okruh domovních rozvodů. Kabely průtokoměru i teplotních snímačů budou správně 

zapojeny dle návodu výrobce a budou dostatečně připevněny šroubky ve svorkovnici 
vyhodnocovací jednotky MT, tak aby nedocházelo ke zkratům a následně k neoprávněným 
náměrům tepelné energie. 
Teplotní snímače a kabeláž průtokoměru budou do kalorimetru zapojovány a párovány dle 

původní sestavy a výrobních čísel na AMS. U některých souprav MT nejsou všechna tři 
výrobní čísla identická. 
Kabeláž teplotních snímačů a průtokoměrů budou esteticky uchyceny v kabelových PVC 
lištách na zdech a staženy plastovými elektro páskami. V případě jejich absence dodavatel 
kabelové lišty na zeď nebo kovový rám OPS doplní, tak aby byly kabely v uloženy v lištách. 
Bezpečné zaplombování namontovaných MT bude provedeno mosazným plombovacím 
drátem, např. typu Leghorngroup a olověnými plombami dle návodu výrobce, tak aby nebyla 

možná žádná neoprávněná manipulace na jednotlivých částech MT. 
U závitových připojení bude plombování sáčů provedeno plastovými plombovacími pouzdry 
odpovídajícími velikosti dimenze průtokoměru (DN 15 - DN 40). 
Všechny montážní plomby dodavatele budou mít zaregistrovanou značku u ČMI. 
Zaregistrovanou značku pro plombováni předá dodavatel zadavateli před započetím prací. 
Teplotní snímače musí mít zaplombování a zajištění plombovacím aretačním šroubkem, tak 

aby nebylo možno teplotní snímač vytáhnout z jímky a ani jinak s montážním drátem 
manipulovat za účelem uvolnění aretace. 
Zejména montážní drát musí procházet oběma konci přes aretační plombovací šroubek. 
Montážní šroubky jímek musí být osazeny u všech jímek teplotních snímačů. 
Pokud dojde k jejich ztrátě, dodavatel zajistí identickou náhradu ve specifikaci - PLOMBOVACÍ 
ŠROUB M4X15. 

Všichni montéři budou před zahájením prací proškoleni bezpečnostním technikem z 
bezpečnostních a požárních předpisů. Dále bude pracovníky přípravy zakázek provedeno 
vstupní školení pro odpovědné zaměstnance firmy- tzv. vstupní instruktáž. Účelem je 
především ukázat specifika prostředí DISTEP a.s. 

Dále bude všem předvedena v jednom MM tzv. vzorová výměna soupravy MT. 
Každý montér po své první ukončené výměně soupravy MT zkontaktuje zadavatele za účelem 
vstupní kontroly kvality jim prováděných prací. 
Na třech MM, kde je MT osazen v kanále objektu, je z důvodu nedostatečně dlouhého kabelu 
průtokoměru zajištěno prodlouženi pomocí transmiteru KAMSTRUP. 



Pokud bude na těchto MM osazen MT s delším kabelem průtokoměru (3 m), zapojení a 

prodloužení přes transmiter není nutné, přičemž transmiter bude z MM odstraněn. 

V případě, že při výměně nebo demontáži dojde k situaci, že nebude možné MT zpětně osadit 

a bude nutná oprava měřící tratě z důvodu například mimořádného vyosení potrubních 

rozvodů, chybějící konzoly na potrubí, poškozeného závitu, poškozené příruby či jiné příčiny, 

uvede dodavatel cenu paušální hodinové sazby za práce spojené s opravou, kterou následně 

provede. 

Hodinová paušální sazba bude lokálně obvyklá a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s 

prováděnými pracemi včetně materiálu. 

Tyto případy budou zařazeny jako vícepráce. Každá taková oprava bude zadavateli -

energetikovi nebo zástupci zadavatele nahlášena, zapsána do montážního deníku zakázky a 

ihned po realizaci převzata s odsouhlasením počtu hodin a použitým materiálem. Veškeré 

montážní práce spojené s opravami zařízení (svařování, pálení, řezání) zadavatele budou 

prováděny v souladu s platnými normami, bezpečnostními předpisy, požárními a 

technologickými předpisy. 

V případě vzniklé škody nebo poškození cizího majetku, je dodavatel povinen s majitelem 

sjednat nápravu. O tomto bude proveden zápis do montážního deníku. 

Předání díla a záruka: 

Všechny díly MT budou po výměně na namontovaných MM čisté (bez grafitové vazelíny a 

jiných nečistot). Při dílčím předávání zakázky bude zástupcem dodavatele prováděna kontrola 

dodržení všech podmínek zakázky, funkčností MT bez načítání spotřeby, prostřednictvím 

spuštění průtoku čerpadly na PS. Dodavatel může také pro svou potřebu odzkoušení 

správnosti montáže MT požádat dodavatele o spuštění čerpadel na dané PS, kde bude 

montáže či výměny provádět. Je však povinen po ukončení prací na závěr dne požádat o 

jejich vypnutí. 

Dodavatel u každého dílčího předání dodá protokoly o montážích se všemi správně 

vyplněnými údaji o MM, MT a s podpisem montéra. 

V montážním protokolu budou uvedena čitelně výrobní čísla všech tří částí MT, stav nového 

MT, tiskacím písmem jméno montéra, jeho podpis a datum výměny. 

Pokud bude prováděna demontáž a montáž v jiném dni, budou na protokolu uvedeny oba 

dny. V případě, že demontáž a montáž bude prováděna různými montéry, budou na 

protokolu i dvě jména montérů a dva podpisy. Každé dílčí předání díla bude obsahovat 

komplet všechna MM na jedné PS včetně řádně vyplněných montážních protokolů. 

Pokud budou protokoly neúplné nebo nečitelné, nebudou zadavatelem přijaty k přebírání. 

V případě zjištěné vady na MM je odpovědný technik nebo montér povinen dostavit se na 

MM, kde bude proveden za účasti zástupce dodavatele i zadavatele zápis o vadě do 

předávacího protokolu. 

Po odstranění vady bude toto zadavatelem a dodavatelem písemně odsouhlaseno a následně 

neprodleně odstraněno. 

Dodavatel bude při montážích postupovat plně v souladu s montážními návody výrobce MT. 

Dodavatel bere na vědomí, že každým nesprávným zapojením nebo nesprávnou montáží 

jednotlivých součástí MT dle vyhlášky 262/2000 Sb. zaniká platnost ověření stanoveného 

měřidla. 

Záruka na ověření MT a jejich montáže je stanovena na období 4 roky, tedy po celou dobu 

jejich ověřovacích období. 



Termíny dílčího předávání díla a sankce: 

Zahájení prací je stanoveno od 5. 6. 2021. V termínu do 30. 6. 2021 dodavatel předá 

zadavateli 300 realizovaných výměn, poté v termínu do 31.7.2021 předá dodavatel dalších 

450 realizovaných výměn a následně do 15. 8. 2021227 zbývajících realizovaných výměn. 

Realizovanou výměnou daného předávaného počtu se rozumí počet zahrnující vždy 

kompletně hotová MM z jednotlivých PS. Pokud dodavatel nedodrží dílčí termíny plnění díla 

sjednané v harmonogramu prací, uplatní zadavatel za každý započatý den prodlení pokutu ve 

výši . 

Při nesprávné montáži MT může zadavatel uplatnit za každý zjištěný případ paušální pokutu 

ve výši  Tato je spojena s nutností opakované kontroly a převzetí MM. 

V případě skryté vady po předání díla, např. nesprávné zapojení kabeláže v zaplombovaném 

kalorimetru a následném neadekvátním náměru, nese dodavatel veškeré právní i finanční 

důsledky z toho vyplývající. 




