

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky 61: 19ZA-003293

Ze dne: 16.4.2021

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 8 Rudná

Masarykova 963

252 19 Rudná u Prahy

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Zhotovitel:

WUKA-Group s.r.o.

Doudlebská 1046/8

140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2020-2021“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20.11.2020, číslo Rámcové dohody 19ZA-003020, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** Dálnice D0 LS km 82,500 kraj vpravo

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED] echnický pracovník

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Rámcová dohoda.

**Objednáváme u Vás:** Opravu svodidel Acelor Mittal JSNH4/N2 po DN, pachatel známý KRPA-19810-3/DN-2018-229

**Lhůta pro dokončení díla:** do 23.4. 2021

**Stupeň eskalace:** Ne

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 114.446,-Kč / 138.480,-Kč

**Další informace pro Zhotovitele:** Ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

V Rudné dne 16.4.2021

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED] Digitálně podepsal  
[REDACTED]  
Datum: 2021.04.16  
08:47:52 +02'00'

Za dodavatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED] Digitálně podepsal P  
[REDACTED]  
Datum:  
2021.04.16  
09:32:22 +02'00'

## Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN na D0 km 82,500 kraj, KRPA-19810-3/DN-2018-229

## Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■	■	■
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■	-	-
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	-	-
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	-	-
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	-	-
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	-	-
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	-	-
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH 4	ks	■	-	-
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	-	-
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	-	-
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■	-	-
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	-	-
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	-	-
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	-	-
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	-	-
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	-	-
308	1	Výkon technika	hod	■	■	■
309	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
310	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
311	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	-	-
312	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km	■	-	-
313	6	Doprava NV do 7,5 t	km	■	-	-
314	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	■	-	-
315	8	Doprava NV do 15 t	km	■	-	-
316	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	-	-
317	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
318	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
319	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
320	13	Doprava jeřáb	km	■	-	-
321	14	Výkon jeřáb	hod	■	-	-
322	15	Výkon hydraulická ruka	hod	■	-	-
323	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	-	-
324	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	-	-
325	18	Strojní zemní práce	hod	■	-	-
326	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	■	-	-
327	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
328	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	-	-
329	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	■	-	-
330	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	■	-	-
331	24	Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	■	-	-
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodič a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
337	30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
338	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
339	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	-	-
340	33	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	hod	■	■	■
341	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■

CELKEM BEZ DPH  
CELKEM VČ. DPH114 446  
138 480