
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA / PŘÍLOHA č.2  

Číslo související Rámcové dohody: 06EU-004666   

Název související Rámcové dohody: Mikrokoberce v PK 2020-2024  

(dále jen „Rámcová dohoda“)  

Číslo dílčí objednávky: 06EU-005201  

Ze dne 15.4.2021  

  

Objednatel:    Dodavatel:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR  BITUNOVA spol. s r.o.   

Správa Plzeň                 správce společnosti         

„BITUNOVA+VIALIT - mikrokoberce                                                                                                                       

v PK 2020-2024“  

Adresa: Hřímalého 37 301 00 Plzeň  Sídlo: Havlíčkova 4923/60a  

              301 00 Plzeň                                                          586 01 Jihlava  

IČO:      65993390                                                     IČO:   49433601  

DIČ:   CZ65993390                                                DIČ:   CZ49433601  

  

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 

Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 

obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 

výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.  

  

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:  

Pokládku dvouvrstvého emulzního mikrokoberce EMK 0/5+0/8 na silnicích I. třídy v 

Plzeňském kraji dle přiloženého soupisu prací.  

  

Místo dodání:   

  

    staničení    

místo  silnice  od  do  cena  

Čtyřlístek      

Býkov      

Hadačka - Kralovice      

Kralovice - Sv.Hubert      

Kočov      

Křenovy - Semošice      

Zhůř      

Vráž - Soustov       

  

Termín dodání: 15.9.2021  

  

Kontaktní osoba objednatele: Jan Weber  

  



Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 24.041.602,02 / 29.090.338,44 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“).  

  

Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

Název a adresa Objednatele  1.1.4  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

Název a adresa Zhotovitele  1.1.5  

BITUNOVA spol. s r.o.   

Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava  

správce společnosti                                           
„BITUNOVA+VIALIT - mikrokoberce            

v PK 2020-2024“  

Doba pro dokončení  1.1.9  135 dnů  

Doba pro uvedení do provozu   1.1.22  nepoužije se   

Sekce  1.1.26  nepoužije se   

Hierarchie smluvních 

dokumentů   
1.3  (a) Dílčí objednávka/Příloha  

(b) Rámcová dohoda  

(c) Zvláštní podmínky    

(d) Obecné podmínky  

(e) Výkaz výměr    

Právo   1.4  Právo České republiky  

Komunikace  1.5  Čeština  

Poskytnutí staveniště  2.1  Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-

článku 1.1.7   

Pověřená osoba  3.1  Michal Syřínek  

Zástupce objednatele  3.2    Jan Weber  

Jmenovaní podzhotovitelé  4.3  Nepoužije se  

Zajištění splnění smlouvy  4.4  Bankovní záruka je komplexně upravena v 

článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 

nepoužijí.  

Záruka za odstranění vad  4.6.  Bankovní záruka je komplexně upravena v 

článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 

nepoužijí.  

Projektová dokumentace 

Zhotovitele  
5.1  Nepoužije se.  

Harmonogram  7.2  Do 7 dnů po Datu zahájení prací  

Postupné závazné milníky  7.5  Nepoužije se  

Oprávnění k Variaci  10.1  Nepoužije se  



Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

Průběžné platby  11.3  a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV.  

Rámcové dohody  

10 % průběžné platby  

11.3  b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku  

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)  

10 % průběžné platby  

11.3  c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 

ve stanoveném termínu aktualizovaný  

Harmonogram  podle  Pod-článku  7.2  

(Harmonogram)  

10 % průběžné platby  

11.3  d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 

dohody  

10 % průběžné platby  

Měna   11.7  Koruna česká  

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu  

12.5   Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v 

článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 

nepoužije.  

Maximální celková výše 

smluvních pokut  

12.5  30 % Přijaté smluvní částky bez DPH  

Výše pojistného plnění   14.2  Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 

Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 

14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.  

Způsob rozhodování sporů  15  
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem   

  

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Ing. Zdeněk Kuťák  

  

Příloha č.1 – soupis prací-2  

 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  

Datum: 15.04.2021       Datum: 15.04.2021 

         Datum: 16.04.2021 


