

**OBJEDNÁVKA**

<b>Objednatel</b>	<b>Nemocnice Na Homolce</b>	<b>Číslo obj.</b>	02-6105-2021-00224	
<b>Sídlo</b>	Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5 - Motol	<b>IČO</b>	00023884	<b>DIČ</b> CZ00023884
<b>Bankovní spojení</b>		<b>Číslo účtu</b>		
<b>Poskytovatel</b>	<b>Jiří Toman</b>			
<b>Sídlo</b>	Kbel 161, Benátky nad Jizerou, 294 71	<b>IČO</b>	12540731	<b>DIČ</b> CZ5812120380
<b>Bankovní spojení</b>		<b>Číslo účtu</b>		
Objednatel na základě Rámcové smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021 (zveřejněno dne 23.3.2021 v Registru smluv pod ID:14833859) na opravy komunikací v Nemocnici na Homolce, objednává u zhotovitele následující:				
<b>Služba</b>		<b>Jednotková cena bez DPH</b>	<b>Cena celkem s DPH</b>	
<b>Dílčí plnění oprav komunikací v areálu NNH v souladu s čl. 5 uzavřené RS.</b>				
<p>Předmětem je plnění ze souboru typových závad venkovních komunikací dle projektové dokumentace `Opravy komunikací v areálu NNH` (Milota Kladno spol. s r.o., 09/2020 ) uvedených pod projektovými čísly D1,D2,D3,D7,D8,D9,D52-1 a D53.</p> <p>Práce budou zahájeny předáním staveniště dne 19.4.2021.</p> <p>Harmonogram provádění oprav bude upřesňován v průběhu prací zejména v závislosti na provozních možnostech a potřebách NNH (zachování přístupů, prostupnost, průjezdnost, obslužnost...)</p> <p>Podmínky provádění podrobněji viz Rámcová smlouva o dílo ze dne 17.3.2021</p>				
Cenová nabídka za provedení požadovaných oprav je zpracována na základě položek přílohy č.5 Výkaz výměr-cenová nabídka předmětné Rámcové smlouvy.				
Cena za celý předmět plnění I.etapy dle nabídky ze dne 14.4.2021 činí CELKEM :		<b>493.627,77 Kč</b>	<b>597.289,60 Kč</b>	
V případě, že celková cena bez DPH za poskytnutí služby přesáhne smluvní částku, je před jejím poskytnutím nutné zaslat cenový návrh k rukám osoby uvedené v části „Vyřizuje“ a vyčkat na jeho písemné odsouhlasení ze strany objednatele. Bez odsouhlaseného cenového návrhu nebude faktura přesahující cenu dle této objednávky uhrazena! Podrobněji viz ujednání Rámcové smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021.				
<b>Termín dodání</b>	Zahájení realizace od 19.4.2021. Předpokládaná doba trvání oprav 25 pracovních dnů.	<b>Splatnost faktury</b>	60 dnů	
<b>Místo dodání</b>	Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5 – Motol, oddělení odboru provozu			
<b>Kontaktní osoba</b>		tel.:	e-mail:	
<b>Vyřizuje</b>		tel.:	e-mail:	
<b>Poznámky</b>				
<b>Přílohy</b>	Cenová nabídka ze dne 14.4.2021			

Nedílnou součástí této objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce, ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, uveřejněné na adrese <https://www.homolka.cz/o-nemocnici/vseobecne-obchodni-podminky/>. Písemnou akceptaci objednávky je poskytovatel povinen doručit objednateli na emailovou adresu osoby uvedené v části „Vyřizuje“ nebo poštou na adresu sídla objednatele k rukám osoby uvedené v části „Vyřizuje“. Objednatel může tuto objednávku odvolat do doby, než mu je doručena její akceptace. Tato objednávka se po akceptaci poskytovatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou v souladu s ust. § 1740 odst. 3 OZ. **Poskytovatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami v přílohách objednávky.** Dodání objednávky avizujte předem. Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na faktuře, na dodacích listech a na vnějších obalech zboží. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v českém jazyce a dodací list. **Fakturu vystavte ve dvojnásobném vyhotovení a přiložte k ní kopii objednávky.**

V Praze dne 15.4.2021

Razítko a podpis



**JIŘÍ TOMAN**

Kbel 161, Benátky nad Jizerou

IC 000 024 407 91 IČO: 0 25812120580

Provozovna: Pod zámekem 95/1, Praha 8

Bauková společnost, KB Benátky nad Jizerou

## OPRAVA KOMUNIKACÍ V NNH

### NABÍDKA VĚCNÉHO ROZSAHU I. ETAPY

<b>Díl:</b>	<b>závada: název závady (poruchy)</b>	<b>celkem</b>
D1	č. 1 <i>korozí asfaltového povrchu, výtluky, propad uliční vpusti</i>	76 641,90 Kč
D2	č. 2 <i>porušený chodník včetně posunu obruby, podélné trhliny</i>	300 244,09 Kč
D3	č. 3 <i>síťové trhliny u vodovodního šoupěte a příčná trhlina vozovky</i>	4 258,42 Kč
D7	č. 7 <i>trhliny kolem uliční vpusti</i>	4 699,02 Kč
D8	č. 8 <i>propadlá kanalizační šachta, trhlina vozovky</i>	6 920,37 Kč
D9	č. 9 <i>propadlá uliční vpust</i>	7 330,99 Kč
D52-1	č. 52 <i>propadlá betonová dlažba, trhliny a výtluky v živičném povrchu, vyvrácené zábrany, vyvrácené obrubníky</i>	43 532,98 Kč
D53	č. 53 <i>ostatní trhliny v povrchu a konstrukci vozovek plošné v celém areálu (pouze část z celkové částky na opravy)</i>	50 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>493 627,77 Kč</b>

*Předpokládaná délka oprav 25 pracovních dní*

V Praze dne 14. 4. 2021

Toman Jiří - majitel  
Kbel 161  
Benátky nad Jizerou

