



Město Český Brod
Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2021/00063/OR

Dodavatel:	Odběratel:
Jméno: Projekce Cihlář, s.r.o.	Jméno: Město Český Brod
Adresa: Týnec nad Labem	Adresa: náměstí Husovo 70
PSČ: 28126 Týnec nad Labem	PSČ: 282 01 Český Brod
Vyřizuje:	Vyřizuje: Čermák Petr Ing.
Telefon:	Telefon:
IČ: 27880516	IČ: 00235334
DIČ:	DIČ: CZ00235334

PŘEDMĚT DODÁVKY: Přeložka STL plynovodu DN100 Český Brod, ul.Kounická - Projektová dokumentace

PODROBNÝ POPIS:

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace DÚR+DSP ve stupni DPS, soupisu provedených prací a dodávek, rozpočtu, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru během stavby, zpracování DIO, zajištění smluv o zřízení věcných břemen apod. a dalších dokumentů jako podkladů pro VZ na zhotovitele stavby. Přeložka STL plynovodu DN100 v ulici Kounické, Český Brod dle cenové nabídky ze dne 19.3.2021 ve výši 47.150,- Kč bez DPH. Jedná se o vyvolanou přeložku plynovodu dle zaměření stávající plynovodní sítě a nedostatečného krytí inženýrské sítě po stavebních úpravách "Prodloužení komunikace Kounická", kde PD zpracovává Ing. Michal Fott. Obě dokumentace se budou vzájemně na sebe odkazovat a budou podkladem pro VZ na zhotovitele stavby, proto je nutná součinnost obou projekčních kanceláří.

Předmět díla:

- 1) Zabezpečení vstupních podkladů
- 2) Zpracování projektové dokumentace pro společné ÚR+SP ve stupni DPS
- 3) Zpracování soupisu prací a dodávek a rozpočtu stavby jako podkladu pro VZ na zhotovitele dle ceníku URS, nebo RTS v aktuální cenové úrovni.
- 4) Vypracování DIO, vč. schválení Policí ČR a Odboru dopravy
- 5) Zajištění veškerých dokladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy a osob potřebných pro získání ÚR+SP
- 6) Podání žádosti o společné ÚR+SP
- 7) Účast na jednání a kontrolních dnech
- 8) Zpracování podmínek a připomínek dotčených orgánů a osob potřebných do PD, včetně majetkoprávních projednání
- 9) Příprava a projednání smluv o zřízení věcného břemene ve prospěch objednatele
- 10) Autorský dozor během stavby

Cena bude uhrazena po zpracování PD a odevzdání všech dokumentů.

Termíny a závazky:

Předání PD pro společné ÚR+SP do 30.6.2021

Vydání ÚR+SP nejpozději do 30.9.2021

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, dle které fakturujete.

PODROBNOSTI PLATBY

ZPŮSOB PLATBY

Č. ÚČTU DODAVATELE

na účet

DATUM DODÁNÍ 30.06.2021

DATUM VYSTAVENÍ 22.03.2021

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY

57 051,50 Kč

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

M. D. 8.21

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne Potvrzení akceptace podpis

MĚSTO ČESKÝ BROD
Odbor rozvoje
Ing. Petr Čermák

Projekce Cihlář, s.r.o.
Na Hradě 12
281 26 Týnec nad Labem

Týnec nad Labem 19.03. 2021

Věc: AKTUALIZACE - NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA AKCI:

Vážený pane inženýre,
vážíme si důvěry a dovolujeme Vám předložit aktualizovanou nabídku projekčních prací vč. inženýrské činnosti na zpracování projektové dokumentace.

Nabídka je předkládána dle následujícího členění:

1. Název akce
2. Specifikace nabídky
3. Platební podmínky
4. Dodací podmínky
5. Termíny a závazky
6. Nabídková cena za dílo

1. Název akce

Přeložka STL plynovodu DN 100 Český Brod, ul. Kounická

2. Specifikace nabídky

STL plynovod PE d 110 - cca 60,0m

Předmětem nabídky je:

- zpracování projektové dokumentace stavby v rozsahu projektu stavby, příkládaného k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR)
- zajištění veškerých dokladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy a osob potřebných pro získání územního souhlasu či územního rozhodnutí - je součástí díla;
- vypracování a podání žádosti o zahájení územního řízení - je součástí nabídkové ceny;
- účast na jednáních v rámci územního řízení;
- zapracování podmínek a připomínek dotčených orgánů do PD, včetně majetkoprávního projednání - je součástí nabídkové ceny;
- příprava a projednání smluv o zřízení věcného břemene ve prospěch objednatele - je součástí nabídkové ceny;
- zajištění geodetického zaměření staveniště - není součástí nabídkové ceny;
- úhrada správních poplatků za vydání příslušných rozhodnutí - není součástí nabídkové ceny;

3. Platební podmínky

Cena bude objednatelem zaplacená dle této nabídky.

- Předání projektové dokumentace pro územní řízení či územní souhlas

4. Dodací podmínky

Veškeré projekční práce dodané zhotovitelem budou v souladu s obecně závaznými ČSN, ON a předpisy, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel PD bude v celém průběhu prováděných prací konzultovat danou problematiku s příslušnými pracovníky objednatele. Konkrétní dodací podmínky budou vymezeny v případném návrhu Smlouvy o dílo, v ostatním budou platit ustanovení Obchodního zákoníku a požadavky objednatele specifikované v řádné SoD. Veškeré projekční práce budou osobně projednány a následně před vlastním převzatím díla odsouhlaseny s objednatelem.

5. Termíny a závazky

- předání PD pro ÚR a SP 05-06/2021
- předpoklad vydání ÚR - či ÚS 08-09/2021

V době rozpracovanosti bude v dostatečném časovém předstihu svolán kontrolní den tak, aby případné změny mohly být zapracovány do čistopisu ve stanoveném termínu.

6. Nabídková cena za dílo :

Nabídková cena byla stanovena z celkových předpokládaných investičních nákladů stavby a je předkládána v následujícím členění:


Podmínky plánované fakturace

Předání projektové dokumentace pro ÚR a SP	47.150,00 Kč
Celkem bez DPH	47.150,00 Kč
DPH 21 %	9.901,50 Kč
Celková cena vč. DPH	57.051,50 Kč

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vaší volby se těšíme na další spolupráci.

S pozdravem

.....
David CIHLA
jednatel spol.



Stanovení investičních nákladů stavby:

Přeložka STL plynovodu DN 100 Český brod, ul. Kounická

PLYNOVODNÍ SÍŤ

dimenze	délka (m)	cena 1 bm	Cena celkem (Kč)
PE d 110	60	3500	210 000 Kč

přípojky	délka (m)	cena 1 bm	Cena celkem (Kč)
		0,00	0 Kč

Investiční náklady plynovodní sítě: 0 Kč

210 000 Kč

INVESTIČNÍ NÁKLAD CELKEM**210 000 Kč****Stanovení honoráře dle UNIKA pásmo III**

Cmin 71 900 Kč

Cmax 84 400 Kč

Cnabídka 55 000 Kč**PČ+IČ**

výkonové fáze	%	cena
Zabezpečení vstupních pokladů (VSP)	4	2 200,00 Kč
Zbezpečení proj. přípr. pro územní řízení (DUR)	25	13 750,00 Kč
Zbezpečení proj. přípr. stavby pro stavební řízení (DSPaIČ SP)	29	15 950,00 Kč
Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)+(IČ PS)	0	0,00 Kč
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stav. (IČPS)	0	0,00 Kč
Práce spojené s prováděním stavby (AD)+(IČ PS)	3	1 650,00 Kč
Práce po dokončení stavby (IČ)	0	0,00 Kč
Honorář celkem		33 550,00 Kč

Vedlejší náklady

geodetické zaměření ul. čáry - polohopis a výškopis 0,00 Kč

správní a jiné poplatky 10 000,00 Kč

reprografické služby 600,00 Kč

cestovní náklady, nad 15 km od pracoviště 1 000,00 Kč

zabezpečení majetkoprávní agendy, uzavření SBUD na VB, souhlasy 500,00 Kč

uzavření dohody o vstupu na pozemky + napojení přípojek na OPZ 0,00 Kč

vypracování DIO vč. schválení Policií ČR 1 500,00 Kč

plán BOZP 0,00 Kč


Vedlejší náklady celkem 13 600,00 Kč**Nabídková cena celkem bez DPH****47 150,00 Kč**


DPH 21 % 9 901,50 Kč

Nabídková cena vč. DPH 21 % 57 051,50 Kč

Zpracoval : p. David Cihlář







UPOZORNĚNÍ

- * PŘI ZAČLENĚNÍ ZEMNÍCH PRÁČÍ JE MUTNE ZJISTI PŘEMĚN PŘEBĚH POJEZDŮ VE VNĚJŠÍCH SÍŤI A PROVĚSTI PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODŘANĚ (1. ET. ČEN, SONDOVÁNÍ, TĚŽNÝ VÝKOP, V. ČESNÍ A. J.)
- * SÚM. ASFAL. KRYT: PŘELOUT. SÍŤI STARĚ A NOVĚ (OPRAVY NUTNĚ LÉČIT) SYST. SÍŤI V. MĚSTSKOU ZALH. NOV. HL. 10.0. KAPITELNÝ NEBO SAUDELNÝ PÁSKEM, VODODOPNĚ SPOLU SPOLKOVÁNÍM NÁTEREM.
- * DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PŘIJEČENO PĚŠÍ STANCI EN, KTERÁ VYKÁJ. PŘÍSLUŠNÉ SILNÍČN. SPRÁVNÍ ÚST. PŘÍD. KOLAUDACI STAVBY.



Zadavatel Ing. Marek FOTI		M.Ú. Český Brod (022737)		Význam Ing. Marek FOTI	
M.Ú. (OV)	Český Brod	W.Ú.	Střelčický	Datum	10/2020
Investor	Město Český Brod náměstí Husova 70, 282 01 Český Brod 282 01	Stavba		DUSP	
Zakázka	PRODLOUŽENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOUNICKÁ, N.Ú. ČESKÝ BROD			Číslo přílohy	
				Měřítko	1:250
Objekt	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Číslo přílohy	C 3