

Tato smlouva je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a obnovou nedostatečných dřevin v letech 2020 - 2023" (realizace čísel: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/001/0039). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Realizační smlouva

uzavřena na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem: „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“).

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
Sídlo: L. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IC: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

o

Zhotovitel: Lesgeo s.r.l.s.  
Sídlo/registrační: Zbrojnická ul. 3133/6, 10600 Praha

IC: 03847306

Zápis v OR: OR Městského soudu v Praze, oddělení vložka 233025

(dále je zhotovitel)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k matričce č. 37 298 (dále též jako „realizační smlouva“).


### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do matričce č. Rámcová dohoda, včetně smluvních podmínek, vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidel pro postup při zadávání veřejných zakázek v matričce.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídek do matričce.
- 3) Objednavatel se zavazuje dle dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodanou částku dle uvedené v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.



Priloha  
Priloha c. 1 - Výzva k podání nabídky (dokumentace)  
Priloha c. 2 - Pátokový rozpočet

.....  
.....  
.....










# Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 37 293



Ministerstvo životního prostředí

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 37 293

## Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2021, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 15 pro činnost PČ011, 12 pro činnost PČ017, 20 pro činnost PČ018, 3 pro činnost PČ019, 60 pro činnost PČ026 a 80 pro činnost PČ155.01. Maximální počet dnů pro splnění je 183. Předpokládaný termín zahájení plnění je 13.04.2021.

**Předpokládaná hodnota VZ: 435 610,60 Kč bez DPH**

## Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 519 ks/den, celkem: 5 282,06 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 356 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 11 400 ks/den, celkem: 99 333,33 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 8 361 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ018 - Výstavba nových oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJD: 117,6 m/den, celkem: 1 844,84 m přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 94 m/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 2 392 ks/den, celkem: 3 215,41 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 1 083 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ026 - Oprava a údržba oplocení způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 24 hod/den, celkem: 1 147,33 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 20 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5.
- PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 39,9 m<sup>3</sup>/den, celkem: 2 530,04 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 32 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 7.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 86 - Stožec“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírážky a srážky dle technologického listu činnosti:

**Název činnosti: PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)**

---

**Místo plnění:** LÚ 05 Spálená**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **30 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 99 333,33

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	U nátěru prováděného ručně kartáčem či štětkou	167,00 %
1.1.x.1	Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) vyšším než 250 cm	5,00 %
1.1.x.x.1	Při průměrné výšce sazenic vyšší než 70 cm	29,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,01, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**

---

**Místo plnění:** LÚ 05 Spálená**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **100,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 110,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %
-----	----------------------------	--------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů



**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 05 Spálená **porost. skupina:** 60Cf36\_36**Plán realizace:** I.-III. čtvrtletíSkutečný objem v m: **300,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 485,10

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %
1.1.x.1	Při obtížné rozpojitelosti zeminy pro zatluování kůlů	5,00 %
1.1.1.1 II	Při donáše dřevěných dílů na vzdálenost 101 - 200 m.	40,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,47, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LÚ 05 Spálená **porost. skupina:** 60Cf36\_36**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **600,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 894,63

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelosti zeminy 4	35,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zabuření 1	10,00 %
2.4.1	Při donáše sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m	5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 05 Spálená **porost. skupina:** 69Af36\_36**Plán realizace:** I.-III. čtvrtletíSkutečný objem v m: **160,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 271,95

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm	50,00 %
1.1.2.(3).1 II	Při donáске materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m.	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LÚ 05 Spálená**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **500,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 550,02

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %
-----	----------------------------	--------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LÚ 05 Spálená**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:	<b>100,00</b>
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):	110,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
9.1 časová mzda za ruční práci	0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LÚ 05 Spálená**porost. skupina:** 63Bf37\_37**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks:	<b>100,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):	686,42
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
1.1.2 Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný	300,00 %
1.1.x.4 Při stupni rozpojitelosti zeminy 5	70,00 %
1.1.x.x.1 Při stupni zabuření 1	10,00 %
2.1.1 Při práci ve svahu nad 30 %	10,00 %
2.5.1 Při donáše sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m	20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 6,24, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 05 Spálená	<b>porost. skupina:</b>	69Bf36_36
<b>Plán realizace:</b>	I.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>160,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			271,95
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm		50,00 %
1.1.2.(3).1 II	Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m.		3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 05 Spálená	<b>porost. skupina:</b>	69Af36_36
<b>Plán realizace:</b>	II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>230,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			1 351,16
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.2	Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednoduchý		300,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4		35,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zahuštění 1		10,00 %
2.5.1	Při donáše sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**

---

**Místo plnění:** LÚ 05 Spálená**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **150,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 267,31

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 62,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání)**

---

**Místo plnění:** LÚ 05 Spálená**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **20,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 3 215,41

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při použití časové mzdy 14 515,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 146,15, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 05 Spálená	
<b>Plán realizace:</b>	I.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v hod:		<b>100,00</b>
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):		110,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.1 časová mzda za ruční práci		0,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .</i>		

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 05 Spálená	<b>porost. skupina:</b>	50Af38_38
<b>Plán realizace:</b>	II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			<b>400,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			2 349,85
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.2 Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný			300,00 %
1.1.x.3 Při stupni rozpojitelosti zeminy 4			35,00 %
1.1.x.x.1 Při stupni zabuření 1			10,00 %
2.5.1 Při donáše sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m			20,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .</i>			

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 05 Spálená **porost. skupina:** 50Af38\_38**Plán realizace:** I.-III. čtvrtletíSkutečný objem v m: **480,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 815,84

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm	50,00 %
1.1.2.(3).1 II	Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m.	3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně****Místo plnění:** LÚ 05 Spálená**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **2 000,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 2 530,04

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Při průměrném zavětvení těžných stromů 1/3 - 1/2 délky kmene	0,00 %
2.1.4	V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy	15,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,15, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

**PČ017** Ochrana kultur proti zvěři (okus)

- bez mechanizace (ručně)

**PČ026** Oprava a údržba oplocení

- řetězová pila

- bez mechanizace (ručně)
  - PČ018** Výstavba nových oplocenek
  - bez mechanizace (ručně)
  - PČ011** Obnova lesa
  - motorový vrták
  - bez mechanizace (ručně)
  - PČ019** Ochrana kultur proti buřeni (ožínání)
  - bez mechanizace (ručně)
  - PČ155.01** Odstraňování klestu ručně
  - bez mechanizace (ručně)
- 

## **Povinné náležitosti nabídky:**

### **Zadávací lhůta**

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

### **Seznam poddodavatelů**

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

### **Realizační smlouva**

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

### **Další náležitosti a podmínky nabídky**

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, "Položkový rozpočet" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (v xls souboru)
- c) Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

### **Povinnosti vybraného dodavatele:**

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

---

### **Speciální podmínky plnění:**

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelů dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle



rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.

- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **PČ011: 6,250 Kč/ks** bez DPH.
  - pro činnost **PČ017: 0,420 Kč/ks** bez DPH.
  - pro činnost **PČ018: 28,350 Kč/m** bez DPH.
  - pro činnost **PČ019: 1,200 Kč/ks** bez DPH.
  - pro činnost **PČ026: 145,000 Kč/hod** bez DPH.
  - pro činnost **PČ155.01: 44,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (123) Odborná způsobilost v ochraně rostlin
- (201) Doprava materiálu pro činnost 026 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: Materiál bude vyráběn v porostu (žerdě, stojny, vzpěry), případně bude do porostu dovezen (dřevěné díly, kůly, pletivo). Drát a hřebíky budou k vyzvednutí na ÚP.
- (203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: Materiál bude vyráběn v porostu (žerdě, stojny, vzpěry), případně bude do porostu dovezen (dřevěné díly, kůly, pletivo). Drát a hřebíky budou k vyzvednutí na ÚP.
- (204) Doprava materiálu u činnosti 017 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: Repelenty budou k vyzvednutí na ÚP, případně zavezeny k porostu. Prázdné obaly snést k odvozu na místa určená lesníkem.
- (205) Doprava sazenic ze založiště na místo výsadby je součástí nabídky (nabídkové ceny). Sazenice jsou založeny: Sazenice budou dopraveny co nejbližší k pracovišti, je však potřeba počítat i s donáškou. Zalesnění provádět bez zbytečných prodlev, při manipulaci se sadebním materiálem dbát aby nedošlo k poškození a zabránit vysychání kořenového systému. Obaly po výsadbě obalovaných sazenic snést k odvozu na místa určená lesníkem.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělování ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby: Pracoviště se budou nacházet v rámci celého LÚ (výjimečně celého ÚP), s různou vzdáleností docházky do porostu a s různou terénní náročností. Průběh plnění bude určen závaznými termíny ve VKP.
- (999) Závazné požadavky k pracovišti: Práce budou probíhat na území Národního parku Šumava, tomu bude odpovídat i chování dodavatelů (slušnost k návštěvníkům, pořádek na pracovišti během prací i po jeho opuštění dodavatelem je samozřejmostí).

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### **Místo pro podání nabídek:**

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

### **Otevírání nabídek:**

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

### **Hodnotící kritéria**

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### **Výhrada zrušení výzvy:**

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.

### **Upozornění pro dodavatele:**

Při nesplnění požadovaného objemu uvedeného v této výzvě k podání nabídky do minitendru ze strany dodavatele, je zadavatel vystaven riziku krácení dotace z projektu "Likvidace starých kovových individuálních a skupinových ochran z lesních porostů, reg. číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_078/0005875". V případě, že dojde ke skutečnému krácení dotace za nesplnění cíle projektu ze strany poskytovatele dotace, tak zadavatel bude uplatňovat po dodavateli smluvní sankce podle Všeobecných obchodních podmínek i případné vymáhání vlastní škody.