

Juříčka Radek
Podlahářství
Leskovec

Ve Vsetíně, dne 23.3.2021

Vyřizuje: [redacted] e-mail: [redacted]

Naše zn: 2021/03/- prov- K

Objednávka

Na základě vaší cenové nabídky ze dne 23.3.2021 u Vás objednááme dodání a pokládku

PVC BONUS, šířka: 4m, dekor: 580-02 šedá imitace, zátěž. 21 - bytová, tl.1,3mm

na hrací plochu Sportovní haly ve Vsetíně na Lapači, kde bude zřízeno regionální očkovací centrum.

PVC musí být položeno na volno, spoje podloženy igelitovou fólií 0,5 m a z vrchní strany neprodyšně přelepeny odolnou lepicí páskou nejlépe šedé barvy.

Bližší informace poskytně [redacted]

Termín dokončení pokládky: do pondělí 29.3.2021.

provozní náměstek [redacted]