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Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova (bez přístavby)
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;



Zakázka:
Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova (bez přístavby)

Popis Cena

Stavební objekt 10 040 468 Kč                                                            

001: Zemní práce 82 815

003: Svislé konstrukce 244 247

004: Vodorovné konstrukce 1 674

005: Komunikace 14 314

006: Úpravy povrchu 2 439 086

009: Ostatní konstrukce a práce 1 210 791

099: Přesun hmot HSV 366 083

711: Izolace proti vodě 443 180

712: Povlakové krytiny 787 863

713: Izolace tepelné 880 063

722: Vnitřní vodovod 120

723: Vnitřní plynovod 4 100

740: Silnoproud 62 670

750: Slaboproud 11 900

762: Konstrukce tesařské 247 395

764: Konstrukce klempířské 803 250

766: Konstrukce truhlářské 318 117

767: Konstrukce zámečnické 1 215 366

781: Obklady keramické 842

783: Nátěry 63 419

784: Malby 73 569

786: Čalounické úpravy 769 604

Silnoproud 250 621 Kč                                                                 

Ústřední vytápění 134 510 Kč                                                                 

Vzduchotechnika 1 390 556 Kč                                                              

Vedlejší rozpočtové náklady 118 000 Kč                                                                 

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000

V03: Zařízení staveniště 55 000

V06: Územní vlivy 15 000

V07: Provozní vlivy 35 000
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V09: Ostatní náklady 3 000

Celkem (bez DPH) 11 934 155 Kč                                                    
DPH 21% 2 506 173 Kč                                                      

Celkem (včetně DPH) 14 440 328 Kč                                                    
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Zakázka:

Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova (bez přístavby)

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Stavební objekt 10 040 468 Kč    

001: Zemní práce 82 815
1. 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 10,0 70,00 700

DE/24 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY U ZPEVNĚNÝCH PLOCH V š. cca 0,5m OD FASÁDY, DÉLKA cca 
20m

–

0,5*20 10,0

–

2. 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 15,75 57,00 898
DE/25 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z KAČÍRKU V ŠÍŘCE CCA 0,5 m OD FASÁDY VČ. PODKLADNÍCH 
VRSTEV DO HL. 0,6-0,8 m, délka cca 10 m

–

0,5*10*1,15 5,75

DE/24 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY U ZPEVNĚNÝCH PLOCH V š. cca 0,5m OD FASÁDY, DÉLKA cca 
20m

–

0,5*20 10,0

–

3. 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 95,0 44,00 4 180
DE/22 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU š. cca 0,5m VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV DO hl. 
0,6-0,8m, DÉLKA cca 190m

–

0,5*190 95,0

–

4. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 50,75 605,00 30 704
DE/22 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU š. cca 0,5m VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV DO hl. 
0,6-0,8m, DÉLKA cca 190m

–

0,5*0,45*190 42,75

DE/24 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY U ZPEVNĚNÝCH PLOCH V š. cca 0,5m OD FASÁDY, DÉLKA cca 
20m

–

0,5*0,5*20 5,0

DE/25 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z KAČÍRKU V ŠÍŘCE CCA 0,5 m OD FASÁDY VČ. PODKLADNÍCH 
VRSTEV DO HL. 0,6-0,8 m, délka cca 10 m

–

0,5*10*0,6 3,0

–

5. 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 16,917 162,00 2 741
50,75/3 16,917

–

6. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,859 87,00 5 208
ZP/01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - OKAPOVÝ CHODNÍK - NASYPANÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH  –

223,3*0,55*0,4 49,126

0,5*0,3*(5,5*2+9,5) 3,075

- 4,51

ZP/01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - OKAPOVÝ CHODNÍK - DRCENÉ KAMENIVO 0 - 63 –

223,3*0,4*0,15 13,398

- 1,23
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

–

7. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 50,75 171,00 8 678
Zemina –

69,125 69,125

- 18,375

–

8. 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 98,441 65,00 6 399
Zemina –

50,75+47,691 98,441

–

9. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,669 238,00 6 347
Zemina –

50,75-47,691 3,059

Štěrkopísek –

29,55 29,55

- 5,94

–

10. 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 21,902 344,00 7 534
ZP/01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - OKAPOVÝ CHODNÍK tl. 150 mm vč. dopravy –

(13,398*1,8)-2,214 21,902

–

11. 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 18,0 101,00 1 818
DE/23 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBY Z BETONOVÉ DLAŽBY U ASFALTOVÝCH PLOCH, š. cca 0,25m, DÉLKA cca 18m –

18 18,0

–

12. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,75 15,00 761
Zemina - meziskládka –

50,75 50,75

–

13. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 48,913 140,00 6 848
Zemina –

3,059*2,1 6,423

Štěrkopísek –

29,55*1,8 53,19

- 10,7

–

003: Svislé konstrukce 244 247
14. 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,124 42 000,00 5 225

P/02 - L 100 dl. 850 mm –

4*0,85*15,04/1000 0,051

–

15. 340271025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm m2 3,252 640,00 2 081
m.č. A 134, A 205 –

2*0,7*2,02*1,15 3,252

–

16. 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2  tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 0,828 900,00 745
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Pozn.7  Zazdění stávajícího nadsvětlíku pórobetonovými tvarovkami tl. 150 mm (plocha cca 0,8x0,9 m) –

0,8*0,9*1,15 0,828

–

17. 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,0 220,00 220
18. branka vchodová kovová 1250x900 mm kus 1,0 3 700,00 3 700

ZA/09 - branka rozměr cca 900 x 1250 –

1 1,0

–

19. 342151112 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m m2 75,17 390,00 29 316
Opláštění ocelové konstrukce vstupního modulu fasádními sendvičovými panely –

75,17 75,17

–

20. panel sendvičový stěnový oboustranně profilovaný izolace IPN tl. 60 mm m2 75,17 2 700,00 202 959

004: Vodorovné konstrukce 1 674
21. 417238221 Obezdívka věnce oboustranná věncovkou keramickou v do 150 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 1,8 350,00 630

P/02 - obezdění překladů z nosníku L systémovou věncovkou vč. XPS 100 mm –

0,9*2 1,8

22. 451504112 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 150 mm m2 7,0 52,00 364
ZP/03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZPĚTNÉ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY DO NOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV –

20*0,35 7,0

–

23. 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 1,89 360,00 680
7*0,15*1,8 1,89

–

005: Komunikace 14 314
24. 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 21,8 320,00 6 976

ZP/03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZPĚTNÉ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY DO NOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV –

20 20,0

ZP/02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PŘÍDLAŽBA V NÁVAZNOSTI NA ASFALT –

18*0,1 1,8

–

25. 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 22,454 270,00 6 063
26. 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 25,0 51,00 1 275

006: Úpravy povrchu 2 439 086
27. 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 81,949 200,00 16 390

ZP/01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KAČÍREK ŘÍČNÍ 16/32 PRANÝ –

223,3*0,35*1,15 89,878

- 7,929

–

28. 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 234,795 305,00 71 612
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZP/01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÉ OBRUBNÍKY ABO 50/200/1000 mm –

223,3*1,15 256,795

- 22,0

–

29. 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 252,549 560,00 141 427
TEPELNÁ IZOLACE SOKLU DESKAMI Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU (PERIMETRICKÝ 
POLYSTYREN) tl. 180 mm

–

274,8*0,9*1,1 272,052

- 19,503

–

30. Perimetrická deska na sokl 180 mm  (1250x600 mm) m2 257,599 410,00 105 616
31. 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 125,191 560,00 70 107

VODOU ŘEDITELNÁ ORGANICKÁ MOZAIKOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKOVINA S VELIKOSTÍ ZRNA max.1,8 mm –

274,8*0,45*1,1 136,026

- 10,835

–

32. 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 11,0 3 300,00 36 300
33. 61182259 zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk kus 11,0 6 000,00 66 000

DV/06 - DV/09 –

11 11,0

–

34. Cementová litá pěna s polystyrenem objemové hmotnosti 500 kg/m3 m3 83,929 3 300,00 276 966
PAVILON A+B   tl. 40-120 mm –

511,82*0,08*1,05 42,993

PAVILON A NAD 2NP tl. 40-160 mm –

208,25*0,1*1,05 21,866

- 5,14

PAVILON C  tl. 40-100 mm –

315,1*0,07*1,05 23,16

SPOJOVACÍ KRČEK tl. 40-120 mm –

12,5*0,08*1,05 1,05

–

35. 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 566,015 36,00 20 377
2*(28,94+31,36+2,36+35+10,26+29,9+9,095+70,76+3,105+85,25+1,9+15,5) 646,86

- 80,845

–

36. 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 437,543 35,00 50 314
37. 622131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 1 533,55 30,00 46 007

Penetrace pod zateplovací systém –

1539,588 1 539,588

- 6,038

–

38. 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 820,019 575,00 471 511
(128,13+217,4+140+264,64+5+25,8)*1,05 820,019

–

39. deska EPS 100 F fasádní lambda=0,037 tl 200mm m2 836,418 245,00 204 922
40. 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 137,588 265,00 301 461
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

41. 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 274,8 64,00 17 587
42. 59051657 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 20cm 0,95/200cm m 276,0 115,00 31 740
43. 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 1 400,2 51,00 71 410
44. 59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 475,0 10,00 4 750
45. 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 607,2 20,00 12 144
46. 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 156,0 28,00 4 368
47. 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 162,0 20,00 3 240
48. 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 156,0 64,00 9 984
49. 622212061 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm m 761,38 199,00 151 515

(12,42+21,72+31,67+23,8+21,23+1,237+2,13)/0,15 761,38

–

50. deska EPS 100 F fasádní lambda=0,037 tl 50mm m2 114,207 105,00 11 992
51. 622222061 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 80 mm m 164,0 205,00 33 620

24,6/0,15 164,0

–

52. deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 50mm m2 24,6 129,00 3 173
53. Montáž kontaktního zateplení římsy ploché střechy m2 394,505 320,00 126 242

Izolace stávajících ŽB říms kombinací různých tlouštěk izolantu, kotveno, stěrkováno –

55,154+63,25+110+55,231+71,6+39,27 394,505

–

54. deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 30mm m2 56,25 89,00 5 006
55. deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 40mm m2 64,515 120,00 7 742
56. deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm m2 112,2 150,00 16 830
57. deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80mm m2 56,335 240,00 13 520
58. deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm m2 72,48 251,00 18 192
59. deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 140mm m2 40,05 425,00 17 021

009: Ostatní konstrukce a práce 1 210 791
60. 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 108,115 40,00 4 325

ZP/01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - OKAPOVÝ CHODNÍK - NETKANÁ GEOTEXTILIE (min. 300 g/m ) PROTI PRORŮSTÁNÍ PLEVELE –

223,3*0,5*1,05 117,233

- 9,118

–

61. 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 2,0 4 500,00 9 000
DE/55 - VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT  300mm VE STROPĚ NAD 1NP m.č. A110 –

2*0,25 0,5

DE/56 - VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT  275mm VE STROPĚ NAD 1NP m.č. A135 –

2*0,25 0,5

DE/57 - VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT  275mm VE STROPĚ NAD 1NP m.č. C108 –

2*0,25 0,5

DE/58 - VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT  275mm VE STROPĚ NAD 1NP m.č. C117 –

2*0,25 0,5

–

62. 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 1,5 6 400,00 9 600
DE/59 - VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT  365mm VE STROPĚ NAD 2NP m.č. A206 –

2*0,25 0,5
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

DE/60 - VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT  365mm VE STROPĚ NAD 2NP m.č. C207 –

2*0,25 0,5

DE/61 - VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT  365mm VE STROPĚ NAD 2NP m.č. C213 –

2*0,25 0,5

63. 968082021 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 m2 1,773 151,00 268
DE/01 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ, 1NP-1ks vč. vysazení dveřního  křídla –

0,9*1,97 1,773

–

64. 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 21,183 250,00 5 296
DE/02 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ, 1NP-1ks vč. vysazení dveřního křídla –

1,3*2,05 2,665

DE/54 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ (ROZMĚR 600/1970, 1ks 1NP + 1ks 2NP) vč. vysazení 
dveřního křídla

–

0,6*1,97*2 2,364

DE/62 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ (ROZMĚR 800/1970, 4ks 1NP + 4ks 2NP) –

0,8*1,97*8 12,608

DE/63 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ (ROZMĚR 600/1970, 1ks 1NP + 2ks 2NP) –

0,6*1,97*3 3,546

–

65. 968082018 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 m2 13,98 132,00 1 845
DE/03 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH OKEN, ROZMĚR 1450/1800 mm, 1NP-3ks vč. vysazení okenních křídel –

3*1,45*1,8 7,83

DE/06 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORU SPOJOVACÍHO KRČKU, ROZMĚR 3000/2050 mm, 1ks –

3*2,05 6,15

–

66. 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 6,15 158,00 972
DE/07 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ LUXFÉROVÉ STĚNY SPOJOVACÍHO KRČKU, ROZMĚR 3000/2050 mm, 1ks –

3*2,05 6,15

–

67. 976047231 Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do100 mm m 3,0 150,00 450
DE/10 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PARAPETNÍ DESKY SPOJOVACÉHO KRČKU (STRANA U LUXFER), 1ks-3bm –

3 3,0

–

68. 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,278 1 500,00 417
DE/19 - VYBOURÁNÍ OTVORU O ROZMĚRU 550/550mm VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU tl. 400mm, 1NP-1ks, 2NP-1ks –

0,55*0,55*0,4*2*1,15 0,278

–

69. 962032432 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,801 540,00 1 513
DE/35 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VÝPLŇOVÉHO ZDIVA VSTUPNÍHO MODULU –

2,1*0,15*(2+3+1,5)*1,05 2,15

DE/36 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SOKLOVÉHO ZDIVA VSTUPNÍHO MODULU –
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0,15*0,15*(2,3+9,5+13,5+2,25)*1,05 0,651

–

70. 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 2,0 50,00 100
DE/21 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ PŘILÉHAJÍCÍHO K FASÁDÁM - VYBOURÁNÍ PODEZDÍVKY VČ. ZÁKLADU DO 
VZDÁLENOSTI cca 1m OD FASÁDY, DEMONTÁŽ 1 POLE OPLOCENÍ

–

2 2,0

71. 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,2 2 700,00 540
DE/21 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ PŘILÉHAJÍCÍHO K FASÁDÁM - VYBOURÁNÍ PODEZDÍVKY VČ. ZÁKLADU DO 
VZDÁLENOSTI cca 1m OD FASÁDY, DEMONTÁŽ 1 POLE 

–

1*0,2*1 0,2

–

72. 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 14,25 1 980,00 28 215
DE/22 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU š. cca 0,5m VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV DO hl. 
0,6-0,8m, DÉLKA cca 190m

–

0,5*0,15*190 14,25

–

73. 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 2,0 160,00 320
DE/38 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ BRANKY VČ. SLOUPKU PŘILÉHAJÍCÍCH K VSTUPNÍMU MODULU, 1ks –

1 1,0

DE/37 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVOVÉHO OPLOCENÍ VSTUPNÍHO MODULU - VSTUPNÍ BRANKA –

1 1,0

74. 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 2,0 65,00 130
DE/38 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ BRANKY VČ. SLOUPKU PŘILÉHAJÍCÍCH K VSTUPNÍMU MODULU, 1ks –

2 2,0

–

75. 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 1 249,5 105,00 131 198
DE/45 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD 1NP A 2NP –

1190*1,05 1 249,5

–

76. 965041441 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 149,94 1 090,00 163 435
DE/45 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD 1NP A 2NP –

1190*0,12*1,05 149,94

–

77. 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 112,455 2 350,00 264 269
DE/45 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD 1NP A 2NP –

1190*0,09*1,05 112,455

–

78. 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,487 985,00 1 464
DE/52 - VYBOURÁNÍ OTVORU O ROZMĚRU 800/2020 mm VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU tl. 400mm, 1NP-1ks, 2NP-1ks, PŘED 
VYBOURÁNÍM OTVORU OSADIT PŘEKLADY

–

0,8*2,02*2*0,4*1,15 1,487

–

79. 966072122 Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 12 m m2 54,6 200,00 10 920
DE/34 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KOVOVÝCH VÝPLNÍ VSTUPNÍHO MODULU –

2,1*2*13 54,6

–
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80. Demontáž a zpětná montáž značek, poutačů, cedulí kus 6,0 150,00 900
DE/53 - DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH CEDULÍ NA FASÁDĚ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ –

6 6,0

–

81. 966054121 Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm m 9,0 380,00 3 420
DE/64 - VYBOURÁNÍ ČÁSTI ŽB ŘÍMSY V MÍSTĚ NÁVAZNOSTI STŘECHY PŘÍSTAVBY –

9 9,0

–

82. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 22,0 125,00 2 750
DE/23 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBY Z BETONOVÉ DLAŽBY U ASFALTOVÝCH PLOCH, š. cca 0,25m, DÉLKA cca 18m –

22 22,0

–

83. 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 12,15 44,00 535
DE/37 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVOVÉHO OPLOCENÍ VSTUPNÍHO MODULU –

1,15+0,95+1,15+0,9+1+1+2+2+2 12,15

–

84. 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 20,0 41,00 820
85. 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 1 524,45 58,00 88 418

256,3+159,6+122,5+155+112,2+83,85+28,5+110,9+78+84+62,3+256,3+15 1 524,45

–

86. 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 137 200,5 0,80 109 760
1524,450*90 137 200,5

–

87. 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 1 524,45 42,00 64 027
88. 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 524,45 17,00 25 916
89. 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 137 200,5 0,10 13 720
90. 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 524,45 10,00 15 245
91. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 336,08 60,00 20 165

(133,5*2+37,6+6,9+25,4+11)*2 695,8

- 359,72

–

92. 952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 m2 1 251,72 28,00 35 048
646,860*2 1 293,72

- 42,0

–

93. 977131111 Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 142,934 50,00 7 147
KOTVENÍ IZOLAČNÍCH DESEK –

411,65/0,72*5*0,05 142,934

94. hmoždinka talířová  pro tepelnou izolaci 8x 225 kus 2 745,0 13,00 35 685
KOTVENÍ IZOLAČNÍCH DESEK –

2745 2 745,0

95. Sanace stropní desky vstupního modulu m2 95,85 1 495,00 143 296
Sanace uceleným systémem certifikovaného výrobce: –

otryskání konstrukce –

očištění tlakovou vodou –

očištění a zbavení rzi ocelové výztuže –
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ochranný adhezní nátěr výztuže –

nanesení systémové reprofilační hmoty –

podkladní penetrace –

nátěr ve zvoleném odstínu RAL dle investora –

95,85 95,85

–

96. 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 2,0 150,00 300
97. 949111211 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití sada 60,0 5,00 300
98. 949111811 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 2,0 100,00 200
99. 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 32,0 162,00 5 184

BETONOVÝ OBRUBNÍK PRO ZALOŽENÍ STĚNOVÝCH PANELŮ VSTUPNÍHO MODULU –

32 32,0

–

100. 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 32,0 115,00 3 680

099: Přesun hmot HSV 366 083
101. 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 7,0 400,00 2 800
102. 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití m 315,0 20,00 6 300

7*45 315,0

–

103. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 740,509 200,00 148 102
799,813-59,304 740,509

104. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6 664,581 5,00 33 323
740,509*9 6 664,581

–

105. 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 642,5 120,00 77 100
106. 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 6,5 150,00 975
107. 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 t 0,7 930,00 651
108. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 35,1 200,00 7 020
109. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 6,436 1 130,00 7 273
110. 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 18,0 1 700,00 30 600
111. 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 t 0,5 930,00 465
112. 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 205,9 250,00 51 475

711: Izolace proti vodě 443 180
113. 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 249,5 10,00 12 495

DE/45 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD 1NP A 2NP –

1190*1,05 1 249,5

–

114. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1 271,475 114,00 144 948
PAROZÁBRANA - NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFATU VYZTUŽENÝ SKLENĚNOU TKANINOU, SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY 
SVAP DLE ČSN 73 0605-1

–

1105,63*1,15 1 271,475

–

115. Pás těžký asfaltovaný m2 1 462,2 135,00 197 397
116. 711161302 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m m2 268,062 95,00 25 466
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Pozn.11  Tepelná izolace pod terénem bude opatřena ochrannou vrstvou z nopové folie (+systémová ukončovací 
lišta)Tepelná izolace pod terénem bude opatřena ochrannou vrstvou z nopové folie (+systémová ukončovací 
lišta)

–

274,8*1,05 288,54

- 20,478

–

117. 711161381 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou m 267,54 79,00 21 136
118. 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou m2 1 103,085 16,00 17 649
119. emulze asfaltová spojovací bal 14,0 1 220,00 17 080

14 14,0

–

120. 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 7,08 990,00 7 009

712: Povlakové krytiny 787 863
121. 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 1 339,166 10,00 13 392

SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN, URČENÁ JAKO SEPARAČNÍ VRSTVA FÓLIOVÉHO 
HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU STŘECH S KLASIFIKACÍ BROOF (t3)

–

1259,11*1,05 1 322,066

- 78,75

SEPARAČNÍ VRSTVA - ZASTŘEŠENÍ VSTUPNÍHO MODULU –

95,85 95,85

–

122. geotextilie netkaná PP 120g/m2 m2 1 540,039 15,00 23 101
123. Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm,budova v do 18m m2 1 339,166 255,00 341 487
124. fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená polyesterovou výztužnou vložkou tl 1,8mm, BROOF (t3) m2 1 540,039 195,00 300 308
125. 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 1 249,5 18,00 22 491

DE/45 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD 1NP A 2NP –

1190*1,05 1 249,5

–

126. 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 1 249,5 16,00 19 992
DE/45 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD 1NP A 2NP –

1190*1,05 1 249,5

–

127. Demontáž střešních vpustí kus 11,0 460,00 5 060
DE/46 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ, 11ks –

11 11,0

–

128. Demontáž větracích hlavic kanalizace kus 15,0 400,00 6 000
DE/47 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HLAVIC VĚTRACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE, 15ks –

15 15,0

–

129. Demontáž odvětrávacích komínků střešního pláště kus 55,0 51,00 2 805
DE/ 49 - DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, cca 55ks –

55 55,0

–

130. Sanační střešní vpusť kus 11,0 2 740,00 30 140
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Dodávka a montáž nevyhřívané systémové sanační
vpusti pro zateplenou střechu. Tělo vpusti + ochranný koš v provedení polyamid PA6, sanační
jazýčkové těsnění proti vzduté vodě EPDM, s integrovanou PVC manžetou pro napojení
na hydroizolační folii na bázi mPVC.

–

11 11,0

–

131. 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 2,0 355,00 710
Zaizolování prostupu VZT pr. 250 mm –

2 2,0

132. fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,8 mm m2 1,8 222,00 400
133. 712363116 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 500 mm kus 6,0 574,00 3 444

Zaizolování prostupu VZT pr. 350 mm –

6 6,0

–

134. fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,8 mm m2 7,8 224,00 1 747
135. 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 1,343 12 500,00 16 788

713: Izolace tepelné 880 063
136. 713141181 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 20 m m2 1 047,804 99,00 103 733

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS - 3 x 100 mm –

1047,67*1,05 1 100,054

- 52,25

–

137. deska EPS 150 tl 100mm m2 3 206,28 152,00 487 355
1047,804*3*1,02 3 206,28

–

138. 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 312,188 100,00 31 219
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA 1 - DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI URČENÉ DO PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD POD OBKLAD A DO 
VÍCEVRSTVÉHO SENDVIČOVÉHO ZDIVA - PRVNÍ VRSTVA PŘICHYCENA MONTÁŽNĚ K PODKLADU LEPÍCÍM TMELEM

–

411,65*1,05 432,233

- 120,045

–

139. deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,035 tl 100mm m2 318,431 145,00 46 172
140. 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 312,188 120,00 37 463

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA 2 - DRUHÁ VRSTVA PROKOTVENA SKRZ PRVNÍ VRSTVU DRŽÁKEM TEPELNÉ IZOLACE PRO UKOTVENÍ 
TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK S NÍZKOU PEVNOSTÍ, VHODNÝM DO DĚROVANÝCH CIHEL, DÉLKA KOTVY 225 mm

–

411,65*1,05 432,233

- 120,045

–

141. deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,035 tl 100mm m2 318,188 145,00 46 137
142. 713140831 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 1 249,5 33,00 41 234

DE/45 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD 1NP A 2NP –

1190*1.05 1 249,5

–
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143. Montáž izolace tepelné zastřešení nad vstupy m2 45,5 90,00 4 095
Izolace nadstřešení vstupů (vrchní část, boční část, podhled) –

45,5 45,5

–

144. Deska čedičová izolační MPN tl.30 mm m2 46,41 145,00 6 729
145. 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 95,85 130,00 12 461

Spádová vrstva zastřešení vstupního modulu –

95,85 95,85

–

146. 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 4,793 7 700,00 36 902
95,85*0,05 4,793

–

147. 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 13,981 1 900,00 26 564

722: Vnitřní vodovod 120
148. Demontáž vodovodních armatur kus 1,0 120,00 120

DE/50 - DEMONTÁŽ VÝTOKOVÉ ARMATURY VODOVODNÍHO POTRUBÍ –

1 1,0

–

723: Vnitřní plynovod 4 100
149. Skříň pro hlavní uzávěr plynu kus 1,0 3 400,00 3 400

ZA/03 - nová plechová skříň pro stávající HUP - dodávka, montáž –

1 1,0

–

150. Demontáž skříně hlavního uzávěru plynu kus 1,0 700,00 700
DE/16 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ SKŘÍNĚ HUP, 1NP-1ks –

1 1,0

–

740: Silnoproud 62 670
151. Demontáž stávajícího hromosvodu vč. kotvících prvků m 424,0 130,00 55 120

DE/11 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ –

- ležatý střecha cca 347 m –

- svislý fasáda cca 77 m –

347+77 424,0

–

152. Demontáž stávajících osvětlovacích těles vč. fotobuněk, prověření funkčnosti, zpětná montáž kus 7,0 400,00 2 800
DE/12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VČ. FOTOBUNĚK 1NP-7ks + PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI + ZPĚTNÁ 
MONTÁŽ

–

7 7,0

–

153. Demontáž stávajících osvětlovacích těles kus 1,0 100,00 100
DE/13 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OSVĚTLOVACÍCH TĚLES 2NP-1ks –

1 1,0

–
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154. Demontáž stávajícího komunikačního zařízení, prověření funkčnosti, zpětná montáž kus 3,0 150,00 450
DE/14 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ + PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI + ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 1NP-3ks+ 
ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 1NP-3ks

–

3 3,0

–

155. Demontáž veškerých stávajících kabelů, elektroskříněk a vypínačů na fasádě kus 1,0 2 800,00 2 800
DE/28 - DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH KABELŮ, ELEKTRO SKŘÍNĚK A VYPÍNAČŮ NA FASÁDĚ - NUTNO PROVĚŘÍT 
JEJICH FUNKČNOST U PROVOZOVATELE

–

1 1,0

–

156. Demontáž osvětlovacích těles vstupního modulu, prověření funkčnosti, zpětná montáž kus 4,0 350,00 1 400
DE/33 - DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VSTUPNÍHO MODULU + PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI + ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 4ks –

4 4,0

–

750: Slaboproud 11 900
157. Demontáž stávajících satelitů vč. konzoly, zpětná montáž kus 2,0 950,00 1 900

DE/15 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SATELITŮ VČ. KONZOLY + ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 1NP-1ks, 2NP-1ks –

2 2,0

–

158. Autonomní hlásič kouře kus 4,0 2 500,00 10 000
Dodávka a montáž hlásičů kouře vč. zapojení –

4 4,0

762: Konstrukce tesařské 247 395
159. 762341670 Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz m2 288,63 155,00 44 738

129,15+71,36+100,42 300,93

- 12,3

–

160. Překližka stavební s folií hlad. 125x250(122x244)cm, jak I. tl 21 mm m2 317,493 410,00 130 172
161. 762342441 Montáž konstrukčních latí m 571,86 68,00 38 886

Montáž vyrovnávacích latí –

2*129,15+2*71,36+2*100,42 601,86

- 30,0

–

162. 60514103 řezivo jehličnaté lať jakost I. 60x140mm, 60x100mm, 60x80mm m3 3,204 6 500,00 20 826
vč. penetrace –

(129,15*0,06*0,1+71,36*0,06*0,14+10,42*0,06*0,08)*2*1,15 3,276

- 0,072

–

163. 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 7,096 1 800,00 12 773

764: Konstrukce klempířské 803 250
164. 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 413,2 31,00 12 809
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DE/40 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY VSTUPNÍHO MODULU, DÉLKA cca 72m –

72*1,15 82,8

DE/41 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY NAD 1NP A 2NP, DÉLKA cca 296m –

296*1,15 340,4

- 10,0

165. 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 197,0 50,00 9 850
DE/09 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ, 1NP-95ks-121bm, 2NP-58ks-76bm –

121+76 197,0

–

166. 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1,15 88,00 101
DE/39 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PŘÍSTŘEŠKŮ NAD VSTUPY, 7ks –

(1,6+1,6+2,6+3,65+3,3+2,03+3,3)1,15 1,15

167. 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 6,9 80,00 552
DE/42 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPNÍHO ŽLABU SPOJOVACÍHO KRČKU, DÉLKA cca 3m –

3*1,15 3,45

DE/43 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPNÍHO SVODU SPOJOVACÍHO KRČKU, DÉLKA cca 3m –

3*1,15 3,45

–

168. Demontáž odvětrávacích hlavic kus 2,0 450,00 900
DE/48 - DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC Z NADSTŘEŠNÍ VYZDÍVKY –

2 2,0

–

169. 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 156,93 199,00 31 229
K/03, K/04 vč. systémových koncovek –

156,93 156,93

–

170. Parapet venkovní hliníkový tažený š 400 mm m 154,93 995,00 154 155
171. Oplechování okenních pásů m 184,34 230,00 42 398

K/05 –

184,34 184,34

–

172. Oplechování okenního otvoru m 31,2 365,00 11 388
K/06, K/07 –

21,8+9,4 31,2

–

173. Ukončující lemování stěnového panelu m 7,5 315,00 2 363
K/08 –

7,5 7,5

–

174. Oplechování nároží stěnových panelů m 10,0 320,00 3 200
K/09 –

10 10,0

–

175. Oplechování vnitřního koutu stěnových panelů m 2,5 315,00 788
K/10 –

2,5 2,5

–
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176. Oplechování spoje stěnových panelů m 4,5 260,00 1 170
K/11, K/12 –

2+2,5 4,5

–

177. Oplechování ukončení stěnových panelů u terénu m 30,3 310,00 9 393
K/13 –

30,3 30,3

–

178. Oplechování přechodu stěnový panel - stropní deska m 70,0 335,00 23 450
K/14 –

70 70,0

–

179. Oplechování boční hrany zastřešení vstupního modulu m 46,8 558,00 26 114
K/15 –

46,8 46,8

–

180. Oplechování čelní hrany zastřešení vstupního modulu m 24,5 432,00 10 584
K/16 –

24,5 24,5

–

181. Oplechování okapní hrany zastřešení vstupního modulu m 24,5 350,00 8 575
K/17 –

24,5 24,5

–

182. Oplechování zastřešení nad vstupy kpl 1,0 33 000,00 33 000
K/18, K/19, K/20, K/21, K/22, K/23, K/26, K/27, K/30, K/31, K/32, K/33, K/34, K/35 –

Kompletní dodávka a montáž oplechování zastření nad vstupy (oplechování čelní a boční hrany, oplechování 
stříšky falcovaným plechem), žárově zinkovaný lakovaný plech - 7ks přístřešků

–

1 1,0

–

183. Oplechování horní hrany zídky závětří m 2,4 540,00 1 296
K/24 –

2,4 2,4

–

184. Oplechování přechodu obvodová stěna - zastřešení vstupního modulu m 2,6 339,00 881
K/25 –

2,6 2,6

–

185. Oplechování římsy ploché střechy m 300,93 560,00 168 521
K/36 –

129,15+71,36+100,42 300,93

–

186. 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 2,6 533,00 1 386
K/37 vč. háků –
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2,6 2,6

187. 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 3,0 800,00 2 400
K/37 –

3 3,0

–

188. Oplechování čelní a zadní hrany spojovacího krčku m 6,0 620,00 3 720
K/39, K/40 –

3+3 6,0

–

189. Větrací komínek izolovaný s průchodkou s povrch úpravou kus 17,0 2 050,00 34 850
190. Lemování okenních otvorů do krabice m 101,76 1 970,00 200 467

Lemování okenních otvorů do krabice (ostění a nadpraží), lakovaný hliníkový plech, šířka 0,4m –

96,16+5,6 101,76

–

191. 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 2,587 2 980,00 7 709

766: Konstrukce truhlářské 318 117
192. 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 32,208 620,00 19 969

vč. montáže vnitřních žaluzií

2*1,48*1,8 5,328

1*1,45*1,8 2,61

2*3*1,99 11,94

1*9,9*0,9 8,91

1*3,8*0,9 3,42

–

193. Plastové okno 1480 x 1800 mm kus 2,0 9 284,00 18 568
OK/01 - Plastové okno 1480 x 1800 mm, sestava s poutačem, s děleným tepelným mostem –

2 2,0

–

194. Plastové okno 1450 x 1800 mm kus 1,0 9 193,00 9 193
OK/02 - Plastové okno 1450 x 1800 mm, sestava s poutačem, s děleným tepelným mostem –

1 1,0

–

195. Plastové okno 2600 x 1990 mm kus 2,0 22 863,00 45 726
OK/04 - Plastové okno 2600 x 1990 mm, sestava s poutačem a dvěmi sloupky, s děleným tepelným mostem –

2 2,0

196. Plastové okno 9900 x 900 mm kus 1,0 28 945,00 28 945
OK/05 - Plastové okno 9900 x 900 mm, sestava se sedmi sloupky (bezpečnostní zasklení VSG) –

1 1,0

–

197. Plastové okno 3800 x 900 mm kus 1,0 10 474,00 10 474
OK/06 - Plastové okno 3800 x 900 mm, sestava se dvěma sloupky (bezpečnostní zasklení VSG) –
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1 1,0

198. Plastové okno 550 x 550 mm kus 2,0 2 695,00 5 390
OK/07 - Plastové okno 550 x 550 mm, otevíravé levé a sklápěcí –

2 2,0

199. Příplatek k montáži oken rovné ostění spára - paropropustný a vodonepropustný tmel m 606,45 141,00 85 509
200. 766660411 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,0 2 900,00 2 900
201. dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 80x200 cm kus 1,0 16 155,00 16 155

DV/01 - 800 x 1970, plastové dveře jednokřídlové, otevíravé do interiéru, pravé (dodávka a montáž vč. 
zárubní)

–

1 1,0

202. 766660451 Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,0 3 100,00 3 100
203. dveře plastové dvoukřídlové otvíravé 129x200 cm kus 1,0 24 510,00 24 510

DV/02 - 1290 x 2000, plastové dveře dvoukřídlové, otevíravé do exteriéru  (dodávka a montáž vč. zárubní) –

1 1,0

–

204. 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 7,0 40,00 280
205. 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 3,0 172,00 516
206. 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 4,0 250,00 1 000
207. parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm m 24,11 450,00 10 850

1,48*2+1,45+1,5*8+3*2+9,9+3,8 36,11

- 12,0

208. Bezpečnostní kryty otopných těles ks 8,0 4 250,00 34 000
Dodávka a montáž bezpečnostních krytů radiátorů 8,0

209. 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 1,043 990,00 1 033

767: Konstrukce zámečnické 1 215 366
210. 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 1,5 250,00 375

DE/21 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ PŘILÉHÁJÍCÍHO K SV FASÁDĚ –

1,5 1,5

–

211. Fasádní plášť z hliníkových lamel SIDING m2 281,955 3 600,00 1 015 038
KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ FASÁDNÍHO OBKLADU –

fasádní plášť z hliníkových lamel SIDING, barva písková vč. nosné konstrukce - svislý AL rošt bodově 
kotvený k podkladu, parapetů, lišt a všech doplňků

–

402 402,0

- 120,045

–

212. Demontáž, repase, zpětná montáž mříží pevných nebo otevíravých kus 5,0 1 250,00 6 250
DE/08, ZA/01 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KOVOVÝCH MŘÍŽÍ U OKEN, 1NP-5ks –

+ REPASE STÁVAJÍCÍCH PŘEDOKENNÍCH MŘÍŽÍ: –

- opískování –

- prodloužení kotvících prvků –

- nový systémový nátěr v šedé barvě –

5 5,0

213. 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 11,6 850,00 9 860
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DE/17 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KOVOVÝCH ŽEBŘÍKŮ, 2ks –

6,3+5,3 11,6

–

214. 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 2,0 20,00 40
DE/27 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK Z FASÁDY, 1NP-2ks –

2 2,0

–

215. 767311810 Demontáž světlíků všech typů se zasklením m2 0,455 150,00 68
DE/51 - DEMONTÁŽ NADSVĚTLÍKU STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ –

0,7*0,65 0,455

–

216. 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,0 3 000,00 3 000
217. dveře jednokřídlé, atypický zámečnický výrobek 95x200 cm kus 1,0 9 000,00 9 000

DV/03 - 1290 x 2000, dveře jednokřídlé, atypický zámečnický výrobek  (dodávka, montáž vč. zárubní a 
systémového nátěru)

–

1 1,0

–

218. 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,0 5 500,00 5 500
219. dveře dvoukřídlé, atypický zámečnický výrobek 160x200 cm kus 1,0 15 000,00 15 000

DV/04 - 1600 x 2000, dveře dvoukřídlé, atypický zámečnický výrobek  (dodávka, montáž vč. zárubní a 
systémového nátěru)

–

1 1,0

–

220. 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 11,0 1 390,00 15 290
221. dveře vnitřní protipožární foliované 1křídlé 80x197 cm kus 8,0 4 500,00 36 000

DV/06 - 800 x 1970, protipožární dveře jednokřídlé, otevíravé levé, EI - C 30 DP3 –

6 6,0

DV/08 - 800 x 1970, protipožární dveře jednokřídlé, otevíravé pravé, EI - C 30 DP3 –

2 2,0

–

222. dveře vnitřní protipožární foliované 1křídlé 60x197 cm kus 3,0 4 200,00 12 600
DV/07 - 600 x 1970, protipožární dveře jednokřídlé, otevíravé pravé, EI - C 30 DP3 –

1 1,0

DV/09 - 600 x 1970, protipožární dveře jednokřídlé, otevíravé levé, EI - C 30 DP3 –

2 2,0

–

223. 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 9,25 1 950,00 18 038
224. žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 4,25 4 200,00 17 850

ZA/04 - nový žebřík vedoucí ze střechy nad 1NP pavilonu A na střechu 2NP pavilonu A, ČSN 74 3282 –

4,25 4,25

–

225. žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 5,0 4 200,00 21 000
ZA/05 - nový žebřík vedoucí ze spojovacího krčku mezi pavilony B a C na střechu 2NP pavilonu C, ČSN 74 
3282

–

5 5,0

–
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226. 767834112 Příplatek k ceně za montáž ocharanného koše svařovaný m 9,25 500,00 4 625
227. Výplňový dílec vstupního modulu kus 1,0 3 000,00 3 000

ZA/06 - 800 x 2000, výplňový dílec vstupního modulu –

1 1,0

–

228. Výplňový dílec vstupního modulu kus 1,0 3 000,00 3 000
ZA/07 - 730 x 2000, výplňový dílec vstupního modulu –

1 1,0

–

229. Pomocná ocelová kce pro kotvení okenních otvorů m 16,0 450,00 7 200
ZA/10 - dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce pro kotvení okenních výplní vstupního modulu - 
horizontální

–

8ks v délce 2m –

16 16,0

–

230. Pomocná ocelová kce pro kotvení dvoukřídlých dveří m 5,0 420,00 2 100
ZA/11 - dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce pro kotvení dvoukřídlých dveří vstupního modulu - 
vertikální  

–

2ks v délce 2,5m –

5 5,0

–

231. dvířka revizní nerezová pro elektroměřidla kus 1,0 3 500,00 3 500
ZA/02 - Nová ocelová dvířka na stávající rozvaděč elektro –

1 1,0

–

232. 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené kus 1,0 300,00 300
233. schránka nerezová dle výběru investora kus 1,0 2 000,00 2 000
234. Poutač na fasádu 200x200 cm kus 1,0 4 000,00 4 000

Dodávka a montáž loga na fasádu velikosti 2x2 m –

1 1,0

–

235. 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,563 1 300,00 732

781: Obklady keramické 842
236. 781733810 Demontáž obkladů z obkladaček cihelných lepených m2 14,0 60,00 840

DE/18 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU, 1NP cca 14m 2 –

14 14,0

–

237. 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,37 0,60 2

783: Nátěry 63 419
238. Repase stávajících ocelových konstrukcí kpl 1,0 60 000,00 60 000

DE/44 - OČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE VSTUPNÍHO MODULU - OTRÝSKÁNÍ STARÉHO NÁTĚRU , PROVEDENÍ 
NOVÉHO SYSTÉMOVÉHO NÁTĚRU KOMPLETNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE vč. NOVÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ

–
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1 1,0

–

239. 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 17,716 95,00 1 683
Ocelové zárubně –

(0,8+1,97*2)*0,25*13*1,15 17,716

–

240. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 17,716 98,00 1 736

784: Malby 73 569
241. 784171121 Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 3,80 m vč. fólie m2 188,92 10,00 1 889
242. 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 944,633 14,00 13 225
243. 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 944,633 55,00 51 955

244. Práškový hasící přístroj vč. montáže ks 4,0 1 500,00 6 000
245. Označení únikových cest ks 2,0 250,00 500

786: Čalounické úpravy 769 604
246. Protidešťové žaluzie kus 1,0 1 600,00 1 600

ZA/08 - protidešťová žaluzie, eloxovaný hliník, dodávka + montáž –

1 1,0

247. Venkovní žaluzie v podomítkové schránce na bázi PIR kus 34,0 9 850,00 334 900
Ž/01 - 1450 x 1750 mm –

20+14 34,0

248. Venkovní žaluzie v systémové plechové schránce kus 16,0 9 850,00 157 600
Ž/02 - 1450 x 1750 mm –

8+8 16,0

249. Venkovní žaluzie v systémové plechové schránce kus 8,0 9 850,00 78 800
Ž/03 - 1450 x 1750 mm –

4+4 8,0

250. Venkovní žaluzie v systémové plechové schránce kus 2,0 9 850,00 19 700
Ž/04 - 1480 x 1800 mm –

2 2,0

251. Venkovní žaluzie v systémové plechové schránce kus 1,0 9 850,00 9 850
Ž/05 - 1450 x 1800 mm –

1 1,0

252. Venkovní žaluzie v systémové plechové schránce kus 2,0 11 750,00 23 500
Ž/06 - 1450 x 2720 mm –

2 2,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

253. Elektroinstalace kpl 1,0 30 000,00 30 000
Doprovodné elektroinstalační práce ovládání žaluzií –

1 1,0

254. Dodávka + montáž reflexní fólie m2 3,328 770,00 2 562
F/01 - 550 x 550 mm –

0,55*0,55*11 3,328

255. Dodávka + montáž reflexní fólie m2 68,367 770,00 52 643
F/02 - 1150 x 1450 mm –

1,45*1,15*41 68,367

256. Dodávka + montáž reflexní fólie m2 6,44 770,00 4 959
F/03 - 1400 x 1150 mm –

1,4*1,15*4 6,44

257. Dodávka + montáž reflexní fólie m2 0,798 770,00 614
F/04 - 550 x 1450 mm –

0,55*1,45*1 0,798

258. Dodávka + montáž reflexní fólie m2 2,475 770,00 1 906
F/05 - 550 x 1500 mm –

1,5*0,55*3 2,475

259. Dodávka + montáž reflexní fólie m2 11,25 770,00 8 663
F/06 - 1500 x 1500 mm –

1,5*1,5*5 11,25

260. Dodávka + montáž reflexní fólie m2 25,375 770,00 19 539
F/07 - 1750 x 1450 mm –

1,45*1,75*10 25,375

261. Dodávka + montáž reflexní fólie m2 15,268 770,00 11 756
F/08 - 1450 x 1170 mm –

1,45*1,17*9 15,268

262. Dodávka + montáž reflexní fólie m2 14,303 770,00 11 013
F/09 - 3970 x 3600 mm –

3,97*3,6*1 14,303

Vedlejší rozpočtové náklady 118 000 Kč         

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000
263. 011114000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 10 000,00 10 000

Dokumentace skutečného provedení stavby –

1 1,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

–

V03: Zařízení staveniště 55 000
264. 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,0 2 500,00 2 500

Montáž, demontáž a pronájem oplocení stavby mobilním oplocením po celou dobu realizace + výstražné pásky –

1 1,0

–

265. 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,0 50 000,00 50 000
Vybudování zařízení staveniště - buňka pro nářadí a materiál, buňka stavbyvedoucího - montáž, demontáž, 
pronájem

–

1 1,0

–

266. 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,0 2 500,00 2 500
Bezpečnostní značky, upozornění - montáž, demontáž –

1 1,0

–

V06: Územní vlivy 15 000
267. 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,0 15 000,00 15 000

–

V07: Provozní vlivy 35 000
268. 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení kpl 1,0 5 000,00 5 000

Vytyčení všech stávajících sítí a jejich ochranných pásem –

1 1,0

–

269. 071103000 Provoz investora kpl 1,0 30 000,00 30 000

V09: Ostatní náklady 3 000
270. 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,0 3 000,00 3 000
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Akce: Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových
konstrukcí objektu MŠ Seifertova

Objekt: D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika
Stavebník: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Zakázka 
číslo: 017PB18

Projektant: Petr Bill, autorizovaný technik, č.a. 1102044
Projektování elektrických zařízení
Fulnecká 109, Hladké Životice
IČO: 495 72 491

Kapitola Popis položky Základ DPH
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 26 788,00 Kč                
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) -  Kč                          
3   Podružný materiál (5%) -  Kč                          
4 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) 2 991,00 Kč                  
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MAT.NOSNÝ) -  Kč                          
6   Podružný materiál (5%) -  Kč                          
7 C21M - Hromosvod (MONTÁŽ) 63 793,00 Kč                
8 C21M - Hromosvod (MAT.NOSNÝ) -  Kč                          
9   Podružný materiál (5%) -  Kč                          

10 C801-1 - Běžné stavební práce (MONTÁŽ) 514,50 Kč                     
11 C801-1 - Běžné stavební práce (MAT.NOSNÝ) -  Kč                          
12   Podružný materiál (5%) -  Kč                          
13 Doplnění rozvaděče R 2 (MONTÁŽ) 412,00 Kč                     
14 Doplnění rozvaděče R 2 (MAT.NOSNÝ) -  Kč                          
15   Podružný materiál (5%) -  Kč                          
16 Nový rozvaděč R 2.1 (MONTÁŽ) 1 816,00 Kč                  
17 Nový rozvaděč R 2.1 (MAT.NOSNÝ) -  Kč                          
18   Podružný materiál (5%) -  Kč                          
19 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 8 753,25 Kč                  
20 Doplnění rozvaděče R 3 (MONTÁŽ) 769,00 Kč                     
21 Doplnění rozvaděče R 3 (MAT.NOSNÝ) -  Kč                          
22   Podružný materiál (5%) -  Kč                          
23 Doplnění rozvaděče R 4 (MONTÁŽ) 1 626,00 Kč                  
24 Doplnění rozvaděče R 4 (MAT.NOSNÝ) -  Kč                          
25   Podružný materiál (5%) -  Kč                          
26 Doplnění rozvaděče R 7 (MONTÁŽ) 412,00 Kč                     
27 Doplnění rozvaděče R 7 (MAT.NOSNÝ) -  Kč                          
28   Podružný materiál (5%) -  Kč                          
29 Doprava dodávek (5,2%) 28,86 Kč                       
30 Přesun dodávek (1%) 5,55 Kč                         
31 Materiály 97 756,70 Kč                

CELKEM URN 205 665,86 Kč             

B.  HZS
31 Hodinová zúčtovací sazba 44 400,00 Kč                

CELKEM HZS 44 400,00 Kč               

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
32 Dodávka zařízení (specifikace) 555,00 Kč                     

CELKEM DODÁVKA 555,00 Kč                    

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
33   Ekologická přirážka z C21M a navázaného materiálu (5%) -  Kč                          
34   GZS z C21M a navázaného materiálu (2,5%) -  Kč                          
35   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (6%) -  Kč                          
36   Doprava p.B (3,6%) -  Kč                          
37   Přesun (1%) -  Kč                          
38   Doprava p.B (3,6%) -  Kč                          

Rekapitulace



39   Přesun (1%) -  Kč                          
40   Podíl přidružených výkonů z C46M (1%) -  Kč                          
41   Doprava p.B (3,6%) -  Kč                          
42   Přesun (1%) -  Kč                          
43   Doprava p.B (3,6%) -  Kč                          
44   Přesun (1%) -  Kč                          
45   Doprava p.B (3,6%) -  Kč                          

CELKEM VRN -  Kč                          

REKAPITULACE CELKEM 250 620,86 Kč             

Uvedené ceny jsou bez DPH.



Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1
21001032
1

krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. 47,00 4,00 ks

2
21001052
2

odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby 36,00 2,00 ks

3
21010000
1

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 16,00 12,00 ks

4
21010000
2

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 17,00 30,00 ks

5
21010000
6

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2 36,00 8,00 ks

6
21010010
1

ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 22,00 4,00 ks

7
21011001
2

sériový přep.stříd. - řazení 5 zápust.vč.zap. 99,00 2,00 ks

8
21011050
1

vačkové spín.typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač 188,00 4,00 ks

9
21011100
2

zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. 97,00 10,00 ks

10
21019000
1

mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg 570,00 1,00 ks

11
21020100
09

231 33 70 - 2x49W svít.zářiv.stropní s krytem 262,00 8,00 ks

12
21022032
1

svorka na potrubí VZP vč.pásku (bez vodič.) 87,00 4,00 ks

13
21022045
1

ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) 26,00 50,00 m

14
21029034
3

kryt pro lištu LE 40+60 ohybový 21,00 14,00 ks

15
21029034
4

kryt pro lištu LE 40+60 rohový,dvoudílný 21,00 16,00 ks

16
21029034
5

kryt pro lištu LE 40+60 odbočný 21,00 11,00 ks

17
21081000
5

CYKY-CYKYm 3x1.5 mm2 750V (VU) 22,00 90,00 m

18
21081000
6

CYKY-CYKYm 3x2.5 mm2 750V (VU) 22,00 120,00 m

19
21081001
7

CYKY-CYKYm 5x4 mm2 750V (VU) 22,00 80,00 m

20
21081001
71

CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (VU) 26,00 2,00 m

21
21081005
43

CYKY-CYKYm 4x50mm2 1kV (PU) 26,00 18,00 m

22
21101000
3

osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10 10,00 40,00 ks

23
21501212
0

lišta vkládací s víčkem 40mm 67,00 100,00 m

24
21501213
0

lišta vkládací s víčkem 60mm 67,00 65,00 m

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1
21022000
2

Uzemnění na povrchu FeZn D=10 mm bez nátěr.ochr.posp. 68,00 20,00 m

2
21022002
1

Uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 68,00 100,00 m

3
21022010
2

Svodové vodiče  FeZn R=10mm;Al R=8mm;Cu R=8mm, lano do R=70 mm 
vč.podpěr 54,00 600,00 m

4
21022020
1

Jímací tyč do 3m délky vč.upevnění 115,00 18,00 ks

5
21022030
1

Svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03;SM 1.11) 47,00 180,00 ks

6
21022030
2

Svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 47,00 31,00 ks

7
21022030
21

Svorka hromosvodová SZ 47,00 19,00 ks

8
21022037
2

Ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva 126,00 19,00 ks

C21M - Elektromontáže

C21M - Hromosvod



9
21022040
1

Označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 21,00 20,00 ks

10
21022043
1

Tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky 42,00 170,00 ks

11
21022045
8

Nátěr nového svodového vodiče 57,00 7,00 m

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1
46003001
1

sejmutí drnu 26,00 26,25 m2

2
46020015
3

kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 66,00 75,00 m

3
46030000
6

hutnění zeminy vrstvy 20cm 3,00 5,25 m3

4
46056015
3

ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 26,00 75,00 m

5
46062000
1

položení drnu 11,00 26,25 m2

6
46062000
6

osetí povrchu travou 8,00 26,25 m2

7
46062001
3

provizorní úprava terénu zem.tř.3 25,00 26,25 m2

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1
61242352
1

Omit ryh sten  s15cm mv  hrubá 325,00 1,05 m2

2
61242352
2

Omit ryh sten  s15cm mv  hladka 165,00 1,05 m2

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1
97104-
2131

vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 150mm 57,00 11,00 ks

2
97104-
2141

vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm 68,00 2,00 ks

3
97104-
2151

vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 450mm 78,00 1,00 ks

4
97304-
2451

vysek.zdi bet.kapsy do 0.25m2 hl.do 300mm 126,00 1,00 ks

5
97304-
9111

vysekaní kapsy pro osazení krabice zdi 100x100x80mm 66,00 10,00 ks

6
97304-
9121

vysekaní kapsy pro osazení krabice zdi 100x100x150mm 86,00 4,00 ks

7
97404-
9132

vysek.rýh bet.zdi do hl.50mm š.do 70mm 68,00 15,00 m

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1 A-9622-0 Popisný štítek 26,00 1,00 ks

2 B-1400-1 Ukončovací dutinka, GPH 22,00 6,00 ks

3 E-2011-2 Jističe třípólové 25-60A, Eaton 158,00 1,00 ks

4 Z-02 Zapojení vodičem CU 6mm2, 25A, NKTcables 16,00 6,00 ks

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1 A-9622-0 Popisný štítek 26,00 2,00 ks

C46M - Zemní práce

C801-1 - Běžné stavební práce

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Doplnění rozvaděče R 2

Doplnění rozvaděče R 3



2 B-1400-1 Ukončovací dutinka, GPH 22,00 8,00 ks

3 E-2000-2 Jističe jednopólové do 25A, Eaton 158,00 1,00 ks

4 E-2005-2 Chránič 2-pólový, Eaton 189,00 1,00 ks

5 Z-01 Zapojení vodičem CU 2,5mm2, 10A, NKTcables 16,00 2,00 ks
6 Z-02 Zapojení vodičem CU 6mm2, 25A, NKTcables 27,00 6,00 ks

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1 A-9622-0 Popisný štítek 26,00 3,00 ks

2 B-1400-1 Ukončovací dutinka, GPH 22,00 8,00 ks

3 E-2000-2 Jističe jednopólové do 25A, Eaton 158,00 1,00 ks

4 E-2005-2 Chránič 2-pólový, Eaton 158,00 1,00 ks

5 E-2010-2 Jističe třípólové do 25A, Eaton 158,00 1,00 ks

6 P-1861-1 Propojovací lišta 3-polová včetně krytek, Eaton 710,00 1,00 ks

7 Z-01 Zapojení vodičem CU 2,5mm2, 10A, NKTcables 16,00 2,00 ks
8 Z-03 Zapojeni vodicem CU 10mm2, 60A, NKTcables 26,00 6,00 ks

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1 A-9622-0 Popisný štítek 26,00 1,00 ks

2 B-1400-1 Ukončovací dutinka, GPH 22,00 6,00 ks

3 E-2010-2 Jističe třípólové do 25A, Eaton 158,00 1,00 ks

4 Z-02 Zapojení vodičem CU 6mm2, 25A, NKTcables 16,00 6,00 ks

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.

1 A-6120-0 Skříň prázdná Z 300x300, Eaton 680,00 1,00 ks

2 A-9100-0 Schránka na dokumentaci A4, Eaton 58,00 1,00 ks

3 A-9622-0 Popisný štítek 26,00 2,00 ks

4 E-2010-2 Jističe třípólové do 25A, Eaton 158,00 2,00 ks

5 P-1861-1 Propojovací lišta 3-polová včetně krytek, Eaton 710,00 1,00 ks

Celkem za ceník:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.
1 00317 Krabice KPR 68 22,00 2,00 ks
2 00700 Zásuvka, typ 5518A-A2359 B TANGO (clonky-bílá) 110,00 2,00 ks

3 00704
Zásuvka 2násobná, typ 5513A-C02357 TANGO, s natočenou dutinou (clonky-
bílá)

152,00 4,00 ks

4 00706
Zásuvka 2násobná, typ 5593A-C02357 TANGO,natočená dutina(přepěťov-
clonky-bílá)

864,00 4,00 ks

5 00851 Spínač 3558-A05340 přístroj Tango včetně krytu 3558A-A652 B 126,00 2,00 ks
6 00880 Rámeček 1-násobný Tango 3901A-B10 20,00 2,00 ks
7 00880 Rámeček 1-násobný Tango 3901A-B10 20,00 2,00 ks
8 01597 Kabelové oko příložkové pro vodiče CU 7580-08 35,00 4,00 ks
9 0204 H07V-K 6mm2 černý 15,00 1,00 m

10 0204 H07V-K 6mm2 černý 15,00 1,00 m
11 0204 H07V-K 6mm2 černý 15,00 1,00 m

Doplnění rozvaděče R 4

Doplnění rozvaděče R 7

Nový rozvaděč R 2.1

Materiály



12 0205 H07V-K 10mm2 černý 26,00 1,00 m
13 0216 H07V-K 6mm2 zelenožlutý 15,00 50,00 m
14 0226 H07V-K 2.5mm2 světle modrý 7,00 0,50 m
15 0226 H07V-K 2.5mm2 světle modrý 7,00 0,50 m
16 02915 CYKY-J 3x1.5mm2 12,00 90,00 m
17 02918 CYKY-J 3x2.5mm2 20,00 120,00 m
18 02932 1-CYKY 4x50mm2 521,00 18,00 m
19 02935 CYKY-J 5x4mm2 55,00 80,00 m
20 02936 CYKY-J 5x6 mm2 78,00 2,00 m

21 038001 Vačkový spínač 0-1 uzamykatelný: S25 JPUM 1103 A6R, červeno-žlutý 528,00 4,00 ks

22 05152 Hmoždinka HM10 1,00 40,00 ks

23
10.074.56
9

Svorka S-66 krabicová 28,00 2,00 KS

24
10.074.81
3

Krabice LK 80x28 T lištová TANGO 22,00 2,00 KS

25
10.074.98
5

Víčko VLK 80/T (pro krabici LK 80/T) 16,00 2,00 KS

26
10.076.29
1

Kryt LE 40 ohybový 8753 32,00 9,00 KS

27
10.077.44
0

Kryt LE 40 odbočný 8754 32,00 8,00 KS

28
10.077.44
1

Kryt LE 60 odbočný 8764 38,00 3,00 KS

29
10.078.38
2

Kryt LE 60 ohybový 8763 38,00 5,00 KS

30
10.078.60
2

Kryt LE 40 rohový vnitřní 8755 32,00 9,00 KS

31
10.078.60
3

Kryt LE 40 rohový vnější 8756 32,00 1,00 KS

32
10.078.60
4

Kryt LE 60 rohový vnitřní 8765 38,00 4,00 KS

33
10.078.60
5

Kryt LE 60 rohový vnější 8766 38,00 2,00 KS

34
10.301.00
1

Držák LAB-BAG_A4 dokumentace 113,00 1,00 KS

35 100-328 PL7-B10/1 Jistič 10B/1p, 10kA, na DIN 115,00 1,00 ks
36 100-328 PL7-B10/1 Jistič 10B/1p, 10kA, na DIN 115,00 1,00 ks
37 100-682 PL7-C32/3 Jistič 32C/3p, 10kA, na DIN 670,00 1,00 ks
38 100-872 PL7-B16/3 Jistič 16B/3p, 10kA, na DIN 320,00 2,00 ks
39 100-872 PL7-B16/3 Jistič 16B/3p, 10kA, na DIN 320,00 2,00 ks
40 100-872 PL7-B16/3 Jistič 16B/3p, 10kA, na DIN 320,00 2,00 ks
41 101-718 PFL7-16/1N/B/003 Chranic proudovy s nadpr. ochr. B, 16A/1N, 1220,00 1,00 ks
42 101-718 PFL7-16/1N/B/003 Chranic proudovy s nadpr. ochr. B, 16A/1N, 1220,00 1,00 ks
43 107-463 DI 2,5-12 Dutinka lisovaci s izol., 2,5mm2/12mm, CU 1,00 2,00 ks
44 107-463 DI 2,5-12 Dutinka lisovaci s izol., 2,5mm2/12mm, CU 1,00 2,00 ks
45 107-468 DI 6-12 Dutinka lisovaci s izol., 6mm2/12mm, CU 1,00 6,00 ks
46 107-468 DI 6-12 Dutinka lisovaci s izol., 6mm2/12mm, CU 1,00 6,00 ks
47 107-468 DI 6-12 Dutinka lisovaci s izol., 6mm2/12mm, CU 1,00 6,00 ks
48 107-470 DI 10-12 Dutinka lisovaci s izol., 10mm2/12mm, CU 1,00 6,00 ks
49 145-895 LE 40 LIŠTA  ELEGANT  (2m  v kartonu) 65,00 50,00 ks
50 145-896 LE 60 LIŠTA  ELEGANT  (2m  v kartonu) 115,00 32,50 ks
51 169-925 Z-GV-16/3P-3TE Propojovací lišta 3p, 80A 44,00 1,00 ks
52 169-925 Z-GV-16/3P-3TE Propojovací lišta 3p, 80A 440,00 1,00 ks
53 169-926 BB-EC/2+3P, koncové kryty propojovací lišty 28,00 2,00 ks
54 169-926 BB-EC/2+3P, koncové kryty propojovací lišty 28,00 2,00 ks
55 2001 ZS 16 VK s měděnou  uzemňovací páskou 32,00 4,00 ks

56 23521360 Sadra bíla universální 38,00 2,00 kg

57 23521360 Sadra bíla universální 38,00 1,00 kg

58 23521360 Sadra bíla universální 38,00 4,00 kg

59 28329190 Štuková omítka BAUMIT Perlafine vnitřní 25kg bílá (25kg/ks) 315,00 1,00 ks

60 28329191 Jádrová omítka BAUMIT univerzální hrubá 25kg šedá (25kg/ks) 315,00 2,00 ks

61 560001
Zářivkové svítidlo 2x54W, s opálovým krytem, typ: ZC254/15OPALZK, Elkovo 
Čepelík 2273,00 8,00 ks

62 5600011 Trubice 54W/840 FQ LUMILUX HO T5 OSRAM 60,00 16,00 KS



63 90103 Asfaltová penetrační emulse "DEKPRIMER" (balení/25litrů) 0,4 Kg/m2 575,00 1,00 balení

64 V030 Svorka zkušební, SZb FeZn 38,00 19,00 ks
65 V055 Svorka jímací tyče, SJ 1 FeZn 33,00 18,00 ks
66 V085 Svorka na okapové žlaby, SOc FeZn 14,00 1,00 ks
67 V095 Svorka na okapové svody, ST FeZn s nerezovým páskem 29,00 4,00 ks
68 V110 Svorka spojovací, SR 2b FeZn 19,00 6,00 ks
69 V120 Svorka spojovací, SR 3b FeZn 20,00 7,00 ks
70 V250 Podpěra vedení PV 21c na ploché střechy 20,00 475,00 ks
71 V329 Držák do zdiva, DJDcpppp FeZn (1/2ks) 22,00 38,00 ks
72 V370 Ochranná trubka, OT 1,7 FeZn 79,00 19,00 ks
73 V530 Podložka gumová pod PB 9 38,00 18,00 ks
74 V535 Podstavec betonový, PB 9 115,00 18,00 ks
75 VN3060 Tyč jímací s rovným koncem, JR 2,0 18/10 AlMgSi 230,00 18,00 ks
76 VS001 Označovací štítek 10,00 20,00 ks
77 VT001 Svorka univerzální se závitem, SUBz FeZn 15,00 84,00 ks
78 Z105 Podložka, Podl 8 FeZn (1/2ks) 10,00 38,00 ks
79 Z215 Drát D=10mm FeZn (0,62kg/m) 38,00 12,40 kg
80 Z250 Páska 30x4 FeZn (0,95kg/m) 38,00 95,00 kg
81 Z415 Drát D=8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) 105,00 84,00 kg
82 Z610 Podpěra vedení PV 1p-55 do zdi 20,00 91,00 ks

Celkem za materiály:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.
1 41087 Rozvodnice BC-U-1/8-TW-ECO 555,00 1,00 KS

Celkem za dodávky:

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Jedn.cena Množství Jedn.
1 Revize elektro 450,00 40,00 hod.

2 50435108 Demontáže hromosvodu 300,00 40,00 hod.

3 5043515 Úprava rozvaděče 450,00 16,00 hod.

4 504354 Vyhledání stávající elektroinstalace 450,00 16,00 hod.

Celkem za práci v HZS:

Práce v HZS

Dodávky zařízení (specifikace)



Celkem [Kč]

188,00

72,00

192,00

510,00

288,00

88,00

198,00

752,00

970,00

570,00

2096,00

348,00

1300,00

294,00

336,00

231,00

1980,00

2640,00

1760,00

52,00

468,00

400,00

6700,00

4355,00

26788,00

Celkem [Kč]

1360,00

6800,00

32400,00

2070,00

8460,00

1457,00

893,00

2394,00

C21M - Elektromontáže

C21M - Hromosvod



420,00

7140,00

399,00

63793,00

Celkem [Kč]

682,50

4950,00

15,75

1950,00

288,75

210,00

656,25

8753,25

Celkem [Kč]

341,25

173,25

514,50

Celkem [Kč]

627,00

136,00

78,00

126,00

660,00

344,00

1020,00

2991,00

Celkem [Kč]

26,00

132,00

158,00

96,00

412,00

Celkem [Kč]

52,00

C46M - Zemní práce

C801-1 - Běžné stavební práce

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Doplnění rozvaděče R 2

Doplnění rozvaděče R 3



176,00

158,00

189,00

32,00
162,00

769,00

Celkem [Kč]

78,00

176,00

158,00

158,00

158,00

710,00

32,00
156,00

1626,00

Celkem [Kč]

26,00

132,00

158,00

96,00

412,00

Celkem [Kč]

680,00

58,00

52,00

316,00

710,00

1816,00

Celkem [Kč]
44,00

220,00

608,00

3456,00

252,00
40,00
40,00

140,00
15,00
15,00
15,00

Doplnění rozvaděče R 4

Doplnění rozvaděče R 7

Nový rozvaděč R 2.1

Materiály



26,00
750,00

3,50
3,50

1080,00
2400,00
9378,00
4400,00

156,00

2112,00

40,00

56,00

44,00

32,00

288,00

256,00

114,00

190,00

288,00

32,00

152,00

76,00

113,00

115,00
115,00
670,00
640,00
640,00
640,00

1220,00
1220,00

2,00
2,00
6,00
6,00
6,00
6,00

3250,00
3737,50

44,00
440,00

56,00
56,00

128,00

76,00

38,00

152,00

315,00

630,00

18184,00

960,00



575,00

722,00
594,00

14,00
116,00
114,00
140,00

9500,00
836,00

1501,00
684,00

2070,00
4140,00

200,00
1260,00

380,00
471,20

3610,00
8820,00
1820,00

97756,70

Celkem [Kč]
555,00

555,00

Celkem [Kč]
18000,00

12000,00

7200,00

7200,00

44400,00

Práce v HZS

Dodávky zařízení (specifikace)
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P.č. Popis MJ

1. Potrubí
1.01 Odstavení stávajícího rozvodu, vypuštění v potřebném rozsahu, opětovné napuštění. kpl
1.02 Vysazení odbočky DN15 na stávajícím stoupacím potrubí do DN 32 ks
1.03 Potrubí ocelové bezešvé černé, spojované svařováním, DN 15 m
1.04 Přirážka na spojovací a těsnící materiál %
1.05 Upevnění potrubí z pozinkovaného systémového materiálu kpl
1.06 Tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, proplachy trubních tras. kpl
1.07 Nátěr potrubí DN 15, 2x základní, 2x vrchní m

Potrubí - celkem

2. Armatury
2.01 Připojovací radiátorové šroubení DN15 ks

2.02 Termostatický ventil DN 15 s přednastavením, připojení hlavice M 30x1,5 ks

2.03
Termostatická hlavice, připojení M 30x1,5
Referenční výrobek: Heimeier DX ks

Armatury - celkem

3. Otopná tělesa
Článkové ocelové těleso s bočním připojením. Povrchová úprava vypalovací práškový 
epoxy-polyesterový lak - odstín RAL 9016. Max. provozní tlak 1,0MPa, max. teplota 95°C, 
včetně uchycení, odvzdušnění a vypouštění. Šířka článku 46 mm, hloubka 66 mm, výška 
500 mm
Referenční typ: ISAN ATOL 

3.01 Otopné těleso s 19 články ks

Otopná tělesa - celkem

4. Stavební přípomoci
4.01

Provedení prostupu pro potrubí 2x DN15 přes zděnou stěnu tl. 400 mm, vč. prostupek, 
zapravení a krycích rozet. kpl

Stavební přípomoci - celkem

5.

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - CELKEM



Výměra Jednotková 
cena

Cena 
celkem

1,00 1 600,00 1 600,00
4,00 1 600,00 6 400,00

80,00 440,00 35 200,00
15,00 336,00 5 040,00
1,00 1 400,00 1 400,00
1,00 1 400,00 1 400,00
80,00 84,00 6 720,00

57 760,00

8,00 215 1 720,00

8,00 370 2 960,00

8,00 280 2 240,00

6 920,00

8,00 8600 68 800,00

68 800,00

2,00 515 1 030,00

1 030,00

134 510,00

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - CELKEM



P.č. Popis výkonu MJ Počet

VZDUCHOTECHNIKA

1. VZT ZAŘ.Č. 1 - VĚTRÁNÍ M.Č. A105, A106

1.1

Sestavná horizontální podstropní klimatizační jednotka
- v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového plechu z materiálu Alu-
Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka 
izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 
4102). Zařízení splňuje směrnici Ecodesign 2018. Certifikace EUROVENT číslo 
12.01.001 (www.eurovent-certification.com) v úrovních D2; L2; L2; F7; T3; TB3. 
Jednotka obsahuje kapsové filtry s třídou filtrace F7 na přívodu a M5 na odvodu 
dle EN 779:2012. Elektrický ohřívač s plynulým pulsním řízením výkonu. Radiální 
ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s 
plynulou regulací otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je řízen plynule v 
dle konstantního průtoku vzduchu. Vysoce účinný rotační regenerační rekuperační 
výměník s autonomním plynulým řízením výkonu v rozsahu 15-100%. Systém 
řízení rotačního rekuperátoru disponuje funkcí samočištění a funkcí pro ochranou 
ložisek. Zanesení filtrů je snímáno dynamickým tlakovým senzorem při jakémkoliv 
průtoku vzduchu s komparací aktuálně měřené tlakové ztráty s laboratorně 
zjištěnou tlakovou ztrátou zaneseného filtru.
Rozměry: délka 1502 mm; výška 540 mm; šířka 1050 mm
Provedení: pravé
Potice zařízení na výkrese: V.Z.1.1

kpl 1

 Jednotka je vybavena integrovaným kompletně propojeným a 
předkonfigurovaným systémem měření a regulace (MaR). Regulátor  disponuje 28 
digitálními a analogovými vstupy a výstupy. Centrální tlačítkový ovládací panel S-
E3-DSP (10m) je osaditelný do vzdálenosti až 100m. Jednotka je vybavena 
uzamykatelnými a odnímatelnými kličkami servisních dveří, výškově stavitelnými 
nožičkami a revizním vypínačem. Regulace umožňuje plně automatický režim a 
také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus RTU, 
BACnet/IP nebo EXOline. V uživatelské úrovni je možné využít integrovaný WEB-
Server přes rozhraní TCP/IP umožňující přímou vizualizaci v běžné internetovém 
prohlížeči.
Určující dominantní parametry v pracovním bodu:
   Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 650 / 650 m3/h
   Externí statický tlak přívod/odvod 130 / 130 Pa
    Minimální suchá (EN308) účinnost rekuperace tepla při vyrovnaném průtoku 
dle přívodu: 83 %
  Maximální příkon elektrického ohřívače : 3,34 kW - zapojeny 2 topné sekce
Vč.příslušenství:
- nástěnný ovladač
- čidlo obsahu CO2 pro montáž do potrubí, délka sondy 205 mm 
- teplotní čidlo do potrubí
- 2x klapka D250 se servopohonem (pozice 1.1)
- potřebná propojovací kabeláž
- čidla obsahu CO2 - IR senzory do všech místností



1.2

Kruhový tlumič hluku
- absorbční materiál minerální vlna nehořlavá, vnější obal z pozinkovaného 
ocelového plechu.
Technické údaje :
průtok: 650 m3/hod
jmenovitá světlost: D 250
tloušťka tlumicí vložky: 50 mm
délka: 600 mm
vložený útlum při 250 Hz.: 5 dB

ks 2

1.3

Kruhový tlumič hluku
- absorbční materiál minerální vlna nehořlavá, vnější obal z pozinkovaného 
ocelového plechu.
Technické údaje :
průtok: 650 m3/hod
jmenovitá světlost: D 250
tloušťka tlumicí vložky: 50 mm
délka: 900 mm
vložený útlum při 250 Hz.: 6 dB

ks 2

1.4

Sací/výfukový kus z ocelového pozikovaného kruhového potrubí, šikmo ukončený. 
Opatřen krycí mřížkou proti pronikání drobných živočichů.
Velikost: D250/400 mm

ks 2

1.5

Čtyřhranná vyústka pro kruhové potrubí pro přívod vzduchu
Velikost: 300x75 mm
z galvanizovaného ocelového plechu, listy v hliníkovém provedení, s regulačním 
ústrojím protiběžným navzájem spojeným, z čelní strany nastavitelné lamely

ks 5

1.6

Čtyřhranná vyústka pro kruhové potrubí pro odvod vzduchu
Velikost: 300x75 mm
z galvanizovaného ocelového plechu, listy v hliníkovém provedení, s regulačním 
ústrojím protiběžným navzájem spojeným, z čelní strany nastavitelné lamely

ks 5

Kruhové (spiro) potrubí:
- vinuté potrubí z pozinkovaného ocelového plechu.
Montážní výška do 3,5 m.

1.7 Průměr:  200 mm m 12

1.8 Průměr:  225 mm m 32

1.9 Průměr:  250 mm m 3

Tvarové kusy pro kruhové potrubí, z pozinkovaného ocelového plechu

1.10 Přechod kruhový D200-D225/63 ks 2

1.11 Přechod kruhový D225-D250/66 ks 2

1.12 Přechod kruhový D250-D315/120 ks 4

1.13 Oblouk kruhový D225-30/225 ks 4

1.14 Oblouk kruhový D225-90/225 ks 6

1.15 Oblouk kruhový D250-90/250 ks 4

1.16 Koncový kryt vnitřní D200 ks 2

1.17
Kompletní spojovací a těsnící materiál pro větrací kanály. Pozinkované šrouby, 
spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu a ostatní. kg 11



1.18

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné 
montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov 
na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kg 32

1.19

Vnitřní tepelná izolace proti orosování
- na potrubí pro přívod čerstvého vzduchu
Typ: KAIFLEX
- z termoizolačních pásů - syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou, 
- lepená na potrubí, vč. izolování přírub a objímek
- tepelná vodivost 0,04 W/m.K, 
- difuzní odpor ≥ 7000
- s povrchovou úpravou hliníkovou fólií
- tloušťka izolace:19 mm 

m2 7

1.20
Zhotovení otvoru do větracího kanálu pro montáž vyústek
Velikost: 300 x 75 mm ks 10

1.21
Provedení prostupu potrubí přes střešení konstrukci (žb panel+tepelná izolace), 
celková tl. 580 mm vč. zatěsnění a zapravení
- velikost potrubí: Ø250 mm 

ks 2

1.22
Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a 
zapravení
- velikost potrubí: Ø 250 mm 

ks 2

1.23 Tmel silikonový na dotěsnění netěsností při montáži. kg 2

1.24
Obalení potrubí při prostupu stěnou mirelonovým pásem o šířce 200 mm. Tloušťka 
5 mm.

m 3

1. VZT ZAŘ.Č. 1 - VĚTRÁNÍ M.Č. A105, A106 CELKEM

2. VZT ZAŘ.Č. 2 - VĚTRÁNÍ M.Č. A131, A132, 132a, A203, A204, A204a

2.1

Sestavná horizontální podstropní klimatizační jednotka
- v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového plechu z materiálu Alu-
Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka 
izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 
4102). Zařízení splňuje směrnici Ecodesign 2018. Certifikace EUROVENT číslo 
12.01.001 (www.eurovent-certification.com) v úrovních D2; L2; L2; F7; T3; TB3. 
Jednotka obsahuje kapsové filtry s třídou filtrace F7 na přívodu a M5 na odvodu 
dle EN 779:2012. Elektrický ohřívač s plynulým pulsním řízením výkonu. Radiální 
ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s 
plynulou regulací otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je řízen plynule v 
dle konstantního průtoku vzduchu. Vysoce účinný rotační regenerační rekuperační 
výměník s autonomním plynulým řízením výkonu v rozsahu 15-100%. Systém 
řízení rotačního rekuperátoru disponuje funkcí samočištění a funkcí pro ochranou 
ložisek. Zanesení filtrů je snímáno dynamickým tlakovým senzorem při jakémkoliv 
průtoku vzduchu s komparací aktuálně měřené tlakové ztráty s laboratorně 
zjištěnou tlakovou ztrátou zaneseného filtru.
Rozměry: délka 1502 mm; výška 540 mm; šířka 1050 mm
Provedení: pravé
Potice zařízení na výkrese: V.Z.2.1

kpl 1



 Jednotka je vybavena integrovaným kompletně propojeným a 
předkonfigurovaným systémem měření a regulace (MaR). Regulátor  disponuje 28 
digitálními a analogovými vstupy a výstupy. Centrální tlačítkový ovládací panel S-
E3-DSP (10m) je osaditelný do vzdálenosti až 100m. Jednotka je vybavena 
uzamykatelnými a odnímatelnými kličkami servisních dveří, výškově stavitelnými 
nožičkami a revizním vypínačem. Regulace umožňuje plně automatický režim a 
také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus RTU, 
BACnet/IP nebo EXOline. V uživatelské úrovni je možné využít integrovaný WEB-
Server přes rozhraní TCP/IP umožňující přímou vizualizaci v běžné internetovém 
prohlížeči.
Určující dominantní parametry v pracovním bodu:
   Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 1 300 / 1 300 m3/h
   Externí statický tlak přívod/odvod 150 / 150 Pa
    Minimální suchá (EN308) účinnost rekuperace tepla při vyrovnaném průtoku 
dle přívodu: 83 %
  Maximální příkon elektrického ohřívače : 3,34 kW - zapojeny 2 topné sekce
Vč.příslušenství:
- nástěnný ovladač
- čidlo obsahu CO2 pro montáž do potrubí, délka sondy 205 mm 
- teplotní čidlo do potrubí
- 2x klapka D315 se servopohonem (pozice 2.1)
- potřebná propojovací kabeláž
- čidla obsahu CO2 - IR senzory do všech místností

2.2

Kruhový tlumič hluku
- absorbční materiál minerální vlna nehořlavá, vnější obal z pozinkovaného 
ocelového plechu.
Technické údaje :
průtok: 1 300 m3/hod
jmenovitá světlost: D 315
tloušťka tlumicí vložky: 50 mm
délka: 600 mm
vložený útlum při 250 Hz.: 5 dB

ks 2

2.3

Kruhový tlumič hluku
- absorbční materiál minerální vlna nehořlavá, vnější obal z pozinkovaného 
ocelového plechu.
Technické údaje :
průtok: 1 300 m3/hod
jmenovitá světlost: D 315
tloušťka tlumicí vložky: 50 mm
délka: 900 mm
vložený útlum při 250 Hz.: 6 dB

ks 2

2.4

Sací/výfukový kus z ocelového pozikovaného kruhového potrubí, šikmo ukončený. 
Opatřen krycí mřížkou proti pronikání drobných živočichů.
Velikost: D315/640 mm

ks 2

2.5

Čtyřhranná vyústka pro kruhové potrubí pro přívod vzduchu
Velikost: 300x75 mm
z galvanizovaného ocelového plechu, listy v hliníkovém provedení, s regulačním 
ústrojím protiběžným navzájem spojeným, z čelní strany nastavitelné lamely

ks 10

2.6

Čtyřhranná vyústka pro kruhové potrubí pro odvod vzduchu
Velikost: 300x75 mm
z galvanizovaného ocelového plechu, listy v hliníkovém provedení, s regulačním 
ústrojím protiběžným navzájem spojeným, z čelní strany nastavitelné lamely

ks 10

Kruhové (spiro) potrubí:
- vinuté potrubí z pozinkovaného ocelového plechu.
Montážní výška do 3,5 m.



2.7 Průměr:  200 mm m 45
2.8 Průměr:  225 mm m 72
2.9 Průměr:  315 mm m 6

Tvarové kusy pro kruhové potrubí, z pozinkovaného ocelového plechu
2.10 Přechod kruhový D200-D225/63 ks 6
2.11 Přechod kruhový D225-D315/155 ks 3
2.12 Odbočka kruhová D315-D225 ks 1
2.13 Odbočka kruhová D315-D315 ks 1
2.14 Oblouk kruhový D200-90/200 ks 8
2.15 Oblouk kruhový D225-15/225 ks 1
2.16 Oblouk kruhový D225-45/225 ks 3
2.17 Oblouk kruhový D225-90/225 ks 15
2.18 Oblouk kruhový D315-30/315 ks 2
2.19 Oblouk kruhový D315-90/315 ks 4
2.20 Koncový kryt vnitřní D200 ks 4

2.21
Kompletní spojovací a těsnící materiál pro větrací kanály. Pozinkované šrouby, 
spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu a ostatní.

kg 30

2.22

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné 
montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov 
na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kg 86

2.23

Vnitřní tepelná izolace proti orosování
- na potrubí pro přívod čerstvého vzduchu
Typ: KAIFLEX
- z termoizolačních pásů - syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou, 
- lepená na potrubí, vč. izolování přírub a objímek
- tepelná vodivost 0,04 W/m.K, 
- difuzní odpor ≥ 7000
- s povrchovou úpravou hliníkovou fólií
- tloušťka izolace:19 mm 

m2 12

2.24
Zhotovení otvoru do větracího kanálu pro montáž vyústek
Velikost: 300 x 75 mm ks 20

2.25
Provedení prostupu potrubí přes střešení konstrukci (žb panel+tepelná izolace), 
celková tl. 580 mm vč. zatěsnění a zapravení
- velikost potrubí: Ø315 mm 

ks 2

2.26
Provedení prostupu potrubí přes stropní konstrukci (žb deska), celková tl. 250 mm 
vč. zatěsnění a zapravení
- velikost potrubí: Ø225 mm 

ks 2

2.27
Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a 
zapravení
- velikost potrubí: Ø 225 mm 

ks 4

2.28 Tmel silikonový na dotěsnění netěsností při montáži. kg 4

2.29
Obalení potrubí při prostupu stěnou mirelonovým pásem o šířce 200 mm. Tloušťka 
5 mm.

m 6



2.30

Požární klapka pro kruhové potrubí. Provedení s mechanickým ovládáním a 
tepelnou tavnou pojistkou. Jmenovitá spouštěcí teplota 72°C.
Požární odolnost EIS 60.
Velikost: Ø 225 mm
Vč. zatmelení prostupu potrubí požárním tmelem a označení požárního prostupu 
štítkem.

ks 2

2.
VZT ZAŘ.Č. 2 - VĚTRÁNÍ M.Č. A131, A132, 132a, A203, A204, A204a 
CELKEM

3. VZT ZAŘ.Č. 3 - VĚTRÁNÍ M.Č. C105, C106, C204, C205 

3.1

Sestavná horizontální podstropní klimatizační jednotka
- v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového plechu z materiálu Alu-
Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka 
izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 
4102). Zařízení splňuje směrnici Ecodesign 2018. Certifikace EUROVENT číslo 
12.01.001 (www.eurovent-certification.com) v úrovních D2; L2; L2; F7; T3; TB3. 
Jednotka obsahuje kapsové filtry s třídou filtrace F7 na přívodu a M5 na odvodu 
dle EN 779:2012. Elektrický ohřívač s plynulým pulsním řízením výkonu. Radiální 
ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s 
plynulou regulací otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je řízen plynule v 
dle konstantního průtoku vzduchu. Vysoce účinný rotační regenerační rekuperační 
výměník s autonomním plynulým řízením výkonu v rozsahu 15-100%. Systém 
řízení rotačního rekuperátoru disponuje funkcí samočištění a funkcí pro ochranou 
ložisek. Zanesení filtrů je snímáno dynamickým tlakovým senzorem při jakémkoliv 
průtoku vzduchu s komparací aktuálně měřené tlakové ztráty s laboratorně 
zjištěnou tlakovou ztrátou zaneseného filtru.
Rozměry: délka 1502 mm; výška 540 mm; šířka 1050 mm
Provedení: pravé
Potice zařízení na výkrese: V.Z.3.1

kpl 1

 Jednotka je vybavena integrovaným kompletně propojeným a 
předkonfigurovaným systémem měření a regulace (MaR). Regulátor  disponuje 28 
digitálními a analogovými vstupy a výstupy. Centrální tlačítkový ovládací panel S-
E3-DSP (10m) je osaditelný do vzdálenosti až 100m. Jednotka je vybavena 
uzamykatelnými a odnímatelnými kličkami servisních dveří, výškově stavitelnými 
nožičkami a revizním vypínačem. Regulace umožňuje plně automatický režim a 
také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus RTU, 
BACnet/IP nebo EXOline. V uživatelské úrovni je možné využít integrovaný WEB-
Server přes rozhraní TCP/IP umožňující přímou vizualizaci v běžné internetovém 
prohlížeči.
Určující dominantní parametry v pracovním bodu:
   Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 1 300 / 1 300 m3/h
   Externí statický tlak přívod/odvod 150 / 150 Pa
    Minimální suchá (EN308) účinnost rekuperace tepla při vyrovnaném průtoku 
dle přívodu: 83 %
  Maximální příkon elektrického ohřívače : 3,34 kW - zapojeny 2 topné sekce
Vč.příslušenství:
- nástěnný ovladač
- čidlo obsahu CO2 pro montáž do potrubí, délka sondy 205 mm 
- teplotní čidlo do potrubí
- 2x klapka D315 se servopohonem (pozice 3.1)
- potřebná propojovací kabeláž
- čidla obsahu CO2 - IR senzory do všech místností



3.2

Kruhový tlumič hluku
- absorbční materiál minerální vlna nehořlavá, vnější obal z pozinkovaného 
ocelového plechu.
Technické údaje :
průtok: 1 300 m3/hod
jmenovitá světlost: D 315
tloušťka tlumicí vložky: 50 mm
délka: 600 mm
vložený útlum při 250 Hz.: 5 dB

ks 2

3.3

Kruhový tlumič hluku
- absorbční materiál minerální vlna nehořlavá, vnější obal z pozinkovaného 
ocelového plechu.
Technické údaje :
průtok: 1 300 m3/hod
jmenovitá světlost: D 315
tloušťka tlumicí vložky: 50 mm
délka: 900 mm
vložený útlum při 250 Hz.: 6 dB

ks 2

3.4

Sací/výfukový kus z ocelového pozikovaného kruhového potrubí, šikmo ukončený. 
Opatřen krycí mřížkou proti pronikání drobných živočichů.
Velikost: D315/640 mm

ks 2

3.5

Čtyřhranná vyústka pro kruhové potrubí pro přívod vzduchu
Velikost: 300x75 mm
z galvanizovaného ocelového plechu, listy v hliníkovém provedení, s regulačním 
ústrojím protiběžným navzájem spojeným, z čelní strany nastavitelné lamely

ks 10

3.6

Čtyřhranná vyústka pro kruhové potrubí pro odvod vzduchu
Velikost: 300x75 mm
z galvanizovaného ocelového plechu, listy v hliníkovém provedení, s regulačním 
ústrojím protiběžným navzájem spojeným, z čelní strany nastavitelné lamely

ks 10

Kruhové (spiro) potrubí:
- vinuté potrubí z pozinkovaného ocelového plechu.
Montážní výška do 3,5 m.

3.7 Průměr:  200 mm m 33
3.8 Průměr:  225 mm m 63
3.9 Průměr:  315 mm m 7

Tvarové kusy pro kruhové potrubí, z pozinkovaného ocelového plechu
3.10 Přechod kruhový D200-D225/63 ks 6
3.11 Přechod kruhový D225-D315/155 ks 2
3.12 Odbočka kruhová D315-D225 ks 2
3.13 Neobsazeno
3.14 Oblouk kruhový D200-90/200 ks 8
3.15 Oblouk kruhový D225-15/225 ks 1
3.16 Neobsazeno
3.17 Oblouk kruhový D225-90/225 ks 11
3.18 Oblouk kruhový D315-30/315 ks 2
3.19 Oblouk kruhový D315-90/315 ks 7
3.20 Koncový kryt vnitřní D200 ks 4

3.21
Kompletní spojovací a těsnící materiál pro větrací kanály. Pozinkované šrouby, 
spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu a ostatní.

kg 28



3.22

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné 
montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov 
na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kg 79

3.23

Vnitřní tepelná izolace proti orosování
- na potrubí pro přívod čerstvého vzduchu
Typ: KAIFLEX
- z termoizolačních pásů - syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou, 
- lepená na potrubí, vč. izolování přírub a objímek
- tepelná vodivost 0,04 W/m.K, 
- difuzní odpor ≥ 7000
- s povrchovou úpravou hliníkovou fólií
- tloušťka izolace:19 mm 

m2 12

3.24
Zhotovení otvoru do větracího kanálu pro montáž vyústek
Velikost: 300 x 75 mm ks 20

3.25
Provedení prostupu potrubí přes střešení konstrukci (žb panel+tepelná izolace), 
celková tl. 580 mm vč. zatěsnění a zapravení
- velikost potrubí: Ø315 mm 

ks 2

3.26
Provedení prostupu potrubí přes stropní konstrukci (žb deska), celková tl. 250 mm 
vč. zatěsnění a zapravení
- velikost potrubí: Ø225 mm 

ks 2

3.27
Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 400 mm vč. zatěsnění a 
zapravení
- velikost potrubí: Ø 225 mm 

ks 4

3.28 Tmel silikonový na dotěsnění netěsností při montáži. kg 4

3.29
Obalení potrubí při prostupu stěnou mirelonovým pásem o šířce 200 mm. Tloušťka 
5 mm.

m 12

3.30

Požární klapka pro kruhové potrubí. Provedení s mechanickým ovládáním a 
tepelnou tavnou pojistkou. Jmenovitá spouštěcí teplota 72°C.
Požární odolnost EIS 60.
Velikost: Ø 225 mm
Vč. zatmelení prostupu potrubí požárním tmelem a označení požárního prostupu 
štítkem.

ks 2

3. VZT ZAŘ.Č. 3 - VĚTRÁNÍ M.Č. C105, C106, C204, C205  CELKEM

4. VZT ZAŘ.Č. 4 - VĚTRÁNÍ M.Č. C114, C115, C210, C211



4.1

Sestavná horizontální podstropní klimatizační jednotka
- v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového plechu z materiálu Alu-
Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka 
izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 
4102). Zařízení splňuje směrnici Ecodesign 2018. Certifikace EUROVENT číslo 
12.01.001 (www.eurovent-certification.com) v úrovních D2; L2; L2; F7; T3; TB3. 
Jednotka obsahuje kapsové filtry s třídou filtrace F7 na přívodu a M5 na odvodu 
dle EN 779:2012. Elektrický ohřívač s plynulým pulsním řízením výkonu. Radiální 
ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s 
plynulou regulací otáček v rozsahu 12-100%. Výkon ventilátorů je řízen plynule v 
dle konstantního průtoku vzduchu. Vysoce účinný rotační regenerační rekuperační 
výměník s autonomním plynulým řízením výkonu v rozsahu 15-100%. Systém 
řízení rotačního rekuperátoru disponuje funkcí samočištění a funkcí pro ochranou 
ložisek. Zanesení filtrů je snímáno dynamickým tlakovým senzorem při jakémkoliv 
průtoku vzduchu s komparací aktuálně měřené tlakové ztráty s laboratorně 
zjištěnou tlakovou ztrátou zaneseného filtru.
Rozměry: délka 1502 mm; výška 540 mm; šířka 1050 mm
Provedení: pravé
Potice zařízení na výkrese: V.Z.4.1

kpl 1

 Jednotka je vybavena integrovaným kompletně propojeným a 
předkonfigurovaným systémem měření a regulace (MaR). Regulátor  disponuje 28 
digitálními a analogovými vstupy a výstupy. Centrální tlačítkový ovládací panel S-
E3-DSP (10m) je osaditelný do vzdálenosti až 100m. Jednotka je vybavena 
uzamykatelnými a odnímatelnými kličkami servisních dveří, výškově stavitelnými 
nožičkami a revizním vypínačem. Regulace umožňuje plně automatický režim a 
také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus RTU, 
BACnet/IP nebo EXOline. V uživatelské úrovni je možné využít integrovaný WEB-
Server přes rozhraní TCP/IP umožňující přímou vizualizaci v běžné internetovém 
prohlížeči.
Určující dominantní parametry v pracovním bodu:
   Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 1 300 / 1 300 m3/h
   Externí statický tlak přívod/odvod 150 / 150 Pa
    Minimální suchá (EN308) účinnost rekuperace tepla při vyrovnaném průtoku 
dle přívodu: 83 %
  Maximální příkon elektrického ohřívače : 3,34 kW - zapojeny 2 topné sekce
Vč.příslušenství:
- nástěnný ovladač
- čidlo obsahu CO2 pro montáž do potrubí, délka sondy 205 mm 
- teplotní čidlo do potrubí
- 2x klapka D315 se servopohonem (pozice 4.1)
- potřebná propojovací kabeláž
- čidla obsahu CO2 - IR senzory do všech místností

4.2

Kruhový tlumič hluku
- absorbční materiál minerální vlna nehořlavá, vnější obal z pozinkovaného 
ocelového plechu.
Technické údaje :
průtok: 1 300 m3/hod
jmenovitá světlost: D 315
tloušťka tlumicí vložky: 50 mm
délka: 600 mm
vložený útlum při 250 Hz.: 5 dB

ks 2



4.3

Kruhový tlumič hluku
- absorbční materiál minerální vlna nehořlavá, vnější obal z pozinkovaného 
ocelového plechu.
Technické údaje :
průtok: 1 300 m3/hod
jmenovitá světlost: D 315
tloušťka tlumicí vložky: 50 mm
délka: 900 mm
vložený útlum při 250 Hz.: 6 dB

ks 2

4.4

Sací/výfukový kus z ocelového pozikovaného kruhového potrubí, šikmo ukončený. 
Opatřen krycí mřížkou proti pronikání drobných živočichů.
Velikost: D315/640 mm

ks 2

4.5

Čtyřhranná vyústka pro kruhové potrubí pro přívod vzduchu
Velikost: 300x75 mm
z galvanizovaného ocelového plechu, listy v hliníkovém provedení, s regulačním 
ústrojím protiběžným navzájem spojeným, z čelní strany nastavitelné lamely

ks 10

4.6

Čtyřhranná vyústka pro kruhové potrubí pro odvod vzduchu
Velikost: 300x75 mm
z galvanizovaného ocelového plechu, listy v hliníkovém provedení, s regulačním 
ústrojím protiběžným navzájem spojeným, z čelní strany nastavitelné lamely

ks 10

Kruhové (spiro) potrubí:
- vinuté potrubí z pozinkovaného ocelového plechu.
Montážní výška do 3,5 m.

4.7 Průměr:  200 mm m 33
4.8 Průměr:  225 mm m 63
4.9 Průměr:  315 mm m 7

Tvarové kusy pro kruhové potrubí, z pozinkovaného ocelového plechu
4.10 Přechod kruhový D200-D225/63 ks 6
4.11 Přechod kruhový D225-D315/155 ks 2
4.12 Odbočka kruhová D315-D225 ks 2
4.13 Neobsazeno
4.14 Oblouk kruhový D200-90/200 ks 8
4.15 Oblouk kruhový D225-15/225 ks 1
4.16 Neobsazeno
4.17 Oblouk kruhový D225-90/225 ks 11
4.18 Oblouk kruhový D315-30/315 ks 2
4.19 Oblouk kruhový D315-90/315 ks 7
4.20 Koncový kryt vnitřní D200 ks 4

4.21
Kompletní spojovací a těsnící materiál pro větrací kanály. Pozinkované šrouby, 
spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu a ostatní.

kg 28

4.22

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné 
montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov 
na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kg 79



4.23

Vnitřní tepelná izolace proti orosování
- na potrubí pro přívod čerstvého vzduchu
Typ: KAIFLEX
- z termoizolačních pásů - syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou, 
- lepená na potrubí, vč. izolování přírub a objímek
- tepelná vodivost 0,04 W/m.K, 
- difuzní odpor ≥ 7000
- s povrchovou úpravou hliníkovou fólií
- tloušťka izolace:19 mm 

m2 12

4.24
Zhotovení otvoru do větracího kanálu pro montáž vyústek
Velikost: 300 x 75 mm ks 20

4.25
Provedení prostupu potrubí přes střešení konstrukci (žb panel+tepelná izolace), 
celková tl. 580 mm vč. zatěsnění a zapravení
- velikost potrubí: Ø315 mm 

ks 2

4.26
Provedení prostupu potrubí přes stropní konstrukci (žb deska), celková tl. 250 mm 
vč. zatěsnění a zapravení
- velikost potrubí: Ø225 mm 

ks 2

4.27
Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 400 mm vč. zatěsnění a 
zapravení
- velikost potrubí: Ø 225 mm 

ks 4

4.28 Tmel silikonový na dotěsnění netěsností při montáži. kg 4

4.29
Obalení potrubí při prostupu stěnou mirelonovým pásem o šířce 200 mm. Tloušťka 
5 mm.

m 12

4.30

Požární klapka pro kruhové potrubí. Provedení s mechanickým ovládáním a 
tepelnou tavnou pojistkou. Jmenovitá spouštěcí teplota 72°C.
Požární odolnost EIS 60.
Velikost: Ø 225 mm
Vč. zatmelení prostupu potrubí požárním tmelem a označení požárního prostupu 
štítkem.

ks 2

4. VZT ZAŘ.Č. 4 - VĚTRÁNÍ M.Č. C114, C115, C210, C211 CELKEM

4 OSTATNÍ DODÁVKY
4.1 Označení zařízení popisy, označení potrubí (přívod, odvod) kpl 5
4.2 Oživení, zaregulování a uvedení do provozu kpl 5
4.3 Zaškolení obsluhy kpl 1
4.4 Dokumentace skutečného stavu, 4 paré kpl 1
4.5 Předávací dokumentace, 4 paré kpl 1

4 OSTATNÍ DODÁVKY CELKEM

5 CELKOVÝ SOUČET



Jednotková 
cena 

(dodávka+m
ontáž)

Cena celkem v 
Kč

226 580,00 226 580,00



2 292,00 4 584,00

2 999,00 5 998,00

323,00 646,00

497,00 2 485,00

729,00 3 645,00

378,00 4 536,00

441,00 14 112,00

534,00 1602,00

218,00 436,00

273,00 546,00

321,00 1 284,00

314,00 1 256,00

396,00 2 376,00

428,00 1 712,00

81,00 162,00

63,00 693,00



63,00 2 016,00

528,00 3 696,00

81,00 810,00

3 558,00 7 116,00

461,00 922,00

361,00 722,00

90,00 270,00

288 205,00

226 580,00 226 580,00



3 803,00 7 606,00

4 875,00 9 750,00

482,00 964,00

497,00 4 970,00

429,00 4 290,00



378,00 17 010,00
441,00 31 752,00
534,00 3 204,00

218,00 1 308,00
321,00 963,00
896,00 896,00
839,00 839,00
296,00 2 368,00
183,00 183,00
338,00 1 014,00
396,00 5 940,00
398,00 796,00
590,00 2 360,00

81,00 324,00

63,00 1 890,00

63,00 5 418,00

528,00 6 336,00

81,00 1 620,00

3 559,00 7 118,00

1 977,00 3 954,00

461,00 1 844,00

360,00 1 440,00

90,00 540,00



2 444,00 4 888,00

358 165,00

226 580,00 226 580,00



3 803,00 7 606,00

4 875,00 9 750,00

482,00 964,00

497,00 4 970,00

429,00 4 290,00

378,00 12 474,00
441,00 27 783,00
534,00 3 738,00

218,00 1 308,00
545,00 1 090,00
896,00 1 792,00

0,00 0,00
296,00 2 368,00
224,00 224,00

0,00 0,00
396,00 4 356,00
398,00 796,00
590,00 4 130,00

81,00 324,00

63,00 1 764,00



63,00 4 977,00

528,00 6 336,00

81,00 1 620,00

3 559,00 7 118,00

1 977,00 3 954,00

3 032,00 12 128,00

360,00 1 440,00

90,00 1 080,00

2 444,00 4 888,00

359 848,00



226 580,00 226 580,00

3 803,00 7 606,00



4 875,00 9 750,00

482,00 964,00

497,00 4 970,00

613,00 6 130,00

378,00 12 474,00
441,00 27 783,00
534,00 3 738,00

218,00 1 308,00
545,00 1 090,00
896,00 1 792,00

0,00 0,00
296,00 2 368,00
224,00 224,00

0,00 0,00
396,00 4 356,00
398,00 796,00
590,00 4 130,00

81,00 324,00

63,00 1 764,00

63,00 4 977,00



528,00 6 336,00

81,00 1 620,00

3 559,00 7 118,00

1 977,00 3 954,00

3 032,00 12 128,00

360,00 1 440,00

90,00 1 080,00

2 444,00 4 888,00

361 688,00

330,00 1 650,00
2 000,00 10 000,00
5 000,00 5 000,00
3 000,00 3 000,00
3 000,00 3 000,00

22 650,00

1 390 556,00


