

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážďená 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E639-S-3516/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

SEŽEV-REKO, a.s.

Notifikace:

14.4.2021 12:53

Jarní 1116/50

614 00 Brno

IČO: 46904859

DIČ: CZ46904859

Termín dodání:

duben-květen 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 748 717,20

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		OP- Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Brno		1,000	748 717,20

OP - Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Brno v obvodu OŘ Brno 2020-2023

TO Břeclav - výměna pražců v žst. Břeclav

Přílohy: 1

Záruční doba: Dva roky

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne:

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

14.4.2021

Ing. Petr Kožnar

Přijatá cena Díla:	748 717,20
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	22.04.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	31.05.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	dle rozpisu výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst.Břeclav
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz
Další údaje:	x
Přílohy:	soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1456908

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c9140187-5c91-4aeb-9d98-e2a0cca528f3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.04.2021 09:30:01



e63c0ca3-4f82-4599-ba86-1287a5696537