

Rámcová smlouva " Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

## Soupis prací

termín plnění: duben - květen 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

### IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně.	m3			5 210,00
	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji.	m3			6 110,00
	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený.	kus			297 000,00
	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek.	kus			84 400,00
	5958116000	Matice M24	kus			8 800,00
	5958134025	Součásti upevňovací svěrka ŽS 4	kus			30 400,00
	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			26 400,00
	5958134044	Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus			31 200,00
	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			62 400,00
	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus			169 600,00
	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			12 400,00
	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			6 800,00
	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t			1 003,20
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km .	kus			6 400,00
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí .	t			594,00

celkem Kč / akce

748 717,20

### upřesňující podmínky akce

výměna pražců TO Břeclav - žst.Břeclav

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1456907

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4d053a4c-9a0c-4752-9dde-8f9d15a33176

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.04.2021 09:30:00



2c99c580-d26a-4cbf-9312-c08f66884179