



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 17ZA-003144 – 1

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 1 Mirošovice

Hlavní 199, 251 66 Senohraby

Bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Poskytovatel:

Obchodní jméno: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 22.3.2021 číslo smlouvy 17ZA-003144 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto D1km 5,2 – 24,0 PS/LS – dílčí lokality.

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Smlouva.

**Objednáváme u Vás:** projektovou dokumentaci na zakázky:

- 1) „D1 Oprava odvodnění mostu – D1..006 LS“ - zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – jednoduchá na stavební práce (pol. č. 3) – 1x 80 hod.
- 2) „D1 Oprava mostu – oprava zádržného systému a zábradlí“ – zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – základní na stavební práce (pol. č. 2) – 1x 120hod.
- 3) Doplňková činnost k ZPD na stavební práce (pol.č. 4) – 7hod

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Službu poskytněte ve lhůtě do 31. 5. 2021, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 118 740,-Kč / 143 675,4 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED].  
Objednávka je účinná doručením akceptace objednávky Poskytovatelem Objednateli.

V Mirošovicích dne - 6 -04- 2021

V Praze dne - 1 -04- 2021


Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby 

[REDACTED]