

**Příloha č. 1**  
**Smlouvy č. 829/C1/2021**

**Příjemce:** Město Polička  
**Název Akce:** Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce  
**ISPROFOND:** 5538510071  
**Číslo žádosti:** 44/2020

**C9**  
místní komunikace  
IV.třídy

**Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:**

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>NN dle oceněného soupisu prací</b>				
101N Cyklostezka - neuznatelné náklady				
		Celý objekt	149 178,79	180 506,34
102N Úprava zářívů zastávky - neuznatelné náklady				
		Celý objekt	257 406,50	311 461,87
401N Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady				
		Celý objekt	1 946 961,40	2 355 823,29
<b>NN dle SFDI</b>				
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady				
1	1001	Vytýčení stavby	9 553,83	11 560,13
2	1002	Vytýčení inženýrských sítí	8 661,84	10 480,83
4	100X2	Bezpečnostní opatření na ochranu cizích osob a majetku	5 057,91	6 120,07
6	100X4	Provedení všech požadovaných atestů a zkoušek	28 099,50	34 000,40
7	100X5	Zajištění a koordinace BOZP a ochrana životního prostředí	5 057,91	6 120,07
8	100X15	Zábor veřejného prostranství, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace	8 429,85	10 200,12
9	100X7	Zajištění dodržení podmínek správců sítí a dotčených orgánů státní správy	12 363,78	14 960,17
10	100X13	Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí či stavebního povolení	5 619,90	6 800,08
11	100X9	Poplatky (zábor pro zařízení staveniště, staveništní dopravu, atd.)	5 619,90	6 800,08
12	100X10	Ochrana stavebních konstrukcí a materiálů vůči nepříznivým klimatickým podmínkám	5 619,90	6 800,08
14	100X12	Opatření na ochranu a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi	5 619,90	6 800,08
15	100X6	Úvedení pozemků a staveb do původního stavu, včetně protokolárního předání	1 685,97	2 040,02
17	200X2	Dokumentace skutečného provedení stavby	22 594,63	27 339,50
18	200X4	Výrobní a dílenská dokumentace	11 239,80	13 600,16
19	200X5	Fotodokumentace stavby	1 685,97	2 040,02
SO 101 Cyklostezka				
36	181301114R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm, nad 500m2	176 601,00	213 687,21
48	56-VP01	Statická zátěžová zkouška dle ČSN 72 1006	8 991,84	10 880,13
SO 102 Nástupní plocha přimknutá k cyklostezce				
90	914001125RV1	Označnick zastávky, dodávka a montáž	25 851,54	31 280,36
SO 701A Změna zabezpečení přejezdu				
140	200X1	Geodetické zaměření	16 945,98	20 504,64
141	200X6	Dodavatelská dokumentace	194 539,80	235 393,16
142	200X2	Dokumentace skutečného provedení stavby	22 594,63	27 339,50
194	220890041R00	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	7 772,56	9 404,80
195	220890041V01	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	44 172,51	53 448,74
201	460010001R00	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél dráhy	157,33	190,37
		Krácení uznatelných VRN v poměru neuznatelných nákladů akce k celkovým nákladům akce ( tj. 356918,39 * 3 449 920,39 / 16 391 126,70)	75 122,35	90 898,05
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>3 063 206,82</b>	<b>3 706 480,26</b>

**Pozn.:**

**Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	12 991 638,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	16 391 126,70
Uznatelné vyvolané náklady (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	12 684 646,44
<b>Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):</b>	<b>10 781 949,00</b>
Limitní příspěvek v %:	84,99%
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	1 902 697,44

Zpracoval:

Dne: 14.04.2021