
ASPE 9 Firma: TANNACO, a.s., Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Dobrovice Oprava mostu ev.č.2746-1 Most přes meliorační sběrač před obcí Dobrovice
číslo a název SO: SO 201 Most
číslo a název rozpočtu: 201 Most

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny T            674,572    125,00   84 321,50

zemina 2,0*(8,70+289,066)=595,532 [A]

drn 2,0*0,2*197,60=79,040 [B]

Celkem: A+B=674,572 [C]

2 2015_OTSKP 014102e POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo T            0,600   1 190,00    714,00

křoviny 0,03*20=0,600 [A]

3 2015_OTSKP 014201
POPLATKY ZA ZEMNÍK

zahrnuje cenu za nákup ornice ze zemníku
M3           7,200    200,00   1 440,00

48*0,15=7,200 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   86 475,50

1 Zemní práce

4 2015_OTSKP 11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

vč.odvozu na skládku, štěpkování a uložení na skládce 
M2           20,000    42,00    840,00

odhad 20=20,000 [A]

5 2015_OTSKP 11130
SEJMUTÍ DRNU

vč.odvozu a uložení na skládce
M2           197,600    46,00   9 089,60

(2,2+0,6)*17,0+5,0*24,0+4,0*(2,0+4,0)+4,0*1,5=197,600 [A]

6 2015_OTSKP 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

vč.odvozu na skládku
M3           8,700    453,00   3 941,10

hrázky

1,0*1,5*(3,0+2,8)=8,700 [A]

7 2015_OTSKP 125731
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

z meziskládky
M3           382,038    85,00   32 473,23

Pro zásyp a zemní krajnice 378,76+3,278=382,038 [A]

8 2015_OTSKP 131731

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

vč.odvozu na meziskládku M3           382,038    225,00   85 958,55

Pro zásyp a zemní krajnice 378,76+3,278=382,038 [A]

9 2015_OTSKP 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

vč.odvozu na skládku
M3           289,066    445,00   128 634,37

celkový výkop

10,5*3,4*14,0+5,6*1,9*16,1=671,104 [A]

odpočet zásypu  a zemní krajnice -(378,76+3,278)=- 382,038 [B]

Celkem: A+B=289,066 [C]

10 2015_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

skládka a meziskládka
M3           679,804    18,00   12 236,47

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



skládka 8,70+289,066=297,766 [A]

meziskládka 378,76+3,278=382,038 [B]

Celkem: A+B=679,804 [C]

11 2015_OTSKP 17290R
ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ

Těsnící vrstva - hydroizolační geomembrána vč.ochranných vrstev - viz TZ
M2           81,190    355,00   28 822,45

(2,9+2,4)*7,5+2,8*14,8=81,190 [A]

12 2015_OTSKP 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3           3,278    190,00    622,82

0,12*0,7*(22,09+7,1+4,04*2)=3,131 [A]

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd: 

0,12*0,6*1,02*2=0,147 [B]

Celkem: A+B=3,278 [C]

13 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           378,760    125,00   47 345,00

za opěrami pod geomembránou a vně křídel

1,7*1,6*2*(7,5*2+4*0,45/2)+10,5*3,5*(14,0-8,4)=292,296 [A]

za zdí pod geomembránou a v patě zdi

(0,7*1,1+0,7*3,0+1,5*1,5)*16,1+(0,7*2,5+0,7*0,7)*1,8=86,464 [B]

Celkem: A+B=378,760 [C]

14 2015_OTSKP 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

hutněný zásyp z vhodné zeminy, vč.nákupu materiálu
M3           73,122    689,00   50 381,06

za opěrami nad geomembránou 

(1,5*3,0+1,7*1,8)*7,5=56,700 [A]

za zdí nad geomembránou 

0,3*3,4*16,1=16,422 [B]

Celkem: A+B=73,122 [C]

15 2015_OTSKP 17750
ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

vč.dodání vhodné zeminy
M3           8,700    435,00   3 784,50

úprava toku hrázkováním

1,0*1,5*(3,0+2,8)=8,700 [A]

16 2015_OTSKP 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2           48,000    32,00   1 536,00

3,0*16,0=48,000 [A]

17 2015_OTSKP 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2           48,000    25,00   1 200,00

1 Zemní práce   406 865,15

2 Základy

18 2015_OTSKP 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

Kompletní DN 150 mm vč.podklad.betonu, obsypu drenážním betonem a vč.vyústění 
M            43,100    336,00   14 481,60

2*7,5+2*2,5+2,3+2,0+14,8+2*0,8+3*0,8=43,100 [A]

19 22595R
ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ KOMPLETNÍ (POHLEDOVÁ PLOCHA)

vč.vrtání, vložení ocelových zápor, zabetonování, dřevěných pažin, vč.případného kotvení
M2           43,000   9 500,00   408 500,00

2,0+41,0=43,000 [A]

20 2015_OTSKP 272324

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)

C25/30-XF3, vč.bednění, vč.výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  proti 

zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace 

M3           23,520   3 420,00   80 438,40

základy mostu 0,5*5,6*8,4=23,520 [A]

21 2015_OTSKP 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T            4,234   24 500,00   103 733,00

odhad 180kg/m3

0,18*23,52=4,234 [A]

2 Základy   607 153,00



3 Svislé konstrukce

22 2015_OTSKP 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG           60,000    125,00   7 500,00

odhad 6kg/kus

2*5*6,0=60,000 [A]

23 2015_OTSKP 317326

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)

C35/45 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  proti 

zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace

M3           16,189   9 590,00   155 252,51

most a křídla

(0,35*0,7+0,45*0,48)*(10,42+10,08)=9,451 [A]

zeď

(0,35*0,7+0,45*0,47)*14,76=6,738 [B]

Celkem: A+B=16,188 [C]

24 2015_OTSKP 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T            2,428   25 100,00   60 942,80

Odhad 150 kg/m3 

0,15*16,189=2,428 [A]

25 2015_OTSKP 327324

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

C25/30-XF3, vč.bednění, vč.výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  proti 

zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace

M3           16,059   5 210,00   83 667,39

základy zdí (0,46*1,55+0,5*0,75)*14,76=16,059 [A]

26 2015_OTSKP 327325

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

C30/37-XF2, vč.bednění, vč.výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  proti 

zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace

M3           7,901   5 450,00   43 060,45

dřík zdí

0,45*((1,10+1,22)/2*10,16+(1,22+1,29)/2*4,60)=7,901 [A]

27 2015_OTSKP 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T            4,073   24 500,00   99 788,50

odhad 170kg/m3

0,17*(16,059+7,901)=4,073 [A]

28 2015_OTSKP 389325

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

C30/37-XF2, vč.bednění, vč.výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  proti 

zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč.letopočtu výstavby vlysem 

M3           47,841   7 650,00   365 983,65

stěny 0,5*2,1*8,4*2=17,640 [A]

NK

(0,43*2,4+0,51*0,8*2+0,61*0,5*2)*8,4+0,02*0,7*5,0*2=20,787 [B]

křídla

0,45*(0,3*(2,74+2,75)*2+(1,8+2,5)/2*2,43*2+(0,8+2,5)/2*(2,05+2,30))=9,414 [C]

Celkem: A+B+C=47,841 [D]

29 2015_OTSKP 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T            8,611   24 500,00   210 969,50

odhad 180kg/m3

0,18*47,841=8,611 [A]

3 Svislé konstrukce  1 027 164,80

4 Vodorovné konstrukce

30 2015_OTSKP 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

C12/15-XO 
M3           20,092   2 480,00   49 828,16

pod základy mostu 0,2*6,2*9,0=11,160 [A]

pod základy křídel 0,2*2,9*15,4=8,932 [B]

Celkem: A+B=20,092 [C]



31 2015_OTSKP 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

C20/25n-XF3
M3           7,413   2 850,00   21 127,05

pod kamennou dlažbou

0,15*10,1*4,2+0,1*0,85*(1,7+3,0+2,0+2,8)*1,3=7,413 [A]

32 2015_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           6,181    741,00   4 580,12

pískové lože pod zatravňovacími tvárnicemi

0,1*((2,1*(17,0+7,1)+0,7*1,0)=5,131 [A]

ŠP pod kamennou dlažbou podél křídel

0,1*0,85*(1,7+3,0+2,0+2,8)*1,3=1,050 [B]

Celkem: A+B=6,181 [C]

33 2015_OTSKP 45857
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

ochranný obsyp ze ŠD
M3           26,496    882,00   23 369,47

za opěrami

0,6*1,6*(7,5+2*2,5)+0,6*1,7*(7,5+2,3+1,8)=23,832 [A]

za zdi

0,6*0,3*14,8=2,664 [B]

Celkem: A+B=26,496 [C]

34 2015_OTSKP 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           11,819   4 980,00   58 858,62

0,2*(10,1*4,2+1,35*(1,7+3,0+2,0+2,8)*1,3)=11,819 [A]

35 2015_OTSKP 466921

DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO

zatravňovací tvárnice tl.80mm

vč. výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím

M2           51,310    499,00   25 603,69

2,1*(17,0+7,1)+0,7*1,0=51,310 [A]

36 2015_OTSKP 467314
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30

betonové prahy ukončující kamennou dlažbu C20/25n-XF3
M3           8,380   4 890,00   40 978,20

0,5*0,8*4,2*2+(0,65*0,6+0,15*0,11)*(1,7+3,0+2,0+2,8)*1,3=8,380 [A]

4 Vodorovné konstrukce   224 345,31

5 Komunikace

37 2015_OTSKP 56140
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM

SC C8/10 vč.opatření proti vývoji reflexních trhlin - nařezání po 5m do hl.50mm
M3           30,570   1 680,00   51 357,60

tl.120mm

0,12*((6,03+7,5)/2*(22,09-2,0)+7,5*10,25+6,5*4,04+0,5*0,5/2*2+0,25*(22,09-2,0+7,1-

2,0+4,04*2))=29,713 [A]

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd:

0,12*(6,5*1,02+0,25*1,02*2)=0,857 [B]

Celkem: A+B=30,570 [C]

38 2015_OTSKP 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD 0/32
M3           45,315    662,00   29 998,53

tl.170mm

0,17*((6,03+7,5)/2*(22,09-2,5)+7,5*10,25+6,5*4,04+0,5*0,5/2*2+0,7*(22,09-2,5+7,1-

2,5+4,04*2))=43,945 [A]

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd:

0,17*(6,5*1,02+0,7*1,02*2)=1,370 [B]

Celkem: A+B=45,315 [C]

39 2015_OTSKP 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2           23,586    114,00   2 688,80



0,6*(22,09+7,1+4,04*2)=22,362 [A]

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd:

0,6*1,02*2=1,224 [B]

Celkem: A+B=23,586 [C]

40 2015_OTSKP 572121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

PI 0,80kg/m2
M2           252,937    12,00   3 035,24

viz ACP22   252,937=252,937 [A]

41 2015_OTSKP 572211
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

PS 0,35 kg/m2 
M2           512,143    12,00   6 145,72

viz ACO11+ a ACL22+   

259,454+252,689=512,143 [A]

42 2015_OTSKP 574B34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11+ modif. M2           259,454    221,00   57 339,33

(6,03+7,5)/2*22,09+7,5*10,25+6,5*4,04+0,5*0,5/2*2=252,824 [A]

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd: 

6,5*1,02=6,630 [B]

Celkem: A+B=259,454 [C]

43 2015_OTSKP 574D58
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM

ACL 22+ modif.
M2           252,689    286,00   72 269,05

(6,03+7,5)/2*(22,09-1,0)+7,5*10,25+6,5*4,04+0,5*0,5/2*2=246,059 [A]

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd: 

6,5*1,02=6,630 [B]

Celkem: A+B=252,689 [C]

44 2015_OTSKP 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2           252,937    285,00   72 087,05

(6,03+7,5)/2*(22,09-1,5)+7,5*10,25+6,5*4,04+0,5*0,5/2*2+0,1*(22,09-1,5+7,1-

1,5+4,04*2)=246,103 [A]

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd:

6,5*1,02+0,1*1,02*2=6,834 [B]

Celkem: A+B=252,937 [C]

5 Komunikace   294 921,32

7 Přidružená stavební výroba

45 71119R
PŘÍPLATEK ZA PROVÁDĚNÍ MOSTOVKY V KLIMATICKY NEPŘÍZNIVÉM OBDOBÍ

čerpání pouze na pokyn investora
KUS          1,000   25 000,00   25 000,00

46 2015_OTSKP 711432
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

ochrana izolace pod římsami
M2           6,000    650,00   3 900,00

0,6*5,0*2=6,000 [A]

47 2015_OTSKP 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2           72,240    735,00   53 096,40

vč.přetažení na opěry ke drenáži

8,4*(5,0+2*1,8)=72,240 [A]

48 2015_OTSKP 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2           7,000    301,00   2 107,00

kraje NK (0,5+0,2)*5,0*2=7,000 [A]

49 2015_OTSKP 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2           10,578    345,00   3 649,41

římsy (0,15+0,15)*(10,42+10,08+14,76)=10,578 [A]

7 Přidružená stavební výroba   87 752,81



8 Potrubí    

50 2015_OTSKP 87634

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM

DN160

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd

M            14,000    296,00   4 144,00

8 Potrubí   4 144,00

9 Ostatní konstrukce a práce

51 2015_OTSKP 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M            106,450   1 700,00   180 965,00

1,25+52,0+1,2+52,0=106,450 [A]

52 2015_OTSKP 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

se svislou výplní, vč.kotvení do říms přes patní plechy uložené na plastmaltu, vč.PKO
M            35,400   4 390,00   155 406,00

10,5+24,9=35,400 [A]

53 2015_OTSKP 911CC1

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ

Položka bude čerpána pouze na pokyn investora 

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd

M            20,000   3 125,00   62 500,00

54 2015_OTSKP 911CC3

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

vč.odvozu na místo určené investorem

Položka bude čerpána pouze na pokyn investora 

provádění pouze na pokyn investora, pokud bude budován nejdříve most a následně přejezd

M            20,000    400,00   8 000,00

55 2015_OTSKP 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS          6,000    241,00   1 446,00

2*3=6,000 [A]

56 2015_OTSKP 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS          10,000    677,00   6 770,00

na opěrách 2*2=4,000 [A]

na římsách 3*2=6,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

57 2015_OTSKP 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS          2,000   1 010,00   2 020,00

58 2015_OTSKP 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          2,000   3 740,00   7 480,00

A32a + E13 "Pozor vlak"

1+1=2,000 [A]

59 2015_OTSKP 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 

DODÁVKA A MO

vč.PKO

KUS          1,000    978,00    978,00

60 2015_OTSKP 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

bílá barva se zvýšenou viditelností
M2           25,000    109,00   2 725,00

2*V4  0,25*2*40,0=20,000 [A]

1*V1a  0,125*40,0=5,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

61 2015_OTSKP 931315
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

s předtěsněním
M            35,260    71,00   2 503,46

podél říms 10,42+10,08+14,76=35,260 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   430 793,46

C e l k e m  3 169 615,35



Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  3 169 615,35


