

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vodoteče Udražské Chalupy	Objednatel:	Město Písek	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	čistění příkopu, nový trubní propustek	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Údražské Chalupy	Zhotovitel:	ROBRO s.r.o., Jana Mukařovského 2663, Písek	IČ/DIČ:	26099837
Začátek výstavby:	06.04.2021	Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	06.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	55 831,11	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	59 185,49	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		5 803,58				
Přesun hmot a sutí		3 132,57				
ZRN celkem		123 952,75	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	123 952,75	DPH 21%	26 030,08
		Celkem bez DPH	123 952,75
		Celkem včetně DPH	149 982,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce vodoteče Údražské Chalupy	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Písek
Druh stavby:	čistění příkopu, nový trubní propustek	Začátek výstavby:	06.04.2021	Projektant:
Lokalita:	Údražské Chalupy	Konec výstavby:	Zhotovitel:	ROBRO s.r.o., Jana Mukařovského 2663, Písek
JKSO:		Zpracováno dne:	06.04.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	1 425,08	1 425,08		0,00	
1		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	2,84	467,49	0,00	1 327,67	1 327,67	0,00	0,00	RTS II / 2018
2		132201219R00	Přípl. za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,84	34,30	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00	RTS II / 2018
		16	Přemístění výkopku				0,00	2 069,40	2 069,40		0,00	
3		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	2,84	122,50	0,00	347,90	347,90	0,00	0,00	RTS II / 2018
4		166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	11,00	156,50	0,00	1 721,50	1 721,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	45,16	45,16		0,00	
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,84	15,90	0,00	45,16	45,16	0,00	0,00	RTS II / 2018
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	698,99	698,99		0,00	
6		181006112R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	73,50	9,51	0,00	698,99	698,99	0,00	0,00	RTS II / 2018
		27	Základy				2 953,41	293,79	3 247,20		3,72	
7		274311114R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 12/15	m3	1,44	2 255,00	2 953,41	293,79	3 247,20	2,59	3,72	RTS II / 2018
		31	Zdi podpěrné a volné				394,06	218,94	613,00		0,51	
8		317322211R00	Beton říms železový C 12/15	m3	0,20	3 065,00	394,06	218,94	613,00	2,53	0,51	RTS II / 2018
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a že				964,54	336,14	1 300,68		1,44	
9		451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,26	1 118,01	174,91	115,77	290,68	1,70	0,44	RTS II / 2018
10		452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,40	2 525,00	789,63	220,37	1 010,00	2,50	1,00	RTS II / 2018
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen				1 393,25	394,15	1 787,40		0,69	
11		577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	2,70	329,00	691,39	196,91	888,30	0,13	0,35	RTS II / 2018
12		577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	2,70	333,00	701,87	197,24	899,10	0,13	0,34	RTS II / 2018
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				30 143,33	16 838,36	46 981,69		0,60	
13		871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	49,00	958,81	30 143,33	16 838,36	46 981,69	0,01	0,60	RTS II / 2018
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuni				19 982,51	24 832,49	44 815,00		22,34	
14		919511011R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400	m	5,00	1 770,00	5 231,50	3 618,50	8 850,00	1,02	5,11	RTS II / 2018
15		919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	15 820,00	12 229,30	19 410,70	31 640,00	7,03	14,06	RTS II / 2018
16		919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10	m3	1,25	3 460,00	2 521,71	1 803,29	4 325,00	2,54	3,17	RTS II / 2018
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc				0,00	6 600,00	6 600,00		0,00	
17		938902106R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m	m	22,00	300,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		96	Bourání konstrukcí				0,00	5 433,00	5 433,00		2,94	
18		966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	3,00	1 811,00	0,00	5 433,00	5 433,00	0,98	2,94	RTS II / 2018
		S	Přesuny sutí				0,00	3 132,57	3 132,57		0,00	
19		979082314R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 2000 m	t	2,94	101,50	0,00	298,41	298,41	0,00	0,00	RTS II / 2018
20		979095312R00	Naložení a složení sutí	t	2,94	964,00	0,00	2 834,16	2 834,16	0,00	0,00	RTS II / 2018
			Ostatní materiál				5 803,58	0,00	5 803,58		1,50	
21		59222408.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro	kus	2,00	2 901,79	5 803,58	0,00	5 803,58	0,75	1,50	RTS II / 2018
							Celkem:		123 952,75			

Poznámka: