



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem    | Cena celkem    | %          |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|
| <b>SO30_</b>     | <b>Vodohospodářské objekty</b> | <b>0</b>                | <b>428 294</b>          | <b>89 942</b> | <b>518 236</b> | <b>100</b> |
| SO301            | Splašková kanalizace Černčín   | 0                       | 428 294                 | 89 942        | 518 236        | 100        |
| Celkem za stavbu |                                | 0                       | 428 294                 | 89 942        | 518 236        | 100        |

Popis rozpočtu: SO401 - b - Instalace

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 1           | Zemní práce             | HSV      |  |  |            | 0 |
| 4           | Vodorovné konstrukce    | HSV      |  |  |            | 0 |
| 8           | Trubní vedení           | HSV      |  |  |            | 0 |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  |            | 0 |
| 991         | Vedlejší náklady        | HSV      |  |  |            | 0 |
| 721         | Vnitřní kanalizace      | PSV      |  |  |            | 0 |
| ON          | Ostatní náklady         | ON       |  |  |            | 0 |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 428 294,39 | 0 |