



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006858

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

KUBITA s.r.o.
Palackého nám. 91/2
621 00 Brno
[REDACTED]
IČO: 26945584
DIČ: CZ26945584
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás zakázku: „Modernizace D1, úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdovice - správa dat ASPE“ dle Přílohy č. 1 Specifikace služeb a Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 02/2022.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 147.000,- Kč / 177.870,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku potvrdí prostřednictvím datové schránky ŘSD zjq4rhz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

Za Objednatele:

vedoucí oddělení D1

Za Dodavatele::

Specifikace služeb

**Modernizace D1, úsek 02,
EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdovice - správa dat ASPE**

a související práce:

Zdůvodnění:

Z důvodu výrazného prodloužení termínu výstavby došlo k výraznému navýšení odhadované pracovní zprávy změn rozpočtu a fakturace stavby. Proto je nezbytné zajistit průběžnou správu aktualizace dat stavby v CDS Aspe pro rok 2021.

Cíl řešení:

Vedení přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých objektů po položkách za účelem průběžné kontroly oprávněnosti fakturovaných částek. Kontrola souladu dat XC4 a listinných dokladů.

Předmět technické pomoci:

- Sběr, vyhodnocení, aktualizace a údržba dat o finančním čerpání stavby.
- Podpora pracovníkům Závodu Praha při využívání těchto dat.

Data a ostatní podklady budou v pravidelných intervalech získávána od dodavatele stavby a příslušných pracovníků ŘSD ČR Závod Praha.

Při každé aktualizaci bude ověřen soulad digitálních dat s listinnými doklady. Budou prováděny kontroly na změnu nabídkové ceny, čerpání rezervy, duplicitní čerpání, přečerpání položek rozpočtu, kontroly výskytu nejčastějších formálních chyb zpracování dat atd. Následně bude po každém ověření fakturace vystaven Protokol o shodě digitálních dat a listinných podkladů.

Ve spolupráci s HIR bude vedena přehledná evidence dat „platných dodatků“ (ZBV v rámci čerpání rezervy, popřípadě dodatky smluvní) a jejich dopadu na cenu stavby.

Vedené evidence budou projednávány s příslušným HIR stavby. Případné nesrovnalosti s listinnou formou budou ve spolupráci s HIR řešeny s dodavateli. Pracovníkům objednatele bude poskytována konzultační podpora při jednáních s dodavateli a třetími stranami.

Databáze ASPE bude průběžně aktualizována na příslušném serveru ŘSD a bude součástí Centrálního datového skladu ASPE ŘSD ČR (dle příslušné směrnice generálního ředitele ŘSD).

Po každé aktualizaci dat bude informován příslušný pracovník objednatele o stavu dat a výsledcích provedených kontrol a bude mu předán Protokol o shodě digitálních dat a listinných podkladů.

Před ukončením zakázky bude vytvořena závěrečná zpráva o řešení projektu, jejíž součástí budou přehledy o stavu zpracování dat a aktuálním stavu finančního čerpání stavby, informace o

postupu zpracování a přehledové finanční tabulky. Zpráva bude předána ve dvou vyhotoveních příslušnému pracovníku ŘSD ČR Závod Praha.

Výstupy:

Protokoly o shodě digitálních dat a listinných podkladů
Aktualizace datového skladu ASPE ŘSD
Závěrečná zpráva

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky od 04/ 2021 do 02/2022.

D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice - správa dat ASPE (příloha č.2)

Aktivita	jednotek	Kč / jedn	Cena bez DPH
Sběr podkladů, přípravné práce <i>Přípravné práce při sledování stavby v ASPE, shromáždění podkladů a digitálních dat ke zpracování. Získávání dat ASPE od zhotovitele, získávání kopií tištěných dokladů od pracovníků zadavatele. Kontrola podkladů.</i>			
Zpracování a vyhodnocení dat, opravy dat <i>Nahrávání digitálních změnových dat do ASPE, kontrola korektnosti dat, ověřování dat vůči listinným dokladům. V případě nesouladu komunikace s příslušným pracovníkem zadavatele a se zhotovitelem stavby za účelem objasnění problému, navrhování možných způsobů řešení, pomoc při odstranění nesrovnalostí.</i>			
Aktualizace Centrálního datového skladu ASPE <i>Technický přenos dat, aktualizace a údržba dat stavby v Centrálním datovém skladu ASPE dle směrnice GR.</i>			
Zpracování dokumentace <i>Zpracování "Potvrzení o shodě digitálních a listinných podkladů", zpracování přehledových tabulek o průběhu čerpání stavby. Tvorba tištěných zpráv o průběhu zakázky, zpracovaných dokladech a digitálních datech, přehledy o změnách ceny stavby, fakturaci na stavbě, analýza přefakturace a chyb odhalených při zpracování dat.</i>			
Řízení a koordinace projektu <i>Komunikace se zadavatelem zakázky a zhotovitelem stavby, účast na jednáních, porady a konzultace při řešení jednotlivých problémů, návrhy řešení.</i>			
Cena celkem bez DPH		147 000 Kč	
DPH 21%		30 870 Kč	
Cena celkem vč.DPH		177 870 Kč	