

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:
Smlouva: E639-S-1900/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:
Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Notifikace:

14.4.2021 12:08

Vídeňská 298/135

619 00 Brno

IČO: 29244960

DIČ: CZ29244960

Termín dodání:

30.9.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 67 444,20

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Morava
Nerudova 1
Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		Březová n/Sv. - releový domek 2+6 kV (km 214,302)-oprava fasády	SOUBOR	1,000

Březová n/Sv. - releový domek 2+6 kV (km 214,302) IC5000347153-oprava fasády (nátěr fasády, nátěr plechových dveří)

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dva roky

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavatel je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 19.04.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) H. Havlíčková

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	67 444,20
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	03.05.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.09.2021
Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	ne
Místo realizace Díla (Staveniště)	Březová n/Sv. - releový domek 2+6 kV (km 214,302)
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	dle SOD
Další údaje:	ne
Přílohy:	nabídka

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1458291

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c20a6e47-556a-49ac-b90b-d7b7f1f367ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.04.2021 14:59:00



f1f45d7f-181c-4334-9b89-505fde711be2