
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Březová nad Svitavou Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
 Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HD210482
Oprava fasády releového domku, Březová nad Svitavou (km 214,302)

67 444,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
67 444,20 14 163,2821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 81 607,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210482

Stavba:

Místo: Březová nad Svitavou Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel:  Sežev facility Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 81 607,48

Oprava fasády releového domku, Březová nad Svitavou (km 214,302)

08.04.2021

 
Havlíčková 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

81 607,4867 444,20HD210482
Oprava fasády releového domku, Březová nad 
Svitavou (km 214,302)

67 444,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Březová nad Svitavou Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
 Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 444,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 444,20 21,00% 14 163,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 607,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava fasády releového domku, Březová nad Svitavou (km 214,302)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Březová nad Svitavou Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 444,20

HSV - Práce a dodávky HSV 22 179,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 799,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 192,89

    997 - Přesun sutě 72,83

    998 - Přesun hmot 113,49

PSV - Práce a dodávky PSV 43 460,71

    764 - Konstrukce klempířské 3 249,22

    777 - Podlahy lité 680,16

    783 - Dokončovací práce - nátěry 39 531,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 804,40

Oprava fasády releového domku, Březová nad Svitavou (km 214,302)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Březová nad Svitavou Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 444,20

D HSV Práce a dodávky HSV 22 179,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 799,88

1 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 
stěn betonových nebo železobetonových

m2 5,473 286,00 1 565,28

VV "betonový sokl"   5,473 5,473

2 K 622325211
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn 
v rozsahu do 10%

m2 57,555 127,66 7 347,47

VV "omítky"

VV
(6,1+6,1+3,85+3,85)* (3,45-0,5) -1*2,15*2 
+(2,15+2,15+1)*0,25*2 + 0,25*0,5*4 

57,555

3 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 23,900 15,08 360,41
VV (6,1+6,1+3,85+3,85+1*4)*1 23,900

4 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 6,160 43,03 265,06

VV 2,65*1,1*2  + 0,4*0,3 + (0,4+0,4+0,3+0,3)*0,15 6,160

5 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 43,483 75,01 3 261,66
VV "omítka"

VV
(6,1+6,1+3,85+3,85)* (3,45-0,5) -1*2,15*2 
+(2,15+2,15+1)*0,25*2 + 0,25*0,5*4

57,555

VV "sokl"
VV (6,1+6,1+3,85+3,85-1*2)*0,5 8,950
VV "graffiti (40%) - odpočet"
VV -57,555*0,4 -23,022
VV Součet 43,483

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 192,89

6 K 946111113
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 3,5 m

kus 1,000 2 301,00 2 301,00

7 K 946111213
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 3,5 m za první a ZKD den použití

kus 2,000 375,70 751,40

8 K 946111813
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m

kus 1,000 1 378,00 1 378,00

9 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 14,423 195,00 2 812,49

VV "sokl z pol. č. 62999-5101"     8,95 8,950
VV "betonový sokl"    6,1*0,55 + (3,85*0,55)/2*2 5,473
VV Součet 14,423

10 K nabídka 01
Náklady spojené  s dopravou vody na očištění fasády + 
elektrocentrála

soub 1,000 1 950,00 1 950,00

D 997 Přesun sutě 72,83

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,032 304,20 9,73

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 0,480 13,26 6,36

VV 0,032*15 0,480

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,032 1 560,00 49,92

14 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,032 213,20 6,82

D 998 Přesun hmot 113,49
15 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,291 390,00 113,49

D PSV Práce a dodávky PSV 43 460,71

D 764 Konstrukce klempířské 3 249,22
16 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 8,000 175,50 1 404,00

VV 4 + 4 8,000

17 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 8,000 169,00 1 352,00

18 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 4,000 62,79 251,16

19 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 2,000 121,03 242,06

Oprava fasády releového domku, Březová nad Svitavou (km 214,302)

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 777 Podlahy lité 680,16
20 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 0,800 15,60 12,48

VV "schod vstupu"  1*(0,25+0,15)*2 0,800

21 K 777121103
Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem 
plochy do 1,0 m2 tl do 3 mm

kus 0,800 834,60 667,68

VV "schod"  0,4*2 0,800

D 783 Dokončovací práce - nátěry 39 531,33

22 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 10,925 79,69 870,61

VV "Dveře"     1,05*2,125*2*2 8,925
VV "zárubeň" ((2*2,0+1)*(0,1+2*0,05))*2 2,000
VV Součet 10,925

23 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 10,925 5,76 62,93

24 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 10,925 136,50 1 491,26

25 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 10,925 136,50 1 491,26

26 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 21,850 140,40 3 067,74

VV 10,925*2 21,850

27 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 57,555 7,33 421,88
VV "z pol. 62999-5101"    57,555 57,555

28 K 783801631
Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových 
ošetřených povrchů nebo omítek

m2 23,022 302,90 6 973,36

VV "graffiti z pol. 62999-5101"    23,022 23,022

29 K 783823155
Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek

m2 57,555 66,30 3 815,90

VV "omítky z pol. 62999-5101"    57,555 57,555

30 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 8,950 239,20 2 140,84

VV "sokl z pol. 62999-5101"    8,95 8,950

31 K 783827525
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů nebo hrubých omítek

m2 57,555 310,70 17 882,34

VV "omítka z pol. 78380-1631"     57,555 57,555

32 K 783897611
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém

m2 57,555 18,33 1 054,98

33 K 783913151
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 0,800 97,89 78,31

VV "schod"   0,4*2 0,800

34 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 0,800 224,90 179,92

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 804,40
35 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 4,000 451,10 1 804,40

VV "hrubý úklid po provedených pracích - okolo objektu"   4 4,000
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1458289

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 022a8f12-f3c1-4665-817b-4e017d5cab52

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.04.2021 14:59:00
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