

515	57 -	305P	Propustek	13.8.2020	
516	58 -	001P	Propustek	9.7.2020	
517	58 -	002P	Propustek	9.7.2020	
518	58 -	003P	Propustek	9.7.2020	
519	58 -	004P	Propustek	9.7.2020	
520	58 -	005P	Propustek	9.7.2020	
521	58 -	006P	Propustek	9.7.2020	
522	58 -	007P	Propustek	9.7.2020	
523	58 -	008P	Propustek	9.7.2020	
524	58 -	009P	Propustek	9.7.2020	
525	58 -	010P	Propustek	9.7.2020	
526	58 -	011P	Propustek	9.7.2020	
527	58 -	012P	Propustek	9.7.2020	
528	58 -	013P	Propustek	9.7.2020	
529	58 -	014P	Propustek	9.7.2020	
530	58 -	015P	Propustek	9.7.2020	
531	58 -	016P	Propustek	9.7.2020	
532	58 -	017P	Propustek	9.7.2020	
533	58 -	018P	Propustek	9.7.2020	
534	69 -	001P	Propustek	20.7.2020	
535	69 -	002P	Propustek	20.7.2020	
536	69 -	003P	Propustek	20.7.2020	
537	69 -	004P	Propustek	20.7.2020	
538	69 -	005P	Propustek	20.7.2020	
539	69 -	006P	Propustek	20.7.2020	
540	69 -	007P	Propustek	20.7.2020	
541	69 -	008P	Propustek	20.7.2020	
542	69 -	009P	Propustek	20.7.2020	
543	69 -	010P	Propustek	20.7.2020	
544	69 -	011P	Propustek	31.7.2020	
545	69 -	012P	Propustek	31.7.2020	
546	69 -	013P	Propustek	31.7.2020	
547	69 -	014P	Propustek	31.7.2020	
548	69 -	015P	Propustek	31.7.2020	
549	69 -	016P	Propustek	31.7.2020	
550	69 -	017P	Propustek	31.7.2020	
551	69 -	018P	Propustek	31.7.2020	
552	69 -	019aP	Propustek	31.7.2020	
553	69 -	020P	Propustek	31.7.2020	
554	69 -	021P	Propustek	31.7.2020	
555	69 -	022P	Propustek	31.7.2020	
556	69 -	023P	Propustek	31.7.2020	
557	69 -	024P	Propustek	31.7.2020	
558	69 -	025P	Propustek	31.7.2020	
559	69 -	026P	Propustek	31.7.2020	
560	69 -	027P	Propustek	31.7.2020	
561	69 -	028P	Propustek	31.7.2020	
562	69 -	029P	Propustek	31.7.2020	
563	69 -	030P	Propustek	31.7.2020	
564	69 -	031P	Propustek	31.7.2020	
565	69 -	032P	Propustek	31.7.2020	
566	69 -	033P	Propustek	31.7.2020	

567	69 -	034P	Propustek	31.7.2020	
568	69 -	035P	Propustek	31.7.2020	
569	69 -	036P	Propustek	31.7.2020	
570	69 -	037P	Propustek	31.7.2020	
571	69 -	038P	Propustek	31.7.2020	
572	69 -	039P	Propustek	31.7.2020	
573	69 -	040P	Propustek	31.7.2020	
574	69 -	041P	Propustek	31.7.2020	
575	69 -	042P	Propustek	31.7.2020	
576	69 -	043P	Propustek	31.7.2020	
577	69 -	044P	Propustek	31.7.2020	
578	35K -	001P	Propustek	4.7.2020	
579	35K -	002P	Propustek	4.7.2020	
580	49H -	001P	Propustek	21.8.2020	
581	49H -	002P	Propustek	21.8.2020	
582	D55 -	001P	Propustek	24.9.2020	
583	D55 -	002P	Propustek	24.9.2020	
584	D55 -	003P	Propustek	24.9.2020	
585	D55 -	004P	Propustek	24.9.2020	
586	D55 -	005P	Propustek	24.9.2020	
587	D55 -	006P	Propustek	24.9.2020	
588	D55 -	007P	Propustek	24.9.2020	
589	D55 -	008P	Propustek	24.9.2020	
590	D55 -	009P	Propustek	24.9.2020	
591	D55 -	010P	Propustek	24.9.2020	
592	D55 -	011P	Propustek	24.9.2020	

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 15PU-001581 objednatele

Soupis prací

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391

!

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Provedení běžných prohlídek mostů a propustků na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
xxxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxxx	xxxxx	xxxxx

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Provedení běžných prohlídek mostů a propustků na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**Provedení běžných prohlídek mostů a propustků na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.04.09
07:31:34 +02'00'

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PU-001581

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **Provedení běžných prohlídek mostů a propustků na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

A

jméno/název: Společnost „DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“ zastoupenou Správcem, společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
[bude doplněno, se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.04.09
07:31:58 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

„DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA“
zastoupenou Správcem, společností DOSING - Dopravoprojekt
Brno group, spol. s r. o.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PU-001581
Číslo smlouvy zhotovitele: [b.] éno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **Provedení běžných prohlídek mostů a propustků na sil. I. třídy a D55 ve ZK - 2021**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“ zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

jakožto zhotovitelé „**DOSING-SAFETY-PRIS-RD MOSTY-DIAGNOSTIKA**“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.04.09
07:32:14
+02'00'