

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001424 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 15PU-001590

Ze dne: 14. 4. 2021

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

STRABAG a.s.  
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice,  
158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme provedení oprav AHV (lokální oprava AB) na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji – okres Uherské Hradiště a Kroměříž (dle položkového rozpočtu plnění).

**Místo dodání:** silnice I. třídy ve Zlínském kraji – okres Uherské Hradiště a Kroměříž

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 8 358 919,00 / 10 114 291,99**

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5                    |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | do 31. 8. 2021   |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | nepoužije se   |
| Sekce                               | 1.1.26                              | nepoužije se   |

| <b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b> | <b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b> | <b>Údaje</b>   |
|--|--|--|
| Hierarchie smluvních dokumentů             | 1.3  | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky   |
| Právo                                      | 1.4  | Právo České republiky  |
| Komunikace                                 | 1.5  | Čeština  |
| Poskytnutí staveniště                      | 2.1  | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7   |
| Pověřená osoba                             | 3.1  | (okres Uherské Hradiště a Kroměříž)  |
| Zástupce objednatele                       | 3.2  | Není   |
| Jmenování podzhotovitelé                   | 4.3  | Nepoužije se   |
| Zajištění splnění smlouvy                  | 4.4  | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.             |
| Záruka za odstranění vad                   | 4.6.                                       | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.             |
| Projektová dokumentace Zhotovitele         | 5.1  | Nepoužije se   |
| Harmonogram                                | 7.2  | Do 7 dnů po datu zahájení prací  |
| Postupné závazné milníky                   | 7.5  | Nepoužije se   |
| Oprávnění k Variaci                        | 10.1                                       | Nepoužije se   |
| Průběžné platby                            | 11.3                                       | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)<br>10 % průběžné platby                     |
|  | 11.3                                       | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|  | 11.3                                       | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje   |
|---|-------------------------------------|---|
|   | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby                                |
| Měna  | 11.7                                | Koruna česká  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije. |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH   |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.           |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |

**Další informace pro dodavatele: Netýká se**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

Příloha č. 1: Soupis služeb – opravy AHV vozovek sil. I. tř. v ZK (okres UH a KM)

Příloha č. 2: Délky silnic I. třídy v ZK vč. mapy (okres UH a KM)

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Ve Zlíně dne

V Praze, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
STRABAG a.s.

Podepsal  
Datum: 2021.04.19 09:14:36  
+02'00'

Podpsa  
Datum: 2021.04.19 09:04:39  
+02'00'

\_\_\_\_\_  
STRABAG a.s.

**Provedení oprav AHV sil. I. tř. v ZK**

Rámcová smlouva: 15PU-001424

**Položkový rozpočet plnění - silnice I. třídy (okres UH, KM) - do 31.08.2021**


**Příloha č. 1**

## Opravy AHV vozovek na sil. I. třídy v ZK

## Specifikace délky silnic I. třídy (okres UH, KM)

| Komunikace | Začátek oblasti |          | Prov.staničení |    | Konec oblasti |            | Délka komunikace (km) | Délka větví (km) | Celková délka (km) |        |
|------------|-----------------|----------|----------------|----|---------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------|
|            | Číslo úseku     |          | od             | do |               |            |                       |                  |                    |        |
| 47         | 2442A00103      | 2531A024 | 24,437         | -  | 29,711        | 2531A18305 | 2531A18306            | 5,274            |                    | 5,274  |
| 47         | 2531A186        | 2531A153 | 29,711         | -  | 35,314        | 2531A040   | 2531A00302            | 5,603            | 0,09               | 5,693  |
| 50         | 2444B001        | 2444A007 | 36,606         | -  | 101,879       | 3512A010   | 3512A025              | 65,273           | 3,008              | 68,281 |
| 50 H       | 2533A11603      | 2533A012 | 0,032          | -  | 2,814         | 2533A004   | 2533A109              | 2,782            |                    | 2,782  |
| 54         | 3511B005        | 3511A021 | 63,827         | -  | 83,122        | 3512A012   | 3512A026              | 19,295           |                    | 19,295 |
| 55         | 2513B020        | 2513A085 | 30,425         | -  | 43,272        | 2531A021   | 2531B003              | 12,847           |                    | 12,847 |
| 55         | 2533B002        | 2533A027 | 60,801         | -  | 85,415        | 3511A013   | 3511B003              | 24,614           |                    | 24,614 |
| 55 H       | 2513B004        | 2513A218 | 0,677          | -  | 0,920         | 2513B004   | 2513A218              | 0,243            |                    | 0,243  |
| 71         | 3511A003        | 3511B004 | 0,000          | -  | 4,557         | 3511A003   | 3511B004              | 4,557            |                    | 4,557  |
|            |                 |          |                |    |               |            | <b>140,488</b>        | <b>3,098</b>     | <b>143,586</b>     |        |

Silnice I. třídy v ZK - okres Uherské Hradiště a Kroměříž



Digitálně podepsal:

Datum: 20.04.2021 10:49:02 +02:00