

Příloha č 1.

ROZPIS CENY NA VÝKON GEOTECHNICKÉHO DOZORU

STAVBA: Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba a Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba

Doba realizace: 14. - 52. týden 2021 39 týdnů
Doba výkonu GTDI: 14. - 52. týden 2021 39 týdnů

Předpokládaný počet pracovních dní v týdnu I den
Předpokládaný počet pracovních dní: ■ dnů
Monitoring po dobu zkušebního provozu ■ dní
a Počet hodin denně: Výkon GTDI na stavbě ■ hod
b Počet hodin: Kontrola fakturace 1 x měsíčně ■ hod
c Počet hodin: Kontrolní den objednatele 1 x 14 dní ■ hod
d Počet hodin: Seznámení s podklady RDS ■ hod
e Počet hodin: Kontrola a připomínkování KZP, TePř ■ hod
f Počet hodin: Předání stavby, kontrola kvality a SZZ zhotovitele ■ hod
g Počet hodin: Vypracování Závěrečné zprávy GTDI ■ hod

a Počet hodin denních: 46 x 6 ■■ hod
b Počet hodin fakturace celkem: 9 x 3 ■ hod
c Počet hodin KD celkem: 19 x 6 ■■ hod
d-g Počet hodin kontroly kvality a SZZ celkem: ■ hod

Počet hodin celkem: 459 hod

Hodinová sazba výkonu technického dozoru: 550 Kč

Konečná cena za výkon geotechnického dozoru:

Výkon geotechnického dozoru 459 hod 550 252 450 Kč

Celková cena služeb bez DPH	252 450	Kč
DPH (21%)	53 015	Kč
Cena celkem v rámci akce vč. DPH	305 465	Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1460206

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3a5982bc-94c4-44f1-af84-81c7fb14e552

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.04.2021 12:08:00



6742301c-8b51-493d-be5b-cbddf2422ad8