



**SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,**  
příspěvková organizace

**středisko Opava**  
Joži Davida 2, 747 06 Opava

Příspěvková organizace  
Moravskoslezského kraje



BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava  
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

Dodavatel:  
**DOPRAPLAN s.r.o.**  
Přemyslovců 462/6  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
IČO: 05411572

VYŘIZUJE: [redacted]  
TEL: [redacted]  
E-MAIL: [redacted]

DATUM: 19.4.2021

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 99/MTZ/2021**

DODACÍ LHŮTA: 10/2021  
ZPŮSOB DODÁNÍ: osobně, poštou

**Objednáváme u Vás:**

Aktualizaci projektové dokumentace ve stupni PDPS na akci "Oprava sil. III/01130 Vrchní, Rolnická" v rozsahu dle předložené cenové nabídky.  
Nově budou opravovány pouze vybrané úseky silnice, v daných úsecích je třeba doplnit diagnostiku o stanovení PAU (zatřídění kategorie znovuzískané asfaltové směsi dle Vyhlášky 130/2019 Sb.)

Přílohou objednávky je předložená cenová nabídka.

**Termíny plnění:**

- předání rozpočtu do 9/2021
- předání kompletní PDPS do 10/2021

<b>MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)</b>	<b>63.900,- Kč</b>	<b>(včetně DPH)</b>	<b>77.319,- Kč</b>
--	--------------------	---------------------	--------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

*Akceptujeme.*

**DOPRAPLAN s.r.o.**  
[redacted]  
Přemyslovců 462/6  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572

Správa silnic  
Moravskoslezského kraje  
příspěvková organizace  
Opava  
Joži Davida 2, 747 06 Opava  
Ing. Petr Kudela  
vedoucí střediska Opava

19.4.2021

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711 e-mail: [redacted] tel.: [redacted]  
DIČ: CZ00095711 www.ssm.sk.cz IČO DS: jyt&nr č.ú.: 22036821/0100

## KALKULACE CENY

název akce: Oprava sil. III/01130 Vrchní, Rolnická  
 stupeň: AKTUALIZACE PDPS  
 investor: SSMSK, středisko Opava  
 datum: 15.4.2021  
 zpracoval: [redacted]

označ.	Popis	počet hodin	hodin.sazba Kč/hod	cena celkem
A	Průvodní zpráva	1	[redacted]	550 Kč
B	Souhrnná technická zpráva	3	[redacted]	1 650 Kč
C	Situační výkresy			
	Situační výkres širších vztahů	2	[redacted]	1 100 Kč
	Koordinální situační výkres	4	[redacted]	2 200 Kč
	Katastrální situační výkres + zábory	2	[redacted]	1 100 Kč
	Zásady organizace výstavby (B.8 - TZ, situace)	4	[redacted]	2 200 Kč
	Plán BOZP	2	[redacted]	1 100 Kč
D	Dokumentace objektů			
	SO 101 Oprava sil. III/01130 Vrchní, Rolnická	16	[redacted]	8 800 Kč
E	Dokladová část			
	E.2 Existence IS aktualizace	4	[redacted]	2 200 Kč
	E.3 Jednání	4	[redacted]	2 200 Kč
F	Soupis prací, Rozpočet	16	[redacted]	8 800 Kč
	Geodetický podklad, zaměření			0 Kč
	Planografie			2 000 Kč
	Zkoušky PAU - 3 vrty, 4 vrstvy (obrus, 2x ložná, podkladní živ.vrtva)	12 vzorků		30 000 Kč
	<b>PDPS celkem</b>	58		<b>63 900 Kč</b>
	DPH 21%			13 419 Kč
	<b>PDPS vč. DPH</b>			<b>77 319 Kč</b>

S přátelským pozdravem

[redacted]  
 Ing. Dagmar Klajmonová  
 jednatel společnosti

