

Hlavní m sto Praha, Mariánské nám stí 2,
110 00 Praha 1, I O 00064581, DI CZ00064581
zastoupené obchodní spole ností
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3,
190 00 Praha 9 - Vyso any
na základ mandátní smlouvy .
MAN/55/01/001976/2005 ze dne 22.12.2005

Odb ratel:**HLAVNÍ M STO PRAHA**

Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

eská republika

I O: 00064581

DI : CZ00064581

Pen žní ústav objednatele: PPF Banka, a.s.

.ú tu: 059029-0005157998/6000

Dodací adresa:**Adresát:**

BETONCONSULT, s.r.o.

V rovinách 609/123
140 00 Praha 4

Dodavatel:

BETONCONSULT, s.r.o.

V rovinách 609/123
140 00 Praha 4

I O: 27366774

DI : CZ27366774

Datum vystavení dokladu: 14.04.2021

Vystavil(a): Ing. Petr Šíma

Tel: 272 184 502

email: simap@kolektory.cz

**Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Na faktu e uve te íslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údaj .**

Dodavatel bere na v domí povinnost objednatele (odb ratele) vyplývající ze zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti
n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce P edm t zdanitelného pln ní

Po et / m.j.

Celkem bez DPH

Datum dodání

Objednáváme u Vás stavební technický průzkum kolektoru Uhřetves - 4. etapa.
Rozsah plnění je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 8.4.2021.

Hodnocení a prezentace výsledků zkoušek bude s objednatelem projednána nejpozději do 7. 6. 2021.

Stavební technický průzkum v konečné (schválené) verzi bude předán 3 x v listinné podobě, 1 x v elektronické podobě ve formátu .pdf
nejpozději do 25.6.2021.

Dodavatel bude fakturovat na základě oboustranného podepsaného protokolu o předání objednatelem odsouhlasené zprávy a dle skutečně
provedených prací.

Splatnost datových dokladů je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli.

4000

103 610,00

25.06.2021

Celkem bez DPH v K

103 610,00