

REKAPITULACE

PLAVECKÝ STADION STRAKONICE – NÁPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU ZASTŘEŠENÍ BAZÉNOVÉ HALY

D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Rekapitulace nákladů

Materiál silnoproud				323 759,53	
Montáž silnoproud				143 680,14	
Materiál slaboproud				4 026,73	
Montáž slaboproud				11 683,32	
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	22	300,00	6 600,00	
Zednické práce	hod	10	300,00	3 000,00	
Montážní plošina	hod	5	1 000,00	5 000,00	
Zemní práce				16 616,00	
Likvidace odpadu – kontejner	ks	1	7 495,29	7 495,29	
Elektroinstalace celkem				521 861,00	521 861,00
Elektroinstalace bez DPH celkem			521 861,00		

Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.
Bude využito lešení při opravě střechy

Písek, září 2020
Vypracoval: Ing. Friedl