
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strakonice Datum: 08.03.2021

Zadavatel: IČ:

Město Strakonice DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239743

DIČ: CZ47239743

Projektant: IČ:

Ing. Jiří  Neumitka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KOMPLET Strakonice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 085,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 214 085,00 21,00% 44 958,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 043,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Plavecký stadion Strakonice - náprava havarijního stavu zastřešení

030 - Zpevněná plocha

PRIMA, akciová společnost
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strakonice Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. Jiří  Neumitka

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost Zpracovatel:
KOMPLET 

Strakonice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 085,00

HSV - Práce a dodávky HSV 209 885,00

    1 - Zemní práce 46 294,00

    2 - Zakládání 91 901,00

    997 - Přesun sutě 71 690,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 200,00

030 - Zpevněná plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Strakonice Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. Jiří  Neumitka

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost Zpracovatel:
KOMPLET 

Strakonice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 214 085,00

D HSV Práce a dodávky HSV 209 885,00

D 1 Zemní práce 46 294,00

1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 318,000 57,00 18 126,00

VV 24*18-10*6-4*12-3*2 318,000

2 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

těženého
m3 23,100 247,00 5 706,00

VV (318-8*6)*0,05+8*6*0,2 23,100

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 102,000 50,00 5 100,00

VV "Pod panely u chodníku" 18*3 54,000

VV "Pod jeřábem" 8*6 48,000

4 K 162551108
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 30,600 121,00 3 703,00

VV "Odvoz sejmuté ornice na městkou skládku" 102*0,15 15,300

VV "Ornice na rozprostření" 15,3 15,300

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 15,300 138,00 2 111,00

VV "Ornice na rozprostření" 15,3 15,300

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,300 18,00 275,00

VV "Sejmutá ornice" 15,3 15,300

7 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 102,000 75,00 7 650,00

VV "Pod panely u chodníku" 18*3 54,000

VV "Pod jeřábem" 8*6 48,000

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 102,000 19,00 1 938,00

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,060 93,00 285,00

VV 102*0,03 3,060

10 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v 

rovině a svahu do 1:5
m2 350,000 4,00 1 400,00

D 2 Zakládání 91 901,00

11 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 

až 63 mm
m3 23,100 1 037,00 23 955,00

VV (318-8*6)*0,05+8*6*0,2 23,100

12 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 318,000 122,00 38 796,00

13 M 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m (doprava, opotřebení) kus 53,000 550,00 29 150,00

VV 318/2/3 53,000

D 997 Přesun sutě 71 690,00

14 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 59,538 102,00 6 073,00

VV "Štěrkopísek" 36,96+112,89/5 59,538

15 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 297,690 12,00 3 572,00

VV 59,538*5 297,690

20 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 90,312 602,00 54 368,00

VV "Panely" 112,89-112,89/5 90,312

21 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 451,560 17,00 7 677,00

VV 90,312*5 451,560

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 200,00

22 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 2 100,00 4 200,00
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