

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-096

Stavba: Plavecký stadion Strakonice - náprava havarijního stavu zastřešení

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ:
Datum: 8.3.2021

Zadavatel:
Město Strakonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRIMA, akciová společnost

IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743

Projektant:
Ing. Jiří Neumitka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KOMPLET Strakonice

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 914 914,00
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	14 914 914,00		3 132 132,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		18 047 046,00
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-096

Stavba: Plavecký stadion Strakonice - náprava havarijního stavu zastřešení

Místo: Strakonice

Datum:

08.03.2021

Zadavatel: Město Strakonice

Projektant:

Ing. Jiří Neumitka

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost

Zpracovatel:

KOMPLET Strakonice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

14 914 914,00

18 047 046,00

010 Práce na střeše a fasádě

8 081 379,00

9 778 469,00

020 Práce v interiéru

6 619 450,00

8 009 535,00

030 Zpevněná plocha

214 085,00

259 043,00