

Soupis prací

termín plnění: duben - červenec 2021

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	011103002	Geotechnický průzkum podrobný	hod			4 080,00
2	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3			336 000,00
3	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů.	m2			19 800,00
					celk. Kč / akce	359 880,00

upřesňující podmínky akce

TO Moravské Bránice - úsek Moravský Krumlov - Moravské Bránice km 127,420 - 127,500 vlevo trati

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1460885

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f619f44-d8ad-42da-aec2-d0c3a5c7209a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.04.2021 15:00:00



6a67ed90-3a31-4c06-be11-ae3123a268e7