

Soupis prací

termín plnění: duben - červenec 2021

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	011103002	Geotechnický průzkum podrobný	hod			4 080,00
2	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			11 400,00
3	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3			126 000,00
4	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3			25 000,00
5	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů.	m2			27 720,00
					celk. Kč / akce	194 200,00

upřesňující podmínky akce

TO Moravské Bránice - úsek Moravský Krumlov - Moravské Bránice km 127,620 - 127,650 vlevo trati

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1460902

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cfdea4ef-5955-4795-a74d-4fda97ee7790

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.04.2021 15:08:00

