



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X0175U6B

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2021/005259/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	20.04.2021
	Termín plnění :	31.05.2021

Dodavatel : NASKOK atelier s.r.o. Masná 229/34 60200 Brno IČO: 08387427 DIČ:	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: 329631/0100
--	---	---

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás vypracování architektonická studie remodelace části náměstí Republiky dle Vaší cenové nabídky, která tvoří přílohu této objednávky.

Cena plnění (včetně DPH):

197 230,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Vítek Milan Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:	vitek@blansko.cz	

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis: