

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/2020

**Stavba:** Bílina, ř.km 37,200-39,200 (Liběšice u Želenic) - náhradní výsadba a následná péče

Místo: Liběšice u Želenic

Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>228 568,80</b>	<b>276 568,25</b>	
01 NV	Náhradní výsadba	91 332,60	110 512,45	STA
02 VON	Vedlejší a ostatní náklady	10 000,00	12 100,00	STA
03 NP 0.	Následná péče 0. rok	7 946,00	9 614,66	STA
02 NP 1.	Následná péče 1. rok	21 882,60	26 477,95	STA
05 NP 2.	Následná péče 2. rok	19 906,60	24 086,99	STA
06 NP 3.	Následná péče 3. rok	27 067,00	32 751,07	STA
07 NP 4.	Následná péče 4. rok	23 717,00	28 697,57	STA
08 NP 5.	Následná péče 5. rok	26 717,00	32 327,57	STA