

Objednatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha - Nusle
IČO 65737393
DIČ CZ65737393
Bankovní spojení: ČNB - pob. 701
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Jiřím Stunou

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
Bankovní spojení: Sberbank CZ
Číslo účtu: 
Zastoupený: p. Michalem Balčíkem

Praxe dne: 21.04.2021

Počet listů: 1

Přílohy:

Předmět: oprava havárie litinové kanalizační odbočky a oprava koupelen v ubyt. jednotkách 1013 a 1113

Místo plnění: rodinná ubytovna Petřiny, Na Petřínách 392/72, Praha 6

Kontaktní osoba:



Termín plnění: do 14.5.2021

Cena: 76.802,20 Kč bez DPH

Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením prací.

Splatnost faktury: do 14-ti dnů po doručení objednateli.

Jiná ujednání: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře připojte předávací protokol a rozpis materiálu a prací.



Ing. Jiří Stuna

ředitel Bytové správy Ministerstva vnitra, s.p.o.

Bytová správa MV s.p.o.

Na Pankráci 72, budova B


140 00 Praha 4

IČO 657 37 393

- 1 -

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě:

Příkazce opera



Datum: 21. 04. 2021

Správce rozpo

Datum: 21. 04. 2021

Vyřizuje: 
Spojení na sekretariát BS MV:

e-mail: 
e-mail: 



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	BSMV - ubytovna Petřiny - oprava havárie litinové kanalizační odbočky, BJ č.1013	JKSO	
Název objektu	Stavební práce	EČO	
		Místo	Na Petřinách 392, Praha 6 - Petřiny
		IČO	DIČ
Objednatel	Bytová správa MV s.p.o.	65737393	CZ65737393
Projektant			
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval	Ing. Michal Balčík		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16.04.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	20 924,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 924,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		55 878,20	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 76 802,20																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>76 802,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>76 802,20</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	76 802,20		základní	21,0	0,00		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			76 802,20
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	76 802,20																							
základní	21,0	0,00																							
Daň odvede zákazník.																									
Cena s DPH			76 802,20																						
	E Přípočty a odpočty																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BSMV - ubytovna Petřiny - oprava havárie litinové kanalizační odbočky, BJ č.1013

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Na Petřinách 392, Praha 6 - Petřiny

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 16.4.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
OST			Ostatní				76 802,20
02			Stavební práce v bytové jednotce č.1113				19 926,20
1	R	0201	Demontáž WC kombi	ks	1,000	220,00	220,00
2	R	0202	Demontáž příčky za WC	m2	2,300	180,00	414,00
3	R	0203	Demontáž odfouklého obkladu	m2	12,200	139,00	1 695,80
4	R	0204	Vyrovnaní stěn po demontáži obkladu	m2	12,200	260,00	3 172,00
			(1,2+0,9+1,8+2,2)*2,0		12,200		
5	R	0205	Montáž obkladu vč. spárování a lepidla	m2	12,200	560,00	6 832,00
6	R	0206	Dodávka obkladu vč. prořezu	m2	14,640	310,00	4 538,40
			"Prořez 20%" 1,2*12,2		14,640		
7	R	0207	SDK předstěna na WC	m2	2,300	780,00	1 794,00
8	R	0208	Penetrace před malbou	m2	10,000	22,00	220,00
9	R	0209	Malba bílá, 2x	m2	10,000	39,00	390,00
10	R	0210	Zpětná montáž WC kombi	ks	1,000	650,00	650,00
03			Stavební práce v bytové jednotce č.1013				42 190,00
11	R	0301	Demontáž rohové vany vč. podezdívky	kpl	1,000	550,00	550,00
12	R	0302	Montáž rohové vany vč. sifonu	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
13	030	0303	Dodávka rohové vany, rozměr 150x100cm	ks	1,000	6 390,00	6 390,00
14	030	0304	Dodávka sifonu	ks	1,000	240,00	240,00
15	R	0321	Demontáž odfouklého obkladu	m2	6,000	139,00	834,00
16	R	0322	Vyrovnaní stěn po demontáži obkladu	m2	6,000	260,00	1 560,00
17	R	0305	Montáž obkladu vč. spárování a lepidla	m2	6,000	560,00	3 360,00
			"obložení vany" 2		2,000		
			(1,8+2,2)*1,0		4,000		
			Součet		6,000		
18	R	0306	Dodávka obkladu vč. prořezu	m2	7,200	310,00	2 232,00
			"Prořez 20%" 1,2*6		7,200		
19	R	0307	Příplatek za obkládání rohové vany do oblouku	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
20	R	0308	Podezdění rohové vany	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
21	R	0309	Demontáž dlažby	m2	3,960	139,00	550,44
			2,2*1,8		3,960		
22	R	0310	Vyrovnaní podlahy po demontáži dlažby	m2	3,960	240,00	950,40
23	R	0311	Hydroizolační stěrka podlahy	m2	3,960	420,00	1 663,20
24	R	0312	Hydroizolační páska	bm	10,000	149,00	1 490,00
			(2,2+1,8)*2		8,000		
			2		2,000		
			Součet		10,000		
25	R	0313	Vybourání vyvýšeného schodu	kpl	1,000	980,00	980,00
26	R	0314	Demontáž umyvadla - nové dodá a namontuje správce objektu	ks	1,000	150,00	150,00
27	R	0315	Demontáž WC kombi pro zpětnou montáž	ks	1,000	220,00	220,00
28	R	0316	Demontáž zděné příčky v kuchyni	m2	2,500	190,00	475,00
29	R	0317	Zednické začištění po demontáži příčky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
30	R	0318	Betonáž podlahy po demontáži příčky a dodání kousku podlahy	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BSMV - ubytovna Petřiny - oprava havárie litinové kanalizační odbočky, BJ č.1013

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Na Petřinách 392, Praha 6 - Petřiny

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 16.4.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	R	0319	Montáž dlažby vč. spárování a flexi lepidla	m2	3,960	580,00	2 296,80
32	R	0320	Dodávka dlažby vč. prořezu	m2	4,752	330,00	1 568,16
					"prořez 20%" 1,2*3,96		4,752
33	R	0323	Drobné úpravy rozvodů vodovodu a kanalizace v rámci bytové jednotky	kpl	1,000	5 830,00	5 830,00
44	R	0324	Zpětná montáž WC kombi	ks	1,000	650,00	650,00
04 Instalátorské práce - výměna poškozeného stoupacího potrubí							6 986,00
34	R	0401	Práce instalatér	hod	12,000	380,00	4 560,00
35	040	0402	Odbočka KG DN150/110	ks	1,000	790,00	790,00
36	040	0403	Chemická kotva	ks	2,000	280,00	560,00
37	040	0404	Přechod litina KG DN150	ks	2,000	219,00	438,00
38	040	0405	Trubka KG DN150, délka 1bm	ks	3,000	144,00	432,00
39	040	0406	Trubka KG DN150, délka 0,5bm	ks	2,000	103,00	206,00
05 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							7 700,00
40	R	0501	Doprava materiálu a zaměstanců na stavbu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
41	R	0502	Manipulace s materiálem + přesuny odpadu	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
42	R	0503	Spotřební materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
43	R	0504	Odvoz sutí a odpadu + poplatek za skládku	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

Celkem

76 802,20