
zlíň statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín S00JP019HKG3

statutami město Zlin
se sidlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01
jehož jménem jedná Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech smluvních:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ
IČO: 00283924
DIČ: CZ0028392

dále jen objednatel

JASY Vsetin s.r.o.
se sidlem ul. 4. května 353, 755 01 Vsetin
jejímž jménem jedná:
zástupce ve věcech t
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
22671

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele: 180 021 0087

č. veřejné zakázky:---------

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem je uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na
stavební práce „Oprava oplocení na dětských hřištích č. 28, č. 195 a č.
420 ve Zlíně” vše v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 3. 2021,
která je přílohou č. 1 této smlouvy dle pokynů objednatele. Součásti
předmětu smlouvy je dodávka a montáž díla, tedy oprava a výměna
poškozeného oplocení na DH se shora uvedenou specifikaci, jak je
v této smlouvě uvedeno.

Předmět díla musí být proveden a předán zcela kompletní. Zhotovitel
ručí za to, že všechny materiály, výrobky a technologie uvedené
v nabídce a použité na realizaci díla dle této smlouvy splňují
technické parametry dle platných norem a obecně závazných právních
předpisů. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní
materiály nebo výrobky oproti nabídce.
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článek II.
Doba plněni

1. Prováděni díla bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. 0 předáni a převzetí staveniště bude pořízen písemný 
zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dilo bude dokončeno a předáno nejpozději do 30.6.2021,

3. Zhotovitel je v rámci dodrženi kvality a technologických předpisů 
oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, 
kdy 2 technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné 
klimatické podmínky se považuji dešťové srážky, třeba i krátkodobého 

charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. 
Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek, v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušeni se prodlužuje doba výstavby v kalendářních dnech. O době 
přerušeni budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deniku a budou 
vzájemně odsouhlasovány.

Článek III.
Cena za dilo

1. Cena za zhotoveni díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti 
navyšování a nejvýše přípustná.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle nabídky zhotovitele ze dne 
12.3.2021 ve výši:

Cena celkem bez DPH; 
DPH 21% :
Cena vč. DPH:

201 147,00 Kč 
42 240,87 Kč

243 387,87 Kč

3. Změna ceny za dilo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že 
v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě 
bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných ke dní uskutečněni 
zdanitelného plnění, bez nutnosti uzavřeni dodatku.

4. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle nabídky uchazeče a 
přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.

5. Objednatel pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro činnost 
veřejné správy, a proto nebude pro dané plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dilo na základě doručené faktury 
(daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí dila a 
po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o předáni a převzetí díla, t j. takových vad, které nebrání 
převzetí dila. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne 
jeho doručení objednateli.
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3. Podkladem pro vystaveni daňového dokladu {faktury) zhotovitelem je 
podepsaný předávací protokol o předáni a převzati dila dle této smlouvy. 
Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem s náležitostmi a v souladu s
ustanovením §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH" 
uskutečněno dnem předáni a převzati dila. Fakturu 
zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů 
zdanitelného plněni.

z přidané hodnoty, ve 
. Zdanitelné plněni je 
(daňový doklad) doruči 
ode dne uskutečněni

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Terminem úhrady se rozumi den odepsáni finančních prostředků z účtu 
objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dilo je 
objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termin zahájeni 
plněni dila (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele 
k přerušeni plněni dila, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plněni 
dila na výzvu objednatele či na výzvu plnění dila přerušit a po vyzváni 
v plněni dila pokračovat. Nebude-li výzva k zahájeni plnění dila/k 
pokračováni v plněni dila zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data 
předpokládaného zahájení plněni díla/od data přerušení plnění díla, 
pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. 
Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené 
smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek V.
Změny dila

1. Změny v technickém řešení dila bez vlivu na termín plnění nebo cenu
díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deniku. Takový zápis 
musí odsouhlasit za zhotovitele statutární orgán nebo jim zmocněný
zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně 
technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této
smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou 
města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VI.
Předáni a převzeti dila

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo
elektronickou poštou k převzetí díla dle Čl. I. 0 předání a převzetí 
díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

2. Dilo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou
uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebráni plynulému a bezpečnému užívání díla.

3. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti 
sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.

4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
~ předávací protokol
- prohlášeni o shodě
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- doklady o ekologické likvidaci odpadů
- kopie předávacího protokolu o předáni a převzeti stavby

Článek VII.
Vlastnické právo k dilu a nebezpečí škody

1. vlastníkem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzeti 
objednatelem dle článku VIII. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé 
třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzeti 
díla objednatelem dle článku VIII.

Článek VIII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a 
převzetí.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou 
zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nej kratším možném 
termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Článek IX.
Smluvní záruka za jakost

1. záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných 
materiálů je 24 měsíců. Záruka počíná běžet předáním a převzetím díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně 
v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel 
poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich 
písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.

4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly
způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením
objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými 
pohromami.

5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační
řízení) a pro nároky z těchto vad se použiji ustanovení Občanského
zákoníku.

Článek X.
Smluvni pokuty
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1. Bude-li zhotovitel v prodleni s provedenim dila (řádným ukončením a 
předáním), zavazuje se zaplatit smluvni pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý i započatý den prodleni.

2. Zhotovitel neni v prodleni, pokud předá dilo s drobnými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojeni s jinými, nebráni 
plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-lí však takové vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit smluvni pokutu ve 
výši 1000,- Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den 
prodlení.

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění 
vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každou vadu a každý započatý den prodlení.

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat 
náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XI.
Úrok z prodleni

1. v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku 
dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna 
zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené 
částky.

Článek XII.
Jiná ustanoveni

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této 
smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí 
díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi 
pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastni 
vinou majetek zařízení je povinen zajistit jeho uvedení do původního 
stavu na vlastní náklady.

Článek XIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně 
dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního 
styku. Pokud jednáni smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost 
předložena místné příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této 
smlouvě, neni-li ve smlouvě uvedeno jinak.
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4. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů.
Zhotovitel bere na vědomi, že podpisem smlouvy se stává subjektem
osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává
statutární město Zlín, sidlem nám. Míru 12, 760 01 Zlin. Poskytnuté
osobni údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy.
Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu
osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan ->
Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence.
Podrobné informace o zpracováni osobních údajů lze nalézt na
www.zlin.eu/gdpr.

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném zněni. Uveřejněni
prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvni strany
souhlas! s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním
dle čl.XIII. odst.5 smlouvy.

7. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž
objednatel obdrž! 2 vyhotoveni.

8. Účastnici smlouvy prohlašuji, že ujednáni obsažená v této smlouvě
odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojuji ke
smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohou č. 1 nabídka ze dne 16.2.2021

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a čislo jednací: 10.12.2020, č.j. 5/15Z/2020

schválen rozpočet na r. 2021

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a čislo jednací: 29.3.2021, č.j. 113/6R/2021
schváleni smlouvy o dílo

Ve

stat
RNDr
námě



stavba ; Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín

Objednatel: statutární město Zlín
náměstí Míru

76001 Zlín

Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353

75501 Vsetín

Položkový rozpočet stavby Datum: 07.04.2021

IČO : 00283924
DIČ ; CZ00283924

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za objednatele;

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 201 147,00
DPH 21 % 42 241,00

Cena celkem za stavbu 243 388

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH

15%

Základ DPH 21

%
DPH celkem %

SO 01 DH č. 195 10,9
so 02 DH e. 420 31,6
SO 03 DH č. 28 57,4

Celkem za stavbu 243 388 0 201 147 42 241 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

číslo

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH

15%

Základ DPH 21

%
DPH celkem %

SO 01 I145.01/01 DH č. 195 10,9
SO 02 I145.02/01 DH č. 420 31,6
SO 03 1145.03/01 DH č. 28 57,4
Celkem za stavbu 243 388 0 201 147 42 241 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

767 Konstrukce zámečnické 100,0 0 196 240 0 0 0
Celkem za stavbu 100,0 0 196 240 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mímostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Vedlejší rozpočtové náklady 4 906
Celkem za stavbu 4 906
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1140.01/01 DHč. 195 JKSO
Objekt SKP

SO 01 DHČ.195 Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

Q145/2021 Oploceni dětefcých hlWZlín Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel JASY Vsetín s.r.o. Zakázkové čislo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ziikladní rozpo^ové náklady Ostatní rcNcpočtové náklady

z

R

N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 21 420 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mímostaveništní doprava 0

ZRN celkem 21 420 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

H2S 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 21 420 Ostatní náklady neuvedené 536

ZRN+ost.náklady+HZS 21 956 Ostatní náklady celkem 536

Vypracoval ZaztiotovKete Za (^jednatele

Jméno :

Datum :

Podpis ;

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis;

Základ pro DPH 21,0 % 21 956 Kč

DPH 21,0 % 4 611 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % OKč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 26 567 Kč

Poznámka :
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Stavba : Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín Rozpočet: 1145.01/01
Objekt: SO 01 DH č. 195 DH č. 195

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl Dodávka Montáž HZS
767 Konstrukce zámečnické 0 21 420 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 21420 0 0 0

vedlejší rozpočtové Náklady

HtoevVHN Kč % Z
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0
Oborová přirážka 0 0,0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0
Mimostaveništní doprava 0 0,0
Zařízení staveniště 0 0,0
Provoz investora 0 0,0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0
Rezerva rozpočtu 0 0,0
Vedlejší rozpočtové náklady 0 2.5

536
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Položkový rozpočet

Stavba : Q145/2021 Oploceni dětských hřišť Zlín Rozpočet: 1145.01/01
Objekt: SO 01 DH e. 195 DH č. 195

P.Č. Číslo položky Název pdožky m mntóstv! cena/ MJ celkem (Kč)

Dii: 767 Konstrukce zámečnické
1 767-1 Rám oplocení - demontáž, montáž kus 1,00

2 767-2 Obroučka basket s řetízkovou sítí. demontáž montáž kus 2,00
3 767-3 Výměna ochranných sítí, demontáž, montáž m2 37,50

4 767-4 Doprava kpl 1,00

5 767-5 Přesun hmot kpl 1,00

Čolkem za 767 Kon^rukce zámečnické 21 420,80
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1145.02/01 DH č. 420 JKSO
Objekt SKP
SO 02 DH Č.420 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
Q145/2021 Optoceiíf dětských hř^ťZIhi Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel JASY Vsetin s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zíúkladní rc^počtové náklady (Statní rc^počtové náklady

z
R

N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 62 100 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mímostaveništní doprava 0

ZRN celkem 62 100 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) Q

ZRN+HZS 62 100 Ostatní náklady neuvedené 1 553
ZRN+ost.náklady+HZS 63 653 Ostatní náklady celkem 1 553

Vypracovat Za zhotovHale 21a (^^adnatsia
Jméno;

Datum ;

Podpis;

Jméno;

Datum ;

Podpis:

Jméno;

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 63 653 Kč
DPH 21,0 % 13 367 Kč
Základ pro DPH 0,0 % OKČ
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 77 020 Kč

Poznámka :
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Stavba; Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín Rozpočet: 1145.02/01
Objekt: SO 02 DH č. 420 DH č. 420

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV Dodávka Montáž HZS
767 Konstrukce zámečnické 0 62 100 0 0 0

CELKEM OBJÉkt 0 621(H) 0 ó 6

vedlejší rozpočtové Náklady

Název \mN -------------- RJ % Zá
Ztížené výrobní podmínky 0 0.0
Oborová přirážka 0 0,0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0
Mimostaveništní doprava 0 0,0
Zařízení staveniště 0 0,0
Provoz investora 0 0,0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0
Rezerva rozpočtu 0 0,0
Vedlejší rozpočtové náklady 0 2.5

CELKEM VRN 1 553
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Položkový rozpočet

Stavba ; Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín Rozpočet: 1145.02/01
Objekt: SO 02 DH č. 420 DH č. 420 i

P.t. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

1 767-1 Rám oplocení - demontáž, montáž kus 4,00

2 767-2 Spojovací materiál kus 1,00

3 767-3 Výměna ochranných sítí, demontáž, montáž m2 88,50

4 767-4 Doprava kpl 1,00

5 767-5 Přesun hmot kpl 1,00

Celkem za 767 Kon^rukce zámečrHcké 62 100^
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet I145.03/01 DH č. 28 JKSO
Objekt SKP
SO 03 DH č. 28 Měrná iednotka
Stavba Počet jednotek 0
Q145/2021 Oploceni détských hRif Zlín Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel JASY Vsetín s r.o. Zakázkové čislo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zákiadni rozpočtové néktady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 112 720 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 112 720 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 112 720 Ostatní náklady neuvedené 2 818

ZRN+ost.náklady+HZS 115 538 Ostatní náklady celkem 2 818

Vypracoval Za^otov^fe Za ol^dnatete
Jméno;

Datum :

Podpis ;

Jméno;

Datum :

Podpis;

Jméno :

Datum :

Podpis;

Základ pro DPH 21,0 % 115 538 Kč
DPH 21,0 % 24 263 Kč
Základ pro DPH 0,0 % OKč
DPH 0.0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 139 801 Kč

Poznámka ;
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Stavba ; Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín Rozpočet: 1145.03/01
Objekt: SO 03 DH č. 28 DH č. 28

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební dlí Dodávka Montáž HZS

767 Konstrukce zámečnické 0 112 720 0 0 0

CELKEM OEJEKT 0 112 720 0 0 0

vedlejší rozpočtové Náklady

Název VRN Kd % Z
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0
Oborová přirážka Q 0,0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0
Mimostaveništní doprava 0 0,0
Zařízení staveniště 0 0.0
Provoz investora 0 0,0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0
Rezerva rozpočtu 0 0,0
Vedlejší rozpočtové náklady 0 2,5

CELKEM >mN 2 818
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Položkový ro2Poč<

Stavba : Q145/2021 Oplocení dětských hřišť Zlín Rozpočet; 1145.03/01
Objekt; SO 03 DH a. 28 DH č, 28

P.č. položky Název pdo^y MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

1 767-1 Rám oplocení - demontáž, montáž kus 4,00

2 767-2 D+M Sítě BERGER HUCK - DRALO kpl 2,00

3 767-3 Spojovací materiál kus 1,00

4 767-4 Výměna ochranných síti, demontáž, montáž m2 86,50

5 767-5 Doprava kpl 1,00

6 767-6 Přesun hmot kpl 1,00

Celkem za 767 Konsů’ukce zámečnické 112 720,00
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