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S M L O U V A  O  D Í L O (KSO/215/2021) 

uzavřená podle ustanovení  § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

Objednatel     Kulturní středisko OMEGA, příspěvková organizace 

Sídlo:      614 00  Brno, Musilova 2a 

zastoupení:     Mgr. Bc. Jarmila Kučerová, ředitelka KS Omega 

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  Mgr. Bc. Jarmila Kučerová, ředitelka KS Omega 

Telefon/fax, E – mail:   ____________________________  

IČ:       001 01 524 

DIČ:       CZ001 01 524 

Banka:      KB 

č. účtu:      ___________                 

(dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel Deno spol. s.r.o. 

sídlo:   Gorkého 97/56, Veveří, 602 00 Brno 

IČ: 46992804 

(dále jen zhotovitel)  

  

 

I. 

Předmět smlouvy 
1.1 Předmětem smlouvy je oprava prostor bývalé kosmetiky v objektu Kulturního domu na adrese nám. SNP 

33, Brno – Černá Pole.  

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a 

na vlastní odpovědnost a nebezpečí a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. 

 

II. 

Předmět díla 

2.1 Předmět plnění je blíže specifikován v nabídce, která byla doručena dne 26.3.2021 a v příloze výzvy k podání 

nabídky doručené dne 17.3.2021 (KSO/190/2021). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě 

stanovené příslušnými platnými normami, právními předpisy a s projektovou dokumentací. 

2.2 Místo plnění - Kulturní dům na adrese nám. SNP 33, Brno – Černá Pole.. 
2.3 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného 
díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a 
dokladů k uvedení díla do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace 
skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy. 

2.4 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným 

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

2.5 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání za objednatele předem 

odsouhlaseny. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13. 2 této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

III. 
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Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době, a to: 

Převzetí staveniště:  29.4.2021 

Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště  

Dokončení díla:           31.5.2021 

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy,  

3.2  Dřívější plnění oproti termínu v odst. 3.1 je možné. 

3.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. V případě 

prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě. 

3.4 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 

rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

IV. 

Cena díla  

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele, činí v celých Kč: 

 

Cena za dílo bez DPH: 181.782,4,-Kč 

(slovy: sto osmdesát jedna tisíc sedm set osmdesát dva korun českých) 

 

Zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. 

 

4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné 

překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny. 

4.3 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena 

neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a 

tedy nebudou provedeny. 

4.5 Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené nabídce včetně jejich 

ocenění musí zhotovitel předem projednat s objednatelem.  

 

V. 

Platební podmínky 

 
5.1 Zálohové platby se sjednávají ve výši 30% z celkové ceny bez DPH. Úhrada zálohové platby bude 

realizována objednatelem na základně řádně vystavené zálohové faktury vystavené zhotovitelem, a to do 
10 dní ode dne vystavení této faktury. Zálohová faktura může být zhotovitelem vystavena nejdříve v den 
převzetí staveniště. 

        Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury vystavované zhotovitelem do výše 
90% celkové ceny bez DPH. Zbývající část ve výši 10 % celkové ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli do 15 
dnů po odstranění všech vad uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. Pokud dílo bude 
bezvadné, uhradí objednatel ve sjednané lhůtě cenu ve výši 100 %.   

Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu. 

Soupis provedených prací zhotovitel objednateli předloží do 5 pracovních dnů po převzetí díla a technický 

dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí 

nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. 
5.2  Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu –  faktury, ve které bude odečtena případná 

pozastávka 10%. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti v termínu do 15 dnů po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. V případě 
předávání díla v jednotlivých částech dle čl. 8.4. této smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového 
dokladu – faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 15 dnů od předání a převzetí poslední předávané 
části díla v souladu s čl. 8.5. této smlouvy. 

5.3 Splatnost faktury (mimo faktur zálohových) je stanovena dohodou smluvních stran do 15 dnů od doručení 

faktur objednateli. 
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5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet 

zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.5 Faktura musí obsahovat:  

a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH 

b) razítko a podpis oprávněné osoby 

5.6 Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje 

náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy 

nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo 

přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

VI. 

Staveniště 

6.1 Prostor staveniště je vymezen v bodě 2.2. a v příloze této smlouvy. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

6.2 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci na 

prováděné dílo, pokud taková to je. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 

vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy. 

6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření  apod. 

a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 

přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat objednatelem určenému koordinátorovi 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace 

nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě pracovního 

úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný 

odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele s výsledky svého šetření. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. 

6.5 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 

odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel 

je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit 

veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu 

ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo 

jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a 

škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 11.3. tím není dotčeno.  

                                                                                                VII. 

Provádění díla 

 

7.1 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 

skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.2 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost technického řešení, 

popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně 

kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 
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případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

7.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

7.5 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

7.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných 

prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví 

jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku 

jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky 

v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti 

s prováděním předmětu díla vzniklých. 

7.7  Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla (pokud je požadováno). 

7.8 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

odpadech), ve znění pozdějších předpisů.  

7.9 Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné 

odstranění (pokud je požadováno). 

7.10 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k převzetí díla dle zákona č. 

22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů v platném znění.  

7.11 Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů. 

7.12 Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. 

7.13 Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit subdodavatele, 

prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je 

povinen toto řádně zdůvodnit (pokud je požadováno). 

VIII. 

Dokončení díla 

8.1 Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit objednateli, že je dílo připraveno k 

předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a 

převzatí díla. 

8.2  Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 

nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních 

případech dohodnuto jinak. 

8.3 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné 

vady a nedodělky dle čl. 8.2. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o 

předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu 

oběma stranami a případně ostatními účastníky řízení. 

8.4 V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit  nejpozději do 

ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.5  V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady 

odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je 

povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. 

Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení. 

 

IX. 

Záruční podmínky 
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9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného 

předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na nátěry a malby a dodávané technologie (výrobky), které 

mají svůj záruční list, je stanovena v předaných záručních listech zařízení, nejméně však činí dva roky. 

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené 

nabídce, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady 

díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení 

povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2. 

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. 

V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda 

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel 

a odsouhlasí objednatel. 

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o 

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady 

bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu 

dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.   

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na 

provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této 

smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma 

smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

X. 

Odpovědnost za škodu a vlastnické právo 

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 

řádného předání a převzetí dokončeného díla. 

10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla. 

V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, 

která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím. 

10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 

jeho zhotovování. 

10.4   Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných 

škodlivých látek na stavbě. 

10.5  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 

nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

                                                                                                 XI. 

Sankce 

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy dle této 

smlouvy díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i jen započatý den prodlení. 

11.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.  

11.3  Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí  staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč  za každý i jen započatý den prodlení. 

11.4  Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek u 

níž je v prodlení, a to  za každý i jen započatý den prodlení. 

11.5 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční 

lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1000,-  Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen 

započatý den prodlení. 

11.6 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1. této smlouvy, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli  smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH. 
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11.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 

pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená 

zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

11.8  Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody  

jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).  

11.9 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury s vyčíslením 

příslušné částky. 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

12.1  Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje 

zejména: 

- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů 

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů 

- prodlení zhotovitele s plněním stavebních prací a činností více než 5 kalendářních dnů oproti 

harmonogramu  

- prodlení zhotovitele s dokončením vnitřních prací objektu o více než 5  kalendářních dnů 

- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 5  kalendářních dnů 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 

neodstraní ve stanovené lhůtě 

- úpadek zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění  pozdějších předpisů,  

- zhotovitel vstoupí do likvidace 

- porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

 12.2  Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

            Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění 

prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání 

objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a 

které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro 

případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem 

dokončení díla.  O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní strany 

protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od 

smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli 

vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou 

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocení dosud provedených prací 

dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze 

použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha 

nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí smluvní strany s tím, že znaleckým 

subjektem bude QUALIFORM, a.s., IČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového ocenění 

budou hrazeny zhotovitelem. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém     

jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém  jazyce. 

13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními  stranami. 

13.3  Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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13.4  Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná 

běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď 

doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt 

ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě 

tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany dohodly, že 

znaleckým subjektem bude QUALIFORM, a.s. IČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového 

ocenění budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala. 

13.5  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě. 

13.6  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se 

smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

13.7  V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 

písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 

doručena. 

13.8   Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této 

smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 

13.9  Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění  jednat za smluvní 

stranu. 

13.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem 

objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických. 

13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 

základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy,  

především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli písemně 

jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem 

splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.  

13.13 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 

strana obdrží jeden. 

 

V Brně dne 29.3.2021   V Brně dne 29.3.2021 

 

 

………………………………………………    ……………………………………………… 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

Mgr. Bc. Jarmila Kučerová     

Ředitelka KS Omega       


