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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

Zadavatel Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. IČO: 25344447

Jamská 2488/65 DIČ: CZ25344447

59101 Žďár nad Sázavou 
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

sdfsdf

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

20/051/0
01

Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 
Dolní - 2. etapa

Žďár nad Sázavou-Žďár nad 
Sázavou 4

15 837 904,65

75 408,85

67 718,00

174 282,28

641 286,22

16 796 600,00

16 796 600,00

3 527 286,00

20 323 886,00
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Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 5

001 Vedlejší a ostatní náklady 5

Stavební objekt

SO01 Rekonstrukce vodovodu 15

001 Rekonstrukce vodovodu 15

SO02 Novostavba vodovodu 1

001 Novostavba vodovodu 1

SO03 Rekonstrukce kanalizace 63

001 Rekonstrukce kanalizace 63

SO04 Oprava povrchů 16

001 Oprava povrchů 16

Celkem za stavbu 100

Popis stavby: 20/051/001 - Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

Bližší specifikace vybraných použitých materiálů je uvedena v části D.1.2 a D.2.2  projektové dokumentace.

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 40

4 Vodorovné konstrukce HSV 4

5 Komunikace HSV 11

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0

8 Trubní vedení HSV 32

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 3

93 HSV 1

96 Bourání konstrukcí HSV 0

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH

815 568,50 171 269,39 986 837,89

815 568,50 171 269,39 986 837,89

2 520 117,94 529 224,77 3 049 342,71

2 520 117,94 529 224,77 3 049 342,71

200 973,59 42 204,45 243 178,04

200 973,59 42 204,45 243 178,04

10 570 772,19 2 219 862,16 12 790 634,35

10 570 772,19 2 219 862,16 12 790 634,35

2 689 167,78 564 725,23 3 253 893,01

2 689 167,78 564 725,23 3 253 893,01

16 796 600,00 3 527 286,00 20 323 886,00

6 678 621,01

630 095,91

1 772 303,81

3 266,47

5 403 312,60

426 596,56

Dokončovací práce 
inženýrských staveb 197 023,62

48 173,64
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99 Staveništní přesun hmot HSV 3

721 Vnitřní kanalizace PSV 0

722 Vnitřní vodovod PSV 0

M46 Zemní práce při montážích MON 0

D96 PSU 1

VN Vedlejší náklady VN 1

ON Ostatní náklady ON 4

Cena celkem 100

462 737,33

43 362,30

32 046,55

67 718,00

Přesuny suti a vybouraných 
hmot 215 773,70

174 282,28

641 286,22

16 796 600,00
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 001 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 Vlastní
2 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,00000 Vlastní
3 005111021T Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 Vlastní
4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 21/ I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady
5 005211030R1 Soubor 1,00000 Vlastní

6 005231020R1 Zkoušky zhutnění Soubor 34,00000 Vlastní
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

7 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 Vlastní

8 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 Vlastní

9 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 Vlastní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

10 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 Vlastní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

11 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod Soubor 1,00000 Vlastní
Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

12 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace Soubor 1,00000 Vlastní
Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

13 005281011 Fotodokumentace z průběhu stavby Soubor 1,00000 Vlastní
14 005301010RT Pitná voda z veřejné sítě m3    34,60000 112,27 Vlastní
15 005301012T Krácený rozbor pitné vody Soubor 9,00000 Vlastní
16 005301020RT Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 3,00000 Vlastní
17 005301030RT Vypuštění, odvzdušnění, odkalení Soubor 1,00000 Vlastní
18 005301040T1 Náhradní zásobování pitnou vodou, dočasné propoje Soubor 1,00000 Vlastní
19 005311010RT2 Dočasné odvedení splaškových vod po dobu výstavby, dočasné propoje soubor 10,00000 Vlastní
20 005311011T1 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - vodovod Soubor 42,00000 545,00 Vlastní
21 005311011T2 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - kanalizace Soubor 63,00000 545,00 Vlastní
22 005331010T Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 Vlastní

Celkem

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

174 282,28
24 485,76 24 485,76
27 171,52 27 171,52
20 165,00 20 165,00

102 460,00 102 460,00

641 286,22
Dočasná dopravní opatření, uzavírka, objízdné trasy, včetně projektu 
dopravního značení a schválení

102 963,78 102 963,78

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

3 815,00 129 710,00

27 250,00 27 250,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

52 320,00 52 320,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

24 485,76 24 485,76

27 171,52 27 171,52

27 250,00 27 250,00

34 880,00 34 880,00

3 815,00 3 815,00
3 884,54

3 161,00 28 449,00
8 938,00 26 814,00

16 241,00 16 241,00
32 700,00 32 700,00
3 924,00 39 240,00

22 890,00
34 335,00

6 886,62 6 886,62

815 568,50
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 1 Zemní práce
1 112101121R00 kus 3,00000 432,73 800-1 RTS 21/ I

2 112201101R00 kus 3,00000 604,95 800-1 RTS 21/ I

3 119001401R00 m 12,00000 209,28 800-1 RTS 21/ I

10*1,2 12,00000
4 119001411R00 m 13,20000 295,39 800-1 RTS 21/ I

11*1,2 13,20000
5 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 74,40000 150,42 800-1 RTS 21/ I

1,2*62 74,40000
6 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 179,28000 378,23 800-1 RTS 21/ I

1,2*1,0*1,8*(62+10+11) 179,28000
7 132201213R00 m3 221,03400 101,37 800-1 RTS 21/ I

50% do 1,5m : 1125,99*0,5 562,99500
odpočet z SO04 : 
komunikace : -0,47*1,2*273,0 -153,97200
-0,47*1,2*106,0 -59,78400
-0,47*1,2*148,0 -83,47200
chodník : -0,37*1,2*54,0 -23,97600
-0,37*1,1*47,0 -19,12900
travní plocha : -0,10*1,1*14,8 -1,62800

8 132301213R00 m3 562,99500 141,70 800-1 RTS 21/ I

1,1*1,5*195,0 321,75000
1,1*1,5*3,0 4,95000
1,1*1,5*9,0 14,85000
1,2*1,5*113,0 203,40000
1,2*1,5*240,8 433,44000
1,2*1,5*82,0 147,60000
hornina 3 : -562,9950 -562,99500

9 132401211R00 m3 144,12375 890,53 800-1 RTS 21/ I

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

1 307 806,79
Kácení stromů jehličnatých bez odkornění
 o průměru přes 100 do 300 mm

1 298,19

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 100 do 300 mm

1 814,85

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do 
vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

2 511,36

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  do 200 mm

3 899,15

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,

11 191,25
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,

67 809,07
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

22 406,22

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

79 776,39

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, 
hloubení strojně 

128 346,52
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

1,2*(1,85+1,86)/2*2,6+1,2*(1,86+1,89)/2*2,2+1,2*(1,89+1,96)/2*6,0 24,59760
1,2*(1,96+2,03)/2*6,8+1,2*(2,03+2,05)/2*5,8+1,2*(2,05+2,10)/2*4,1 40,68660
1,2*(2,10+2,09)/2*10,1+1,2*(2,09+2,02)/2*7,4+1,2*(2,02+1,96)/2*7,3 61,07220
1,2*(1,96+1,86)/2*6,2+1,2*(1,86+1,80)/2*4,2+1,2*(1,80+1,65)/2*10,3 44,75460
1,2*(1,65+1,64)/2*3,9+1,2*(1,64+1,51)/2*5,1+1,2*(1,51+1,54)/2*6,0 28,31760
1,2*(1,54+1,66)/2*5,8+1,2*(1,66+1,67)/2*4,0+1,2*(1,67+1,72)/2*8,5 36,41700
1,2*(1,72+1,70)/2*3,7+1,2*(1,70+1,72)/2*17,0+1,2*(1,72+1,66)/2*8,5 59,71440
1,2*(1,66+1,65)/2*1,8+1,2*(1,65+1,71)/2*4,2+1,2*(1,71+1,70)/2*9,5 31,47900
1,2*(1,70+1,74)/2*12,5+1,2*(1,74+1,79)/2*12,1+1,2*(1,79+1,80)/2*11,5 76,19880
1,2*(1,80+1,81)/2*2,7+1,2*(1,81+1,84)/2*4,8+1,2*(1,84+1,92)/2*7,0 32,15220
1,2*(1,92+1,93)/2*1,5+1,2*(1,93+2,02)/2*11,6+1,2*(2,02+2,08)/2*8,6 52,11300
1,2*(2,08+2,10)/2*3,9+1,2*(2,10+2,09)/2*3,1+1,2*(2,09+2,07)/2*6,1 32,80020
1,2*(2,07+2,01)/2*3,8+1,2*(2,01+1,94)/2*4,6+1,2*(1,94+1,83)/2*7,1 36,26460
1,2*(1,83+1,80)/2*4,4+1,2*(1,80+1,72)/2*3,9+1,2*(1,72+1,63)/2*5,1 28,07100
1,2*(1,63+1,64)/2*9,7+1,2*(1,64+1,74)/2*11,0 41,33940
1,2*(1,88+1,70)/2*5,2+1,2*(1,70+1,74)/2*2,6+1,2*(1,74+1,72)/2*4,1 25,04760
1,2*(1,72+1,70)/2*10,1+1,2*(1,70+1,71)/2*6,7+1,2*(1,71+1,70)/2*6,3 47,32320
1,2*(1,72+1,62)/2*6,9+1,2*(1,62+1,65)/2*5,5+1,2*(1,65+1,68)/2*12,6 49,79340
1,2*(1,68+1,70)/2*7,1+1,2*(1,70+1,63)/2*5,0+1,2*(1,63+1,69)/2*6,3 36,93840
1,2*(1,69+1,70)/2*7,1+1,2*(1,70+1,77)/2*2,1+1,2*(1,77+1,70)/2*5,5 30,26460
1,2*(1,70+1,73)/2*4,0+1,2*(1,73+1,75)/2*2,0+1,2*(1,75+1,70)/2*9,8 32,69400
1,2*(1,70+1,70)/2*39,1 79,76400
1,2*(1,51+1,51)/2*1,8 3,26160
přípojky : 1,1*1,7*195,0 364,65000
1,1*1,7*3,0 5,61000
1,1*1,7*9,0 16,83000
hornina 3 : -562,9950 -562,99500
hornina 4 : -562,9950 -562,99500
hornina 6 : -48,04125 -48,04125

10 132501211R00 m3 48,04125 800-1 RTS 21/ I

25% nad 1,5m : 192,1650*0,25 48,04125
11 138401201R00 m3 14,41238 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

144,12375*0,1 14,41238
12 138501201R00 m3 4,80413 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

48,04125*0,1 4,80413
13 151101101R00 m2 50,14 800-1 RTS 21/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

(1,85+1,86)/2*2,6+(1,86+1,89)/2*2,2+(1,89+1,96)/2*6,0 20,49800
(1,96+2,03)/2*6,8 13,56600
(2,02+1,96)/2*7,3 14,52700
(1,96+1,86)/2*6,2+(1,86+1,80)/2*4,2+(1,80+1,65)/2*10,3 37,29550
(1,65+1,64)/2*3,9+(1,64+1,51)/2*5,1+(1,51+1,54)/2*6,0 23,59800
(1,54+1,66)/2*5,8+(1,66+1,67)/2*4,0+(1,67+1,72)/2*8,5 30,34750
(1,72+1,70)/2*3,7+(1,70+1,72)/2*17,0+(1,72+1,66)/2*8,5 49,76200
(1,66+1,65)/2*1,8+(1,65+1,71)/2*4,2+(1,71+1,70)/2*9,5 26,23250
(1,70+1,74)/2*12,5+(1,74+1,79)/2*12,1+(1,79+1,80)/2*11,5 63,49900
(1,80+1,81)/2*2,7+(1,81+1,84)/2*4,8+(1,84+1,92)/2*7,0 26,79350
(1,92+1,93)/2*1,5+(1,93+2,02)/2*11,6 25,79750

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, 
skalní frézou

2 122,23 101 954,58

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

2 681,40 38 645,36

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 6

3 237,30 15 552,41

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

2 036,73200 102 121,74
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

(2,01+1,94)/2*4,6+(1,94+1,83)/2*7,1 22,46850
(1,83+1,80)/2*4,4+(1,80+1,72)/2*3,9+(1,72+1,63)/2*5,1 23,39250
(1,63+1,64)/2*9,7+(1,64+1,74)/2*11,0 34,44950
(1,88+1,70)/2*5,2+(1,70+1,74)/2*2,6+(1,74+1,72)/2*4,1 20,87300
(1,72+1,70)/2*10,1+(1,70+1,71)/2*6,7+(1,71+1,70)/2*6,3 39,43600
(1,72+1,62)/2*6,9+(1,62+1,65)/2*5,5+(1,65+1,68)/2*12,6 41,49450
(1,68+1,70)/2*7,1+(1,70+1,63)/2*5,0+(1,63+1,69)/2*6,3 30,78200
(1,69+1,70)/2*7,1+(1,70+1,77)/2*2,1+(1,77+1,70)/2*5,5 25,22050
(1,70+1,73)/2*4,0+(1,73+1,75)/2*2,0+(1,75+1,70)/2*9,8 27,24500
(1,70+1,70)/2*39,1 66,47000
(1,51+1,51)/2*1,8 2,71800
přípojky : 1,7*195,0 331,50000
1,7*3,0 5,10000
1,7*9,0 15,30000
1018,3660

14 151101102R00 m2 218,84300 89,38 800-1 RTS 21/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

(2,03+2,05)/2*5,8+(2,05+2,10)/2*4,1 20,33950
(2,10+2,09)/2*10,1+(2,09+2,02)/2*7,4 36,36650
(2,02+2,08)/2*8,6 17,63000
(2,08+2,10)/2*3,9+(2,10+2,09)/2*3,1+(2,09+2,07)/2*6,1 27,33350
(2,07+2,01)/2*3,8 7,75200
109,42150 109,42150

15 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 29,43 800-1 RTS 21/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

16 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 218,84300 44,69 800-1 RTS 21/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

17 161101101R00 m3 392,01450 9,81 800-1 RTS 21/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

(221,034+562,9950)*0,5 392,01450
18 161101151R00 m3 96,08250 14,17 800-1 RTS 21/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

(144,12375+48,04125)*0,5 96,08250
19 162401102R00 m3 417,90140 57,77 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

meziskládka : 208,95070*2 417,90140
20 162701103R00 m3 575,07830 66,49 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

lože a obsypy : 1,1*0,432*195,0 92,66400
1,1*0,440*3,0 1,45200
1,1*0,463*9,0 4,58370
1,2*0,490*113,0 66,44400
1,2*0,51*240,8 147,36960
1,2*0,56*82,0 55,10400
zásyp štěrkodrtí v silnici III. třídy : 
přípojky : (1,1*(1,78-0,445-0,47))*148,0 140,82200
řady : (1,2*(1,78-0,520-0,47))*273,0 258,80400
hornina 5 a 6 : -192,1650 -192,16500

21 162701153R00 m3 192,16500 73,03 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

144,12375+48,04125 192,16500
22 167101102R00 m3 208,95070 37,06 800-1 RTS 21/ I

1 018,3660
0

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

19 560,19

2 036,73200 59 941,02

9 780,09

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

3 845,66

Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

1 361,49

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 
 do 2 000 m

24 142,16

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 
 do 8 000 m

38 236,96

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 7 000 
 do 8 000 m

14 033,81

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

7 743,71
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

meziskládka : 208,95070 208,95070
23 171201101R00 m3 976,19400 17,44 800-1 RTS 21/ I

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

575,07830+192,1650 767,24330
meziskládka : 208,95070 208,95070

24 174101101R00 m3 608,57670 97,01 800-1 RTS 21/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

zásyp zeminou : 221,0340+562,9950+144,12375+48,04125 976,19400
-767,24330 -767,24330
Mezisoučet 208,95070
zásyp štěrkodrtí v silnici III. třídy : 
přípojky : (1,1*(1,78-0,445-0,47))*148,0 140,82200
řady : (1,2*(1,78-0,520-0,47))*273,0 258,80400
Mezisoučet 399,62600

25 175101101R00 m3 287,70450 163,50 800-1 RTS 21/ I

lože a obsypy : ((1,1*0,332)-0,0008)*195,0 71,05800
((1,1*0,340)-0,0013)*3,0 1,11810
((1,1*0,363)-0,0031)*9,0 3,56580
((1,2*0,390)-0,0064)*113,0 52,16080
((1,2*0,41)-0,0095)*240,8 116,18600
((1,2*0,46)-0,0201)*82,0 43,61580

26 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 575,07830 235,44 800-1 RTS 21/ I
27 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 192,16500 261,60 800-1 RTS 21/ I
28 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 493,98863 136,25 SPCM RTS 21/ I

287,70450*1,7*1,01 493,98863
29 58337369R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 686,15784 256,15 SPCM RTS 21/ I

399,626*1,7*1,01 686,15784

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
30 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 87,83400 468,70 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

lože a obsypy : 1,1*0,10*195,0 21,45000
1,1*0,10*3,0 0,33000
1,1*0,10*9,0 0,99000
1,2*0,10*113,0 13,56000
1,2*0,10*240,8 28,89600
1,2*0,10*82,0 9,84000
oprava lože a obsypu stáv.potrubí : 
v místě křížení : 
- plynovod : 1,2*0,8*0,40*10 3,84000
- kabely : 1,2*0,4*0,30*62 8,92800

31 452313131R00 m3 0,37091 827-1 RTS 21/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

0,40*0,38*0,15*2 0,04560
0,38*0,20*0,27*2 0,04104
0,50*0,40*0,15*1 0,03000
0,60*0,40*0,15*1 0,03600
0,70*0,59*0,20*1 0,08260
0,40*0,26*0,25*1 0,02600
0,40*0,26*0,30*1 0,03120
0,59*0,38*0,35*1 0,07847

32 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 3,59680 518,84 827-1 RTS 21/ I
v otevřeném výkopu,

Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů 
nezhutněných

17 024,82

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

59 038,03

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

47 039,69

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

135 396,43
50 270,36
67 305,95

175 759,33

44 448,98
41 167,80

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu 
prostého třídy C 12/15

3 815,00 1 415,02

1 866,16
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

1,56*0,15*2 0,46800
1,16*0,27*2 0,62640
1,8*0,15*1 0,27000
2,0*0,15*1 0,30000
2,58*0,2*1 0,51600
1,3*0,26*1 0,33800
1,4*0,26*1 0,36400
1,88*0,38*1 0,71440

Díl: 8 Trubní vedení
33 850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm kus 1,00000 827-1 RTS 21/ I

34 852242121R00 kus 3,00000 558,08 827-1 RTS 21/ I

35 857242121R00 kus 5,00000 519,93 827-1 RTS 21/ I

36 857262121R00 kus 4,00000 577,70 827-1 RTS 21/ I

37 857264121R00 kus 1,00000 872,00 872,00 827-1 RTS 21/ I

38 857312121R00 kus 5,00000 827-1 RTS 21/ I

39 857314121R00 kus 2,00000 827-1 RTS 21/ I

40 871161121R00 m 195,00000 51,23 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

41 871171121R00 m 3,00000 64,31 192,93 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

42 871211121R00 m 9,00000 95,92 863,28 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

43 871241121R00 m 113,00000 128,62 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

44 871251121R00 m 240,80000 136,25 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

45 871311121R00 m 82,00000 153,69 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

46 877162121R00 kus 41,00000 204,92 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

47 877172121R00 kus 1,00000 215,82 215,82 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

48 877212121R00 kus 44,00000 248,52 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

49 877242121R00 kus 57,00000 279,04 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

908 848,95
5 842,40 5 842,40

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční 
výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek 
jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, 
DN 80 mm

1 674,24

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo 
v šachtě, DN 80 mm

2 599,65

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo 
v šachtě, DN 100 mm

2 310,80

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo 
v šachtě, DN 100 mm

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo 
v šachtě, DN 150 mm

1 199,00 5 995,00

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo 
v šachtě, DN 150 mm

1 199,00 2 398,00

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 32 mm

9 989,85

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 40 mm

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 63 mm

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 90 mm

14 534,06

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 110 mm

32 809,00

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 160 mm

12 602,58

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 32 mm

8 401,72

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 40 mm

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 63 mm

10 934,88

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 90 mm

15 905,28
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

50 877252121R00 kus 143,00000 307,38 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

51 877312121R00 kus 49,00000 405,48 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

52 891213111R00 kus 42,00000 247,43 827-1 RTS 21/ I

53 891241111R00 kus 3,00000 979,91 827-1 RTS 21/ I

54 891247111R00 kus 2,00000 331,36 662,72 827-1 RTS 21/ I

55 891261111R00 kus 3,00000 827-1 RTS 21/ I

56 891311111R00 kus 5,00000 827-1 RTS 21/ I

57 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 320,00000 15,26 827-1 RTS 21/ I

58 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 240,80000 15,26 827-1 RTS 21/ I

59 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 82,00000 15,26 827-1 RTS 21/ I

60 892372111R00 úsek 5,00000 724,85 827-1 RTS 21/ I

61 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 207,00000 15,26 827-1 RTS 21/ I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

62 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 353,80000 15,26 827-1 RTS 21/ I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

63 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 82,00000 15,26 827-1 RTS 21/ I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

64 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 76,00000 362,97 827-1 RTS 21/ I
včetně podezdění

trvale : 42 42,00000
v průběhu stavby : 34 34,00000

65 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 21,00000 491,59 827-1 RTS 21/ I
včetně podezdění

trvale : 11 11,00000
v průběhu stavby : 10 10,00000

66 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,00000 941,76 827-1 RTS 21/ I
včetně podezdění

trvale : 2 2,00000
v průběhu stavby : 1 1,00000

67 899713111R00 kus 6,00000 827-1 RTS 21/ I

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

68 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 333,00000 21,80 827-1 RTS 21/ I
69 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 474,80000 26,16 827-1 RTS 21/ I
70 831230110RA1 Suchovod z trub polyetylénových D 32, s 1 propojem a 1 zaslepením m 12,00000 183,12 Vlastní

Včetně:

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 110 mm

43 955,34

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 160 mm

19 868,52

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 
50 mm

10 392,06

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

2 939,73

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů), DN 80 mm

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

1 111,80 3 335,40

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

1 504,20 7 521,00

4 883,20
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

3 674,61
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

1 251,32
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 
300 mm

3 624,25

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob 
zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

3 158,82

5 398,99

1 251,32

27 585,72

10 323,39

2 825,28

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 
ocelovém nebo betonovém

1 090,00 6 540,00

7 259,40
12 420,77
2 197,44

- přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

71 831230110RA2 Suchovod z trub polyetylénových D 32, s 1 propojem a 1 zaslepením m 15,00000 183,12 Vlastní
Včetně:

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

72 831230110RA3 m 70,00000 279,04 Vlastní

Včetně:

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

73 857263131U01 Montáž spojek DN100 kus 1,00000 692,15 692,15 Vlastní
74 857313131T00 Montáž spojek DN 150 ks    2,00000 973,37 Vlastní
75 871162121T01 Montáž tvarovek Isiflo kus 43,00000 346,62 Vlastní
76 899101211U01 Demontáž poklopů u armatur kus 17,00000 183,12 Vlastní
77 28613065.MR1 kus 5,07500 Vlastní

5*1,015 5,07500
78 28613070.MR1 kus 25,37500 Vlastní

25*1,015 25,37500
79 28613071.MR1 kus 1,01500 Vlastní

1*1,015 1,01500
80 28613073.MR1 kus 1,01500 Vlastní

1*1,015 1,01500
81 28613075.MR kus 10,15000 839,30 SPCM RTS 21/ I

10*1,015 10,15000
82 28613085.MR kus 1,01500 204,92 207,99 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
83 28613090.MR kus 2,03000 921,05 SPCM RTS 21/ I

2*1,015 2,03000
84 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 19,28500 214,73 SPCM RTS 21/ I

19*1,015 19,28500
85 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 47,70500 267,05 SPCM RTS 21/ I

47*1,015 47,70500
86 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 14,21000 492,68 SPCM RTS 21/ I

14*1,015 14,21000
87 28613128.MR2 Elektro T-kus KIT d 110/90mm redukovaný PE100 SDR11 kus 1,01500 Vlastní

1*1,015 1,01500
88 286134112R m 197,92500 21,80 SPCM RTS 21/ I

195,0*1,015 197,92500
89 286134114R m 3,04500 30,52 92,93 SPCM RTS 21/ I

3,0*1,015 3,04500
90 286134122R m 9,13500 74,12 677,09 SPCM RTS 21/ I

9,0*1,015 9,13500
91 286136701R m 114,69500 139,52 SPCM RTS 21/ I

113,0*1,015 114,69500
92 286136703R m 244,41200 210,37 SPCM RTS 21/ I

240,8*1,015 244,41200

2 746,80

- přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,

Suchovod z trub polyetylénových D 63, s 1 propojem a napojením 3 
přípojek

19 532,80

- přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,

1 946,74
14 904,66
3 113,04

T-kus odbočkový navrtávací 90-32 mm PE 100 ELGEF, s uzavíracím 
ventilem, redukcí d63/32

3 662,40 18 586,68

T-kus odbočkový navrtávací 110-32 mm PE 100 ELGEF, s uzavíracím 
ventilem, redukcí d63/32

3 953,43 100 318,29

T-kus odbočkový navrtávací 110-40 mm PE 100 ELGEF, s uzavíracím 
ventilem, redukcí d63/40

3 953,43 4 012,73

T-kus odbočkový navrtávací 110-63 mm PE 100 ELGEF, s uzavíracím 
ventilem, spojkou d63

3 953,43 4 012,73

T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný vývod 360 °; SDR 
11,0; D = 160,0 mm; D2 = 32 mm; spoj elektrosvařovaný

8 518,90

redukce PE 100; SDR 11,0; d = 63,0 mm; d2 = 32 mm; spoj 
elektrosvařovaný

redukce PE 100; SDR 11,0; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; spoj 
elektrosvařovaný

1 869,73

4 141,07

12 739,62

7 000,98

2 188,72 2 221,55

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 
32,0 mm; s = 3,00 mm

4 314,77

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 
40,0 mm; s = 3,70 mm

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 
63,0 mm; s = 5,80 mm

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 
mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm;  použití pro vodovody

16 002,25

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 
mm; di = 90,0 mm; s = 10,00 mm;  použití pro vodovody

51 416,95
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

93 286136709R m 83,23000 437,09 SPCM RTS 21/ I

82,0*1,015 83,23000
94 28653326.AR kus 1,01500 523,20 531,05 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
95 28653327.AR kus 1,01500 766,27 777,76 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
96 28653329.AR kus 1,01500 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
97 28653598.1T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR11+příruba PN16 d90/DN80 ks    3,04500 614,76 Vlastní

3*1,015 3,04500
98 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR11+příruba PN16 d110/DN100 ks    4,06000 764,09 Vlastní

4*1,015 4,06000
99 28653600R1 Nákružek lemový d160 PE100 SDR11+příruba PN16 d160/DN150 kus 5,07500 Vlastní

5*1,015 5,07500
100 286536171R kus 1,01500 894,89 908,31 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
101 286536172R kus 2,03000 SPCM RTS 21/ I

2*1,015 2,03000
102 286536191R kus 3,04500 894,89 SPCM RTS 21/ I

3*1,015 3,04500
103 286536192R kus 2,03000 SPCM RTS 21/ I

2*1,015 2,03000
104 286536195R kus 1,01500 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
105 286538121R kus 2,03000 SPCM RTS 21/ I

2*1,015 2,03000
106 28655301R1 Isiflo spojka redukovaná T-101 d32x25 kus 2,00000 Vlastní
107 28655301R2 Isiflo spojka 2.1.100.2527 d25/27 kus 2,00000 531,92 Vlastní
108 28655302R1 Isiflo spojka 2.1.100.32 d32/32 kus 1,00000 348,80 348,80 Vlastní
109 28655302R2 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    35,00000 632,20 Vlastní
110 28655304R2 Isiflo spojka redukovaná T-101 d40x32 kus 1,00000 Vlastní
111 28655306R1 Isiflo spojka 2.1.100.6063 d60/63 kus 2,00000 Vlastní
112 42227204R kus 3,03000 SPCM RTS 21/ I

3*1,01 3,03000
113 42227205R kus 3,03000 SPCM RTS 21/ I

3*1,01 3,03000
114 42227207R kus 5,05000 SPCM RTS 21/ I

5*1,01 5,05000
115 422736068R kus 2,02000 SPCM RTS 21/ I

2*1,01 2,02000
116 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    2,02000 461,07 931,36 Vlastní

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 160,0 
mm; di = 130,8 mm; s = 14,60 mm;  použití pro vodovody

36 379,00

koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj 
elektrosvařovaný

koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj 
elektrosvařovaný

koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj 
elektrosvařovaný

2 082,99 2 114,23

1 871,94

3 102,21

1 321,08 6 704,48

oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; 
spoj svařovaný

oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; 
hladký; spoj svařovaný

1 106,35 2 245,89

oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; 
spoj svařovaný

2 724,94

oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; 
hladký; spoj svařovaný

1 106,35 2 245,89

oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm; 
hladký; spoj svařovaný

2 308,62 2 343,25

koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 142,0 mm; di = 110,0 
mm; spoj elektrosvařovaný

1 396,29 2 834,47

1 032,23 2 064,46
1 063,84

22 127,00
1 496,57 1 496,57
1 508,56 3 017,12

šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a 
užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 
mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; 
povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

2 871,06 8 699,31

šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a 
užitková voda, odpadní voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 
mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; 
povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

3 428,05 10 386,99

šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a 
užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 
mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; 
povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

5 882,73 29 707,79

hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 
m3/hod; krycí hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; 
prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo odkalení 
sítě

18 848,31 38 073,59
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

2*1,01 2,02000
117 4229102001T1 ks    26,26000 815,32 Vlastní

26*1,01 26,26000
118 4229102001T2 ks    16,16000 922,14 Vlastní

16*1,01 16,16000
119 422913305R kus 2,02000 SPCM RTS 21/ I

2*1,01 2,02000
120 422913306R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
121 422913308R kus 5,05000 SPCM RTS 21/ I

5*1,01 5,05000
122 422913309R kus 3,03000 SPCM RTS 21/ I

3*1,01 3,03000
123 4229136001T1 Poklop uliční ventilkový 7.2.5 ks    42,00000 381,50 Vlastní
124 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    11,00000 490,50 Vlastní
125 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    2,00000 Vlastní
126 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 53,00000 196,20 SPCM RTS 21/ I
127 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 327,00 654,00 SPCM RTS 21/ I
128 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 28,00000 348,80 Vlastní
129 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    6,00000 272,50 Vlastní
130 54823050T1 Orientační poplastovaný sloupek s betonovou patkou ks    6,00000 817,50 Vlastní
131 55251212R kus 2,02000 856,74 SPCM RTS 21/ I

2*1,01 2,02000
132 55251216R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
133 552599943R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
134 552599954R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
135 552599956R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
136 5526009702R kus 2,02000 SPCM RTS 21/ I

2*1,01 2,02000
137 55291240T2 Výztužná vložka pro plastové potrubí d110 ks    3,00000 721,58 Vlastní
138 55291240T3 Výztužná vložka pro plastové potrubí d160 ks    2,00000 Vlastní
139 55292005R1 kus 1,00000 Vlastní

140 55292007R2 Spojka přímá jištěná v tahu DN 100 d104-132mm kus 1,00000 Vlastní
141 55292007R3 Spojka přírubová jištěná v tahu DN 150 d154-192mm kus 1,00000 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-
050-522

21 410,30

Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,55-2,55m, 160-
050-523

14 901,78

souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a 
domovních šoupátek; DN 65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; 
provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 
vnitřní teleskop ze zink.oceli

1 439,89 2 908,58

souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a 
domovních šoupátek; DN 65-80; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení 
dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop 
ze zink.oceli

1 781,06 1 798,87

souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a 
domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; 
provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 
vnitřní teleskop ze zink.oceli

1 439,89 7 271,44

souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a 
domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; 
provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 
vnitřní teleskop ze zink.oceli

1 781,06 5 396,61

16 023,00
5 395,50

1 199,00 2 398,00
10 398,60

9 766,40
1 635,00
4 905,00

trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 
mm; l = 200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

1 730,61

trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 
mm; l = 400,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

1 136,87 1 148,24

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; 
DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid

1 737,46 1 754,83

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; 
DN 2 = 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid

2 738,08 2 765,46

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; 
DN 2 = 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid

2 990,96 3 020,87

koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

1 014,79 2 049,88

2 164,74
1 201,18 2 402,36

Spojka redukovaná s jištěním DN100/DN125 PN16 d104-132/d132-
155mm

5 781,36 5 781,36

4 213,94 4 213,94
5 972,11 5 972,11

1 192,36
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

142 916261111RT1 m 2,80000 371,69 822-1 RTS 21/ I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

šoupátka : (1,1+1,7)*1 2,80000
143 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,04700 151,63 822-1 RTS 21/ I

z dlažebních kostek z betonu prostého

šoupátka : 0,47*0,1*1 0,04700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
144 998276101R00 t 114,45 827-1 RTS 21/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 722 Vnitřní vodovod
145 722120815R00 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 kus 70,00000 196,20 800-721 RTS 21/ I
146 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 7,00000 83,93 587,51 800-721 RTS 21/ I
147 722130913R00 kus 5,00000 30,52 152,60 800-721 RTS 21/ I

148 722130916R00 kus 2,00000 46,87 93,74 800-721 RTS 21/ I

149 722131933R00 kus 5,00000 438,18 800-721 RTS 21/ I

150 722131935R00 kus 2,00000 648,55 800-721 RTS 21/ I

151 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 33,00000 21,80 719,40 800-721 RTS 21/ I
152 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 40,00000 34,88 800-721 RTS 21/ I
153 722172913R00 kus 2,00000 50,14 100,28 800-721 RTS 21/ I

154 722172914R00 kus 29,00000 59,95 800-721 RTS 21/ I

155 722172917R00 kus 2,00000 104,64 209,28 800-721 RTS 21/ I

156 722171913R00 kus 2,00000 8,73 17,46 800-721 RTS 21/ I

157 722171914R00 kus 29,00000 9,81 284,49 800-721 RTS 21/ I

158 722171917R00 kus 2,00000 14,17 28,34 800-721 RTS 21/ I

159 722171920R00 kus 1,00000 19,62 19,62 800-721 RTS 21/ I

160 722170807R01 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 160 m 2,00000 49,05 98,10 Vlastní
161 722171920R01 Odříznutí plastové trubky D 160 mm kus 1,00000 20,71 20,71 Vlastní
162 722172919R01 Propojení plastového potrubí polyf.D 110 mm,vodovod kus 1,00000 203,83 203,83 Vlastní
163 722172919R02 Propojení plastového potrubí polyf.D 160 mm,vodovod kus 1,00000 327,00 327,00 Vlastní
164 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 35,00000 238,71 Vlastní
165 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 289,66000 1,64 473,59 800-721 RTS 21/ I

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních 
kostek
 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

1 040,73

3 226,19

158 377,86
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 
otevřeném výkopu

1 383,81707 158 377,86

32 046,55
13 734,00

Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, do DN 
25

Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes 
DN 25 do DN 50

Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, 
DN 25

2 190,90

Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, 
DN 40

1 297,10

1 395,20
Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového 
potrubí polyfuzí, D 25 mm

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového 
potrubí polyfuzí, D 32 mm

1 738,55

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového 
potrubí polyfuzí, D 63 mm

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo 
spojové svary s přidáním materiálu_x000D_
 odříznutí plastové trubky, přes D 20 do D 25 mmOpravy vodovodního 
potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
materiálu_x000D_
 odříznutí plastové trubky, přes D 20 do D 25 mm

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo 
spojové svary s přidáním materiálu_x000D_
 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mmOpravy vodovodního 
potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
materiálu_x000D_
 odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo 
spojové svary s přidáním materiálu_x000D_
 odříznutí plastové trubky, přes D 50 do D 63 mmOpravy vodovodního 
potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
materiálu_x000D_
 odříznutí plastové trubky, přes D 50 do D 63 mm

Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo 
spojové svary s přidáním materiálu_x000D_
 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mmOpravy vodovodního 
potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 
materiálu_x000D_
 odříznutí plastové trubky, přes D 90 do D 110 mm

8 354,85
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO01 Rekonstrukce vodovodu

R: 001 Rekonstrukce vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

vodorovně do 50 m

Díl: M46 Zemní práce při montážích
166 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 170,40000 52,32 RTS 21/ I
167 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 642,80000 5,45 RTS 21/ I
168 460510271RU1 m 170,40000 322,64 RTS 21/ I

Celkem
JKSO:

827.13 sítě vodovodní rozvodné

642,8 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

67 396,45
8 915,33
3 503,26

Žlab kabelový z PVC, vč. víka, rovná část, včetně dodávky žlabu 
KOPOKAN 1 ZD  100x100x2000 mm

54 977,86

2 520 117,94
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO02 Novostavba vodovodu

R: 001 Novostavba vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 1 Zemní práce
1 119001401R00 m 1,20000 209,28 251,14 800-1 RTS 21/ I

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 1,20000 150,42 180,50 800-1 RTS 21/ I

3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 4,32000 378,23 800-1 RTS 21/ I

1,2*1,0*1,8*2 4,32000
4 132201213R00 m3 19,94400 101,37 800-1 RTS 21/ I

50% do 1,5m : 106,2*0,5 53,10000
odpočet z SO04 : 
komunikace : -0,47*1,2*58,0 -32,71200
chodník : -0,37*1,2*1,0 -0,44400

5 132301213R00 m3 53,10000 141,70 800-1 RTS 21/ I

1,2*1,5*59,0 106,20000
hornina 3 : -53,10 -53,10000

6 132401211R00 m3 11,24145 890,53 800-1 RTS 21/ I

1,2*(1,74+1,76)/2*6,8+1,2*(1,76+1,68)/2*6,3+1,2*(1,68+1,65)/2*10,9 49,06140
1,2*(1,65+1,74)/2*9,4+1,2*(1,74+1,72)/2*10,6+1,2*(1,72+1,74)/2*9,9 61,67760
1,2*(1,74+1,70)/2*1,9+1,2*(1,70+1,70)/2*3,2 10,44960
hornina 3 : -53,10 -53,10000
hornina 4 : -53,10 -53,10000
hornina 6 : -3,74715 -3,74715

7 132501211R00 m3 3,74715 800-1 RTS 21/ I

25% nad 1,5m : 14,98860*0,25 3,74715
8 138401201R00 m3 1,12415 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

11,24145*0,1 1,12415
9 138501201R00 m3 0,37472 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

3,74715*0,1 0,37472
10 151101101R00 m2 201,98100 50,14 800-1 RTS 21/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

110 574,65
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,

1 633,95
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv 
třídy,

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

2 021,72

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

7 524,27

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, 
hloubení strojně 

10 010,85

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, 
skalní frézou

2 122,23 7 952,31

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

2 681,40 3 014,30

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 6

3 237,30 1 213,08

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

10 127,33



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 17 z 39

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO02 Novostavba vodovodu

R: 001 Novostavba vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

(1,74+1,76)/2*6,8+(1,76+1,68)/2*6,3+(1,68+1,65)/2*10,9 40,88450
(1,65+1,74)/2*9,4+(1,74+1,72)/2*10,6+(1,72+1,74)/2*9,9 51,39800
(1,74+1,70)/2*1,9+(1,70+1,70)/2*3,2 8,70800
100,99050 100,99050

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 201,98100 29,43 800-1 RTS 21/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

12 161101101R00 m3 36,52000 9,81 358,26 800-1 RTS 21/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

(19,94+53,10)*0,5 36,52000
13 161101151R00 m3 7,49430 14,17 106,19 800-1 RTS 21/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

(11,24145+3,74715)*0,5 7,49430
14 162401102R00 m3 2,23320 57,77 129,01 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

meziskládka : 1,1166*2 2,23320
15 162701103R00 m3 71,92740 66,49 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

lože a obsypy : 1,2*0,51*59,0 36,10800
zásyp štěrkodrtí v silnici III. třídy : 
řady : (1,2*(1,71-0,510-0,47))*58,0 50,80800
hornina 5 a 6 : -14,98860 -14,98860

16 162701153R00 m3 14,98860 73,03 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

11,24145+3,74715 14,98860
17 167101102R00 m3 1,11660 37,06 41,38 800-1 RTS 21/ I

meziskládka : 1,1166 1,11660
18 171201101R00 m3 88,03260 17,44 800-1 RTS 21/ I

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

71,92740+14,98860 86,91600
meziskládka : 1,1166 1,11660

19 174101101R00 m3 36,93600 97,01 800-1 RTS 21/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

19,944+53,10+11,24145+3,74715 88,03260
-86,9160 -86,91600
Mezisoučet 1,11660
zásyp štěrkodrtí v silnici III. třídy : 
řady : (1,2*(1,71-0,510-0,47))*58,0 50,80800
hornina 5 a 6 : -14,98860 -14,98860
Mezisoučet 35,81940

20 175101101R00 m3 28,46750 163,50 800-1 RTS 21/ I

lože a obsypy : ((1,2*0,41)-0,0095)*59,0 28,46750
21 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 76,79940 235,44 800-1 RTS 21/ I
22 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 14,98860 261,60 800-1 RTS 21/ I
23 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 48,87870 136,25 SPCM RTS 21/ I

28,46750*1,7*1,01 48,87870
24 58337369R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 61,50191 256,15 SPCM RTS 21/ I

35,81940*1,7*1,01 61,50191

5 944,30

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 
 do 2 000 m

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 
 do 8 000 m

4 782,45

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 7 000 
 do 8 000 m

1 094,62

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů 
nezhutněných

1 535,29

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

3 583,16

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

4 654,44

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

18 081,65
3 921,02
6 659,72

15 753,71
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO02 Novostavba vodovodu

R: 001 Novostavba vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
25 451573111R00 m3 7,60800 468,70 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

lože a obsypy : 1,2*0,10*59,0 7,08000
oprava lože a obsypu stáv.potrubí : 
v místě křížení : 
- plynovod : 1,2*0,8*0,40*1 0,38400
- kabely : 1,2*0,4*0,30*1 0,14400

26 452313131R00 m3 0,04332 165,27 827-1 RTS 21/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

0,40*0,38*0,15*1 0,02280
0,38*0,20*0,27*1 0,02052

27 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,54720 518,84 283,91 827-1 RTS 21/ I
v otevřeném výkopu,

1,56*0,15*1 0,23400
1,16*0,27*1 0,31320

Díl: 8 Trubní vedení
28 852242121R00 kus 1,00000 558,08 558,08 827-1 RTS 21/ I

29 857242121R00 kus 2,00000 519,93 827-1 RTS 21/ I

30 857262121R00 kus 1,00000 577,70 577,70 827-1 RTS 21/ I

31 871251121R00 m 59,00000 136,25 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

32 877242121R00 kus 2,00000 279,04 558,08 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

33 877252121R00 kus 12,00000 307,38 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

34 891241111R00 kus 1,00000 979,91 979,91 827-1 RTS 21/ I

35 891247111R00 kus 1,00000 331,36 331,36 827-1 RTS 21/ I

36 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 59,00000 15,26 900,34 827-1 RTS 21/ I

37 892372111R00 úsek 1,00000 724,85 724,85 827-1 RTS 21/ I

38 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 59,00000 15,26 900,34 827-1 RTS 21/ I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

39 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 491,59 491,59 827-1 RTS 21/ I
včetně podezdění

40 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 941,76 941,76 827-1 RTS 21/ I
včetně podezdění

41 899713111R00 kus 1,00000 827-1 RTS 21/ I

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

4 015,05
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm 3 565,87

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu 
prostého třídy C 12/15

3 815,00

71 656,91
Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek 
jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, 
DN 80 mm

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo 
v šachtě, DN 80 mm

1 039,86

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo 
v šachtě, DN 100 mm

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 110 mm

8 038,75

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 90 mm

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 110 mm

3 688,56

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů), DN 80 mm

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,

Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 
300 mm

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob 
zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 
ocelovém nebo betonovém

1 090,00 1 090,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO02 Novostavba vodovodu

R: 001 Novostavba vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

42 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 65,00000 26,16 827-1 RTS 21/ I
43 28613089.MR kus 1,01500 518,84 526,62 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
44 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 6,09000 267,05 SPCM RTS 21/ I

6*1,015 6,09000
45 286136703R m 59,88500 210,37 SPCM RTS 21/ I

59,0*1,015 59,88500
46 28653598.1T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR11+příruba PN16 d90/DN80 ks    1,01500 614,76 623,98 Vlastní

1*1,015 1,01500
47 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR11+příruba PN16 d110/DN100 ks    1,01500 764,09 775,55 Vlastní

1*1,015 1,01500
48 286536192R kus 1,01500 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
49 286538121R kus 1,01500 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
50 42227204R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
51 422736068R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
52 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,01000 461,07 465,68 Vlastní

1*1,01 1,01000
53 422913305R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
54 4229136003T1 Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4 ks    1,00000 490,50 490,50 Vlastní
55 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 Vlastní
56 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 196,20 196,20 SPCM RTS 21/ I
57 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 327,00 327,00 SPCM RTS 21/ I
58 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 4,00000 348,80 Vlastní
59 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    1,00000 272,50 272,50 Vlastní
60 54823050T1 Orientační poplastovaný sloupek s betonovou patkou ks    1,00000 817,50 817,50 Vlastní
61 55251212R kus 1,01000 856,74 865,31 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
62 5526009702R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
63 998276101R00 t 125,86660 114,45 827-1 RTS 21/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: M46 Zemní práce při montážích 321,55
64 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 59,00000 5,45 321,55 RTS 21/ I

Celkem
JKSO:

827.13 sítě vodovodní rozvodné

1 700,40
redukce PE 100; SDR 11,0; d = 110,0 mm; d2 = 90 mm; spoj 
elektrosvařovaný

1 626,33

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 
mm; di = 90,0 mm; s = 10,00 mm;  použití pro vodovody

12 598,01

oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; 
hladký; spoj svařovaný

1 106,35 1 122,95

koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 142,0 mm; di = 110,0 
mm; spoj elektrosvařovaný

1 396,29 1 417,23

šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a 
užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 
mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; 
povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

2 871,06 2 899,77

hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 
m3/hod; krycí hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; 
prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo odkalení 
sítě

18 848,29 19 036,77

souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a 
domovních šoupátek; DN 65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; 
provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 
vnitřní teleskop ze zink.oceli

1 439,89 1 454,29

1 199,00 1 199,00

1 395,20

trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 
mm; l = 200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

1 014,79 1 024,94

14 405,43
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 
otevřeném výkopu

14 405,43

200 973,59
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO02 Novostavba vodovodu

R: 001 Novostavba vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

59 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO03 Rekonstrukce kanalizace

R: 001 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 1 Zemní práce
1 115001101R00 Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm m 400,00000 209,28 800-1 RTS 21/ I

2 115101201R00 h 300,00000 81,75 800-1 RTS 21/ I

3 115101301R00 den 30,00000 47,96 800-1 RTS 21/ I

4 119001401R00 m 52,50000 209,28 800-1 RTS 21/ I

1,5*35 52,50000
5 119001411R00 m 46,50000 295,39 800-1 RTS 21/ I

31*1,5 46,50000
6 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 210,00000 150,42 800-1 RTS 21/ I

140*1,5 210,00000
7 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 803,40000 378,23 800-1 RTS 21/ I

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

1,5*1,0*2,6*(31+35+140) 803,40000
8 130901121R00 m3 27,37748 800-1 RTS 21/ I

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

šachty : 3,14*0,09*2,6*13 9,55188
3,14*0,09*1,0*6 1,69560
potrubí : 0,04*60,0 2,40000
0,06*104,0 6,24000
0,1*18,0 1,80000
0,13*26,0 3,38000
0,15*13,0 1,95000
0,18*2,0 0,36000

9 131201202R00 m3 47,50357 202,74 800-1 RTS 21/ I

50% do 1,5m : 95,00715*0,5 47,50358
10 131301202R00 m3 47,50358 283,40 800-1 RTS 21/ I

šachty : 2,24*0,74*1,5*19 47,24160
2,44*0,94*1,5*4 13,76160
vpusť : 1,63*0,815*1,5 1,99268
0,43*0,815*1,5 0,52568
výkopy pro sondy : 1,2*1,2*1,5*4 8,64000

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

4 987 002,04
83 712,00

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení 
materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

24 525,00

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní 
potrubí v délce do 20 m,

Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

1 438,80

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně 
sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

10 987,20

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  do 200 mm

13 735,64

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

31 588,20
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

303 869,98

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, 
prostého, pneumatickým kladivem

2 550,60 69 829,00

Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s 
ručním dočištěním

9 630,87

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s 
ručním dočištěním

13 462,51

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO03 Rekonstrukce kanalizace

R: 001 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

výkopy pro odbourání šachet : ((2,24*2,24)-1,21)*1,0*6 22,84560
hornina 3 : -47,50357 -47,50357

11 131401202R00 m3 43,98303 796,79 800-1 RTS 21/ I

šachty : 2,24*0,74*52,87 87,63731
2,44*0,94*9,72 22,29379
vpusť : 1,63*0,815*1,82 2,41778
0,43*0,815*1,82 0,63782
1,63*1,63*1,07 2,84288
výkopy pro sondy : 1,2*1,2*2,6*4 14,97600
výkopy pro odbourání šachat : ((2,24*2,24)-1,21)*1,0*6 22,84560
hornina 3 : -47,50357 -47,50357
hornina 4 : -47,50358 -47,50358
hornina 6 : -14,66101 -14,66101

12 131501202R00 m3 14,66101 800-1 RTS 21/ I

25% nad 1,5m : 58,64404*0,25 14,66101
13 132201213R00 m3 406,90450 101,37 800-1 RTS 21/ I

50% do 1,5m : 1811,415*0,5 905,70750
celkový odpočet z SO04 : 
silnice III. třídy : -0,47*960,0 -451,20000
místní komunikace : -0,47*383,0 -180,01000
štěrková cesta : -0,30*50,0 -15,00000
chodníky : -0,37*380,0 -140,60000
-0,37*110,0 -40,70000
-0,37*78,0 -28,86000
travní plocha : -0,10*175,50 -17,55000
odečteno již ve vodovodu : 
komunikace : 0,47*1,2*273,0 153,97200
0,47*1,2*106,0 59,78400
0,47*1,2*148,0 83,47200
chodník : 0,37*1,2*54,0 23,97600
0,37*1,1*47,0 19,12900
travní plocha : 0,10*1,1*14,8 1,62800
komunikace : 0,47*1,2*58,0 32,71200
chodník : 0,37*1,2*1,0 0,44400

14 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 84,11250 3,27 275,05 800-1 RTS 21/ I

50% do 1,5m : 168,2250*0,5 84,11250
15 132301213R00 m3 905,70750 141,70 800-1 RTS 21/ I

1,2*1,5*12,5 22,50000
1,2*1,5*74,5 134,10000
1,3*1,5*254,2 495,69000
1,3*1,5*3,5 6,82500
1,4*1,5*18,2 38,22000

Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 5, s použitím 
trhavin

35 045,24

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 6, s použitím 
trhavin

1 615,38 23 683,10

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

41 247,91

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

128 338,75

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO03 Rekonstrukce kanalizace

R: 001 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

1,6*1,5*117,7 282,48000
1,7*1,5*205,9 525,04500
1,7*1,5*4,5 11,47500
1,8*1,5*88,4 238,68000
2,0*1,5*17,3 51,90000
2,0*1,5*1,5 4,50000
hornina 3 : -905,70750 -905,70750

16 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 84,11250 6,54 550,10 800-1 RTS 21/ I

2,0*1,5*17,3 51,90000
2,0*1,5*1,5 4,50000
1,8*1,5*6,6 17,82000
1,7*1,5*1,5 3,82500
1,8*1,5*33,4 90,18000
hornina 3 : -84,11250 -84,11250

17 132401211R00 m3 890,53 800-1 RTS 21/ I

2,0*(1,80+1,96)/2*8,5+2,0*(1,96+2,01)/2*4,4+2,0*(2,01+1,97)/2*4,4 66,94000
1,8*(1,97+1,93)/2*4,3+1,8*(1,93+1,92)/2*2,3 23,06250
1,7*(2,85+2,99)/2*5,8+1,7*(2,99+3,02)/2*8,6+1,7*(3,02+3,30)/2*20,9 184,99910
1,7*(3,30+3,40)/2*14,9+1,7*(3,40+3,29)/2*11,8+1,7*(3,29+3,15)/2*7,3 191,91640
1,7*(3,15+2,93)/2*8,0+1,7*(2,93+2,87)/2*8,0+1,7*(2,87+2,45)/2*8,5 119,22100
1,8*(1,97+2,02)/2*2,9+1,8*(2,02+2,05)/2*4,6+1,8*(2,05+2,32)/2*10,3 67,77360
1,8*(2,32+2,62)/2*7,8+1,8*(2,62+2,91)/2*7,8+1,8*(2,91+2,88)/2*20,8 181,88820
1,8*(2,88+2,84)/2*4,0+1,8*(2,84+2,84)/2*8,2+1,8*(2,84+2,90)/2*9,2 110,03760
1,8*(2,90+2,88)/2*6,2 32,25240
1,7*(2,88+2,82)/2*3,3+1,7*(2,82+2,76)/2*18,0+1,7*(2,76+2,71)/2*5,1 125,07495
1,7*(2,71+2,71)/2*18,2+1,7*(2,71+2,66)/2*22,7+1,7*(2,66+2,67)/2*14,3 252,24770
1,7*(2,67+2,65)/2*3,1+1,7*(2,65+2,70)/2*5,8+1,7*(2,70+2,76)/2*15,9 114,18560
1,6*(2,76+2,53)/2*6,7+1,6*(2,53+2,53)/2*13,5+1,6*(2,53+2,48)/2*10,9 126,68960
1,6*(2,48+2,34)/2*5,1+1,6*(2,34+2,19)/2*7,4+1,6*(2,19+2,06)/2*7,5 71,98320
1,6*(2,06+2,04)/2*7,0+1,6*(2,04+2,24)/2*4,6+1,6*(2,24+2,35)/2*6,4 62,21120
1,6*(2,35+2,34)/2*6,1+1,6*(2,34+2,24)/2*7,5+1,6*(2,24+2,23)/2*18,1 115,09280
1,6*(2,23+2,22)/2*13,4+1,6*(2,22+2,24)/2*3,5 60,19200
1,4*(2,86+2,57)/2*5,6+1,4*(2,57+2,22)/2*7,1 45,09190
1,7*(2,41+2,08)/2*3,8+1,7*(2,08+1,92)/2*1,9 20,96270
1,4*(2,83+2,59)/2*5,5 20,86700
propoje : 2,0*1,80*1,5 5,40000
1,7*1,92*1,5 4,89600
1,7*2,45*1,5 6,24750
1,7*1,36*1,5 3,46800
přípojky : 1,2*2,6*12,5 39,00000
1,2*2,6*74,5 232,44000
1,3*2,6*254,2 859,19600
1,3*2,6*3,5 11,83000
hornina 3 : -905,70750 -905,70750
hornina 4 : -905,70750 -905,70750
hornina 6 : -335,93799 -335,93799

18 132501211R00 m3 335,93799 800-1 RTS 21/ I

25% nad 1,5m : 1343,75195*0,25 335,93799
19 132401401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 5 m3 9,07200 800-1 RTS 21/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, 
hloubení strojně 

1 007,81396 897 488,57

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, 
skalní frézou

2 122,23 712 937,68

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

3 052,00 27 687,74
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Cen. 
soustava 
/ 
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podkopání oplocení : 1,2*1,8*0,6*7 9,07200
20 138401201R00 m3 105,17970 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

(43,98303+1007,81396)*0,1 105,17970
21 138501201R00 m3 35,05990 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

(14,66101+335,93799)*0,1 35,05990
22 151101101R00 m2 115,40500 50,14 800-1 RTS 21/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

(1,80+1,96)/2*8,5+(1,96+2,01)/2*4,4+(2,01+1,97)/2*4,4 33,47000
(1,97+1,93)/2*4,3+(1,93+1,92)/2*2,3 12,81250
(2,08+1,92)/2*1,9 3,80000
propoje : 1,80*1,5 2,70000
1,92*1,5 2,88000
1,36*1,5 2,04000
57,70250 57,70250

23 151101102R00 m2 89,38 800-1 RTS 21/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

(2,85+2,99)/2*5,8+(2,99+3,02)/2*8,6+(3,02+3,30)/2*20,9 108,82300
(3,30+3,40)/2*14,9+(3,40+3,29)/2*11,8+(3,29+3,15)/2*7,3 112,89200
(3,15+2,93)/2*8,0+(2,93+2,87)/2*8,0+(2,87+2,45)/2*8,5 70,13000
(2,02+2,05)/2*4,6+(2,05+2,32)/2*10,3 31,86650
(2,32+2,62)/2*7,8+(2,62+2,91)/2*7,8+(2,91+2,88)/2*20,8 101,04900
(2,88+2,84)/2*4,0+(2,84+2,84)/2*8,2+(2,84+2,90)/2*9,2 61,13200
(2,90+2,88)/2*6,2 17,91800
(2,88+2,82)/2*3,3+(2,82+2,76)/2*18,0+(2,76+2,71)/2*5,1 73,57350
(2,71+2,71)/2*18,2+(2,71+2,66)/2*22,7+(2,66+2,67)/2*14,3 148,38100
(2,67+2,65)/2*3,1+(2,65+2,70)/2*5,8+(2,70+2,76)/2*15,9 67,16800
(2,76+2,53)/2*6,7+(2,53+2,53)/2*13,5+(2,53+2,48)/2*10,9 79,18100
(2,48+2,34)/2*5,1+(2,34+2,19)/2*7,4+(2,19+2,06)/2*7,5 44,98950
(2,06+2,04)/2*7,0+(2,04+2,24)/2*4,6+(2,24+2,35)/2*6,4 38,88200
(2,35+2,34)/2*6,1+(2,34+2,24)/2*7,5+(2,24+2,23)/2*18,1 71,93300
(2,23+2,22)/2*13,4+(2,22+2,24)/2*3,5 37,62000
(2,86+2,57)/2*5,6+(2,57+2,22)/2*7,1 32,20850
(2,41+2,08)/2*3,8 8,53100
(2,83+2,59)/2*5,5 14,90500
propoje : 2,45*1,5 3,67500
přípojky : 2,6*12,5 32,50000
2,6*74,5 193,70000
2,6*254,2 660,92000
2,6*3,5 9,10000
2021,078

24 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 115,40500 29,43 800-1 RTS 21/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

25 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 44,69 800-1 RTS 21/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

26 161101101R00 m3 663,90657 9,81 800-1 RTS 21/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

(47,50357+47,50357)*0,08 7,60057
(406,90450+905,70750)*0,5 656,30600

27 161101152R00 m3 775,82410 11,99 800-1 RTS 21/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

(43,98303+14,66101)*0,16 9,38305
(1007,81396+335,93799)*0,55 739,06357

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

2 681,40 282 028,85

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 6

3 237,30 113 499,41

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

5 786,41

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

4 042,15600 361 287,90

2 021,0780
0

3 396,37

4 042,15600 180 643,95

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

6 512,92

Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

9 302,13
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Cen. 
soustava 
/ 
platnost

27,37748 27,37748
28 162401102R00 m3 57,77 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

meziskládka : 950,78207*2

29 162701103R00 m3 456,83708 66,49 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

potrubí : 1,2*0,531*12,5 7,96500
1,2*0,586*(74,5-10,0) 45,35640
1,3*0,642*(254,2-105,0) 124,52232
1,3*0,699*3,5 3,18045
1,6*0,886*(117,7-6,7) 157,35360
1,7*0,981*(205,9+4,5-196,0) 24,01488
1,8*1,137*(88,4-52,0) 74,49624
2,0*1,282*(17,3+1,5) 48,20320
Mezisoučet 485,09209
potrubí v silnici III. třídy : 
DN150 : 1,2*0,1*10,0 1,20000
0,786*0,236*10,0 1,85496
DN200 : 1,3*0,1*105,0 13,65000
0,842*0,292*105,0 25,81572
DN300 : 1,4*0,1*18,2 2,54800
0,955*0,405*18,2 7,03931
DN400 : 1,6*0,1*6,7 1,07200
1,086*0,536*6,7 3,90004
DN500 : 1,7*0,1*196,0 33,32000
1,181*0,631*196,0 146,06136
DN600 : 1,8*0,15*52,0 14,04000
1,287*0,737*52,0 49,32299
Mezisoučet 299,82437
vpusti : 0,312*2,89 0,90168
šachty : 1,21*52,87 63,97270
1,63*9,72 15,84360
Mezisoučet 80,71798
zásyp štěrkodrtí v silnici III. třídy : 1,2*10,0*(2,6-0,47) 25,56000
1,3*105,0*(2,6-0,47) 290,74500
1,4*18,2*(2,6-0,47) 54,27240
1,6*6,7*(2,6-0,47) 22,83360
1,7*196,0*(2,6-0,47) 709,71600
1,8*52,0*(2,6-0,47) 199,36800
-299,82437 -299,82437
Mezisoučet

hornina 5 a 6 : -1411,46799

30 162701153R00 m3 73,03 800-1 RTS 21/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

43,98303+14,66101 58,64404
1007,81396+335,93799

9,072 9,07200
27,37748 27,37748

31 167101102R00 m3 950,78207 37,06 800-1 RTS 21/ I

meziskládka : 950,78207 950,78207
32 171201101R00 m3 17,44 800-1 RTS 21/ I

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 
 do 2 000 m

1 901,56414 109 853,36

1 901,5641
4

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 
 do 8 000 m

30 375,10

1 002,6706
3

-
1 411,4679

9

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 7 000 
 do 8 000 m

1 438,84547 105 078,88

1 343,7519
5

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

35 235,98

Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů 
nezhutněných

2 846,46462 49 642,34
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Cen. 
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Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

456,83708+1411,46799

meziskládka : 950,78207 950,78207
27,37748 27,37748

33 174101101R00 m3 97,01 800-1 RTS 21/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

47,50357+47,50358+43,98303+14,66101 153,65119
406,90450+905,70750+1007,81396+335,93799

9,072 9,07200
-1868,30507

Mezisoučet 950,78207
zásyp štěrkodrtí : 1002,67063

zásyp rušených šachet : 1,21*2,0*6 14,52000
34 175101101R00 m3 299,99888 163,50 800-1 RTS 21/ I

potrubí : ((1,2*0,381)-0,0134)*12,5 5,54750
((1,2*0,436)-0,0272)*(74,5-10,0) 31,99200
((1,3*0,477)-0,0460)*(254,2-105,0) 85,65572
Mezisoučet 123,19522

((1,3*0,524)-0,070)*3,5 2,13920
((1,6*0,661)-0,1855)*(117,7-6,7) 96,80310
((1,7*0,731)-0,2651)*(205,9+4,5-196,0) 14,07744
((1,8*0,812)-0,3706)*(88,4-52,0) 39,71240
((2,0*0,912)-0,5436)*(17,3+1,5) 24,07152
Mezisoučet 176,80366

35 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 456,83708 235,44 800-1 RTS 21/ I
36 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 261,60 800-1 RTS 21/ I
37 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 211,52619 136,25 SPCM RTS 21/ I

123,19522*1,7*1,01 211,52619
38 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 303,57188 256,15 SPCM RTS 21/ I

176,80366*1,7*1,01 303,57188
39 58337369R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 256,15 SPCM RTS 21/ I

1002,67063*1,7*1,01

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
40 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 42,20900 468,70 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

lože pod vpustí : 2,09*0,1*1 0,20900
oprava lože a obsypu stáv.potrubí : 
v místě křížení : 
- plynovod : 1,5*0,8*0,40*35 16,80000
- kabely : 1,5*0,4*0,30*140 25,20000

41 451578111R00 Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 15cm m 65,00000 137,34 RTS 21/ I
drenáž u rybníka : 65,0 65,00000

42 452112111R00 kus 22,00000 156,96 827-1 RTS 21/ I

43 452112121R00 kus 6,00000 250,70 827-1 RTS 21/ I

44 452311111R00 m3 9,35800 827-1 RTS 21/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

1 868,3050
7

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

1 967,97270 190 913,03

2 656,3639
5

-
1 868,3050

7

1 002,6706
3

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

49 049,82

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

107 557,72
1 411,46799 369 240,03

28 820,44

77 759,94

1 721,58547 440 984,12
1 721,5854

7

581 631,88
19 783,36

8 927,10

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a 
mříže výšky do 100 mm

3 453,12

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a 
mříže výšky přes 100 do 200 mm

1 504,20

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty , z betonu prostého třídy C -/7,5

2 670,50 24 990,54
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pod šachty : 3,94*0,1*19 7,48600
4,68*0,1*4 1,87200

45 452311131R00 m3 193,77565 827-1 RTS 21/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

potrubí : 1,2*0,150*12,5 2,25000
1,2*0,150*(74,5-10,0) 11,61000
1,3*0,165*(254,2-105,0) 32,00340
1,3*0,175*3,5 0,79625
1,6*0,225*(117,7-6,7) 39,96000
1,7*0,250*(205,9+4,5-196,0) 6,12000
1,8*0,325*(88,4-52,0) 21,29400
2,0*0,370*(17,3+1,5) 13,91200
potrubí v silnici III. třídy : 
DN150 : 1,2*0,1*10,0 1,20000
DN200 : 1,3*0,1*105,0 13,65000
DN300 : 1,4*0,1*18,2 2,54800
DN400 : 1,6*0,1*6,7 1,07200
DN500 : 1,7*0,1*196,0 33,32000
DN600 : 1,8*0,15*52,0 14,04000

46 59224346R kus 7,07000 158,05 SPCM RTS 21/ I

7*1,01 7,07000
47 59224347.AR kus 5,05000 173,31 875,22 SPCM RTS 21/ I

5*1,01 5,05000
48 59224348.AR kus 4,04000 191,84 775,03 SPCM RTS 21/ I

4*1,01 4,04000
49 59224349.AR kus 6,06000 214,73 SPCM RTS 21/ I

6*1,01 6,06000
50 59224349R kus 6,06000 235,44 SPCM RTS 21/ I

6*1,01 6,06000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
51 617451501R01 m2 11,52600 283,40 Vlastní

0,226*51 11,52600

Díl: 8 Trubní vedení
52 810361111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm kus 32,00000 215,82 832-1 RTS 21/ I

v rovině kolmé k ose trouby, se začištěním

53 810441111R00 Přeseknutí betonové trouby DN přes 400 do 600 mm kus 3,00000 674,71 832-1 RTS 21/ I
v rovině kolmé k ose trouby, se začištěním

54 831262121R00 m 12,50000 140,61 827-1 RTS 21/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

55 831312121R00 m 74,50000 190,75 827-1 RTS 21/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

56 831352121R00 m 254,20000 246,34 827-1 RTS 21/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

57 831362121R00 m 3,50000 306,29 827-1 RTS 21/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

58 831372121R00 m 18,20000 477,42 827-1 RTS 21/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

59 831392121R00 m 117,70000 579,88 827-1 RTS 21/ I

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15

2 670,50 517 477,87

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 
mm; s = 120,00 mm

1 117,41

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 
mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 
mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
100,0 mm; s = 120,00 mm

1 301,26

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
120,0 mm; s = 120,00 mm

1 426,77

3 266,47
Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta viz. TZ, 
spojení kónusu a prstenců

3 266,47

4 422 806,74
6 906,24

2 024,13

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 100 mm

1 757,63

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 150 mm

14 210,88

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 200 mm

62 619,63

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 250 mm

1 072,02

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 300 mm

8 689,04

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 400 mm

68 251,88
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO03 Rekonstrukce kanalizace

R: 001 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

117,7 117,70000
60 831422121R00 m 210,40000 659,45 827-1 RTS 21/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

205,9 205,90000
3*1,5 4,50000

61 831442121R00 m 88,40000 727,03 827-1 RTS 21/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

62 837311221R00 kus 1,00000 308,47 308,47 827-1 RTS 21/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

63 837351221R00 kus 13,00000 349,89 827-1 RTS 21/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

64 837391221R00 kus 8,00000 853,47 827-1 RTS 21/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

65 837262221R00 kus 4,00000 167,86 671,44 827-1 RTS 21/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

66 837312221R00 kus 38,00000 220,18 827-1 RTS 21/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

67 837352221R00 kus 96,00000 272,50 827-1 RTS 21/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

68 837362221R00 kus 2,00000 304,11 608,22 827-1 RTS 21/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

69 837372221R00 kus 1,00000 693,24 693,24 827-1 RTS 21/ I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

70 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 65,00000 16,35 RTS 21/ I
71 871353121R00 m 0,50000 86,09 43,05 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

72 877313122R00 kus 2,00000 123,17 246,34 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

73 877313123R00 kus 7,00000 123,17 862,19 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

74 877353123R00 kus 3,00000 143,88 431,64 827-1 RTS 21/ I

v otevřeném výkopu,

75 892585111R00 úsek 2,00000 261,60 523,20 827-1 RTS 21/ I

vodou nebo vzduchem,

76 892595111R00 úsek 6,00000 490,50 827-1 RTS 21/ I

vodou nebo vzduchem,

77 892665111R00 úsek 14,00000 763,00 827-1 RTS 21/ I

vodou nebo vzduchem,

DN500 : 10 10,00000

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 500 mm

138 748,28

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 600 mm

64 269,45

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných 
DN 150 mm

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných 
DN 200 mm

4 548,57

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných 
DN 400 mm

6 827,76

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých 
DN 100 mm

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých 
DN 150 mm

8 366,84

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých 
DN 200 mm

26 160,00

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých 
DN 250 mm

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých 
DN 300 mm

1 062,75
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 
mm

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
přesuvek DN 150 mm

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 200 mm

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška 
vzduchem kanalizačního potrubí 
 do DN 300 mm

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška 
vzduchem kanalizačního potrubí 
 do DN 400 mm

2 943,00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška 
vzduchem kanalizačního potrubí 
 do DN 600 mm

10 682,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO03 Rekonstrukce kanalizace

R: 001 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

DN600 : 4 4,00000
78 892675111R00 úsek 1,00000 850,20 850,20 827-1 RTS 21/ I

vodou nebo vzduchem,

79 892916111R00 sada 61,00000 241,98 827-1 RTS 21/ I

vodou nebo vzduchem,

80 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 576,30000 27,25 827-1 RTS 21/ I
dohledání přípojek : 230,0 230,00000
nové stoky : 18,2+117,7+205,9+4,5 346,30000

81 892601184R00 Čištění kanalizace do DN 800, nad 100 m m 107,20000 27,25 827-1 RTS 21/ I
88,4+17,3+1,5 107,20000

82 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 683,50000 18,53 827-1 RTS 21/ I
dohledání přípojek : 230,0 230,00000
nové stoky : 18,2+117,7+205,9+4,5+88,4+17,3+1,5 453,50000

83 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 7,00000 752,10 827-1 RTS 21/ I
4+3 7,00000

84 894421111RT1 kus 18,00000 827-1 RTS 21/ I

na kroužek,

85 894421112RT1 kus 10,00000 827-1 RTS 21/ I

na kroužek,

86 894422111RT1 kus 20,00000 827-1 RTS 21/ I

na kroužek,

87 894423111RT1 kus 16,00000 827-1 RTS 21/ I

na kroužek,

88 894423112RT1 kus 3,00000 827-1 RTS 21/ I

na kroužek,

89 894423114R00 kus 4,00000 827-1 RTS 21/ I

na kroužek,

90 895941111R00 kus 1,00000 632,20 632,20 827-1 RTS 21/ I

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

91 899103111R00 kus 4,00000 827-1 RTS 21/ I

včetně rámů,

92 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 827-1 RTS 21/ I
včetně rámů a košů na bahno,

93 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 m3 154,61692 827-1 RTS 21/ I
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

potrubí v silnici III. třídy : 
((0,786*0,236)-0,0272)*10,0 1,58296
((0,842*0,292)-0,046)*105,0 20,98572
((0,955*0,405)-0,099)*18,2 5,23751
((1,086*0,536)-0,1855)*6,7 2,65719
((1,181*0,631)-0,2651)*196,0 94,10176
((1,287*0,737)-0,3706)*52,0 30,05179

94 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu m2 411,96440 430,55 827-1 RTS 21/ I
potrubí v silnici III. třídy : 
0,236*10,0*2 4,72000
0,292*105,0*2 61,32000
0,405*18,2*2 14,74200
0,536*6,7*2 7,18240

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška 
vzduchem kanalizačního potrubí 
 do DN 800 mm

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce 
kanalizačního potrubí
 DN přípojek do 200 mm

14 760,78

15 704,18

2 921,20

12 665,26

5 264,70

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 0,5 t

2 055,74 37 003,32

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 1,4 t

1 155,40 11 554,00

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, 
pro jakoukoliv hmotnost

1 001,71 20 034,20

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 2 t

2 245,40 35 926,40

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 3 t

2 245,40 6 736,20

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 5 t

3 847,70 15 390,80

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců
 typ UV - 50 normální

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 
150 kg

1 491,12 5 964,48

1 526,00 1 526,00

2 779,50 429 757,73

177 371,27
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO03 Rekonstrukce kanalizace

R: 001 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

0,631*196,0*2 247,35200
0,737*52,0*2 76,64800

95 831442121R01 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 700 m 18,80000 Vlastní
17,3 17,30000
1,5 1,50000

96 837391221R01 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 500 kus 34,00000 853,47 Vlastní
97 837391221R02 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 600 kus 10,00000 926,50 Vlastní
98 877315251T01 Montáž manžety DN 150 ks    37,00000 246,34 Vlastní
99 877355251T01 Montáž manžety DN 200 ks    15,00000 268,14 Vlastní

100 877425241T01 Montáž manžety DN 500 ks    7,00000 747,74 Vlastní
2 2,00000
5 5,00000

101 877433122R01 Montáž manžety DN 700 kus 2,00000 942,85 Vlastní
102 892685111R01 Zkouška vzduchem kanalizačních šachet úsek 23,00000 381,50 Vlastní
103 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 15,00000 354,25 Vlastní
104 899204211U01 Dmtž mríž litina+rám 150kg- kus 4,00000 337,90 Vlastní
105 28611222.AR m 65,00000 19,62 SPCM RTS 21/ I

106 28614504.AR kus 1,01500 303,02 307,57 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
107 28651810.AR kus 2,03000 22,89 46,47 SPCM RTS 21/ I

2*1,015 2,03000
108 28651850.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 100,0 mm; l = 55 mm kus 3,04500 47,96 146,04 SPCM RTS 21/ I

3*1,015 3,04500
109 28651852.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 150,0 mm; l = 69 mm kus 4,06000 74,12 300,93 SPCM RTS 21/ I

2*1,015 2,03000
2*1,015 2,03000

110 28651853.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 200,0 mm; l = 70 mm kus 3,04500 172,22 524,41 SPCM RTS 21/ I
1*1,015 1,01500
2*1,015 2,03000

111 55243095R kus 1,00000 SPCM RTS 21/ I

112 55243344T.2 ks    4,00000 Vlastní

113 552912001T Spojka standardní FLEX-SEAL SC 165 ks    1,01500 Vlastní
1*1,015 1,01500

114 552912001T1 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 150 ks    1,00000 Vlastní
115 55291200R kus 17,00000 SPCM RTS 21/ I

9+8 17,00000
116 55291201R kus 18,00000 SPCM RTS 21/ I

117 55291204R kus 15,00000 SPCM RTS 21/ I

118 55291228R1 Spojka standardní 570-600mm kus 5,00000 Vlastní
119 55291228R2 Spojka standardní 600-699mm kus 3,00000 Vlastní
120 55291228R3 Spojka standardní 800-899mm kus 2,00000 Vlastní
121 55291240T1 Vyrovnávací vložka 12/190 mm ks    18,00000 793,52 Vlastní
122 55291240T2 Vyrovnávací vložka 08/200 mm ks    13,00000 481,78 Vlastní
123 55291240T3 Vyrovnávací vložka 24/500 mm ks    3,00000 Vlastní
124 55291240T4 Vyrovnávací vložka 16/600 mm ks    3,00000 Vlastní
125 55291240T5 Vyrovnávací vložka 07/132 mm ks    1,00000 274,68 274,68 Vlastní
126 592238740R kus 1,01000 689,97 696,87 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
127 592238742R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm kus 2,02000 407,66 823,47 SPCM RTS 21/ I

2*1,01 2,02000
128 592238748R kus 1,01000 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000

1 068,20 20 082,16

29 017,98
9 265,00
9 114,58
4 022,10
5 234,18

1 885,70
8 774,50
5 313,75
1 351,60

trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 
80,0 mm

1 275,30

trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 
mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm

spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 100,0 mm; l = 142 mm; hladká, 
hrdlovaná

mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; příslušenství závěs; únosnost D 
400 kN

1 951,10 1 951,10

Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, 
litino-betonový rám, s čepem, bližší viz. TZ

2 847,08 11 388,32

1 059,48 1 075,37

1 115,07 1 115,07
spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného 
potrubí 175 až 200 mm; pracovní tlak 2,5 bar

1 175,02 19 975,34

spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného 
potrubí 190 až 215 mm; pracovní tlak 2,5 bar

1 637,18 29 469,24

spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného 
potrubí 240 až 265 mm; pracovní tlak 2,5 bar

1 817,03 27 255,45

4 799,27 23 996,35
6 314,37 18 943,11
8 528,16 17 056,32

14 283,36
6 263,14

2 052,47 6 157,41
1 876,98 5 630,94

horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 
mm; h = 190 mm; beton; C 40/50; XA1

skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 200 mm PVC; kruhová; l = 645 
mm; d = 500 mm

1 908,59 1 927,68
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO03 Rekonstrukce kanalizace

R: 001 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

129 592238750R kus 1,01000 827,31 835,58 SPCM RTS 21/ I

1*1,01 1,01000
130 592243501R kus 4,04000 SPCM RTS 21/ I

4*1,01 4,04000
131 59224353.AR kus 20,20000 SPCM RTS 21/ I

20*1,01 20,20000
132 59224354R kus 3,03000 SPCM RTS 21/ I

3*1,01 3,03000
133 59224358.AR kus 7,07000 748,83 SPCM RTS 21/ I

7*1,01 7,07000
134 59224361.AR kus 11,11000 SPCM RTS 21/ I

11*1,01 11,11000
135 59224364.AR kus 9,09000 SPCM RTS 21/ I

9*1,01 9,09000
136 59224364.AR1 kus 1,01000 Vlastní

1*1,01 1,01000
137 59224366.AR kus 3,03000 SPCM RTS 21/ I

dle D.2.6 : 3*1,01 3,03000
138 59224367.AR kus 13,13000 SPCM RTS 21/ I

dle D.2.6 : 13*1,01 13,13000
139 59224368.AR kus 3,03000 SPCM RTS 21/ I

dle D.2.6 : 3*1,01 3,03000
140 59224369.AR kus 4,04000 SPCM RTS 21/ I

dle D.2.6 : 4*1,01 4,04000
141 59224373.AR kus 51,51000 163,50 SPCM RTS 21/ I

51*1,01 51,51000
142 592243732R kus 4,04000 414,20 SPCM RTS 21/ I

4*1,01 4,04000
143 59710649R m 12,68750 245,25 SPCM RTS 21/ I

12,5*1,015 12,68750
144 59710675R m 75,61750 431,64 SPCM RTS 21/ I

74,5*1,015 75,61750
145 59710693R m 258,01300 725,94 SPCM RTS 21/ I

254,2*1,015 258,01300
146 59710698.AR m 3,55250 951,57 SPCM RTS 21/ I

3,5*1,015 3,55250
147 59710699.AR m 18,47300 SPCM RTS 21/ I

18,2*1,015 18,47300
148 59710700.AR m 119,46550 SPCM RTS 21/ I

117,7*1,015 119,46550
149 59710702.AR m 208,98850 SPCM RTS 21/ I

205,9*1,015 208,98850

dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s 
kalištěm; beton C 40/50

deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 
1 470 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm

5 308,30 21 445,53

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; 
DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, 
kapsové

1 367,95 27 632,59

deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 
1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

2 888,50 8 752,16

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 
mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

5 294,23

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 
mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

1 074,74 11 940,36

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 
120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

1 867,17 16 972,58

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS, s otvorem DN250, obklad 
nárazové stěny čedičem 180st.

8 109,60 8 190,70

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 
400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

5 995,00 18 164,85

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 
500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

7 085,00 93 026,05

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 
600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

8 175,00 24 770,25

dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 
800 mm; h = 1 200 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

35 517,64 143 491,27

profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 
kruh; d = 1 000,0 mm

8 421,89

profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 
kruh; d = 1 200,0 mm

1 673,37

trouba kameninová hrdlová; DN 100,0 mm; l = 1 250,0 mm; spoj F; FN 34 
kN/m

3 111,61

trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 
kN/m

32 639,54

trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 200; spoj 
F; FN 40 kN/m

187 301,96

trouba kameninová hrdlová; DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj 
C; FN 40 kN/m

3 380,45

trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj 
C; FN 48 kN/m

1 324,35 24 464,72

trouba kameninová hrdlová; DN 400,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj 
C; FN 64 kN/m

2 560,41 305 880,66

trouba kameninová hrdlová; DN 500,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 120; spoj 
C; FN 60 kN/m

3 404,07 711 411,48
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

150 59710703.AR m 89,72600 SPCM RTS 21/ I

88,4*1,015 89,72600
151 597107035R1 Trouba kameninová hrdlová DN 700, l=2,00 m, třída 120, spoj C, hrdlo K m 17,55950 Vlastní

17,3*1,015 17,55950
152 59710817.AR kus 6,09000 761,91 SPCM RTS 21/ I

6*1,015 6,09000
153 59710821.AR kus 2,03000 SPCM RTS 21/ I

2*1,015 2,03000
154 59710824.AR kus 3,04500 SPCM RTS 21/ I

3*1,015 3,04500
155 59710826.AR kus 6,09000 SPCM RTS 21/ I

6*1,015 6,09000
156 59710828.AR kus 10,15000 SPCM RTS 21/ I

8*1,015 8,12000
2*1,015 2,03000

157 59710829.AR kus 4,06000 SPCM RTS 21/ I

4*1,015 4,06000
158 59710829R1 kus 1,01500 Vlastní

1*1,015 1,01500
159 59710837.AR kus 2,03000 SPCM RTS 21/ I

2*1,015 2,03000
160 59710839.AR kus 6,09000 SPCM RTS 21/ I

6*1,015 6,09000
161 59710841.AR kus 18,27000 SPCM RTS 21/ I

9*1,015 9,13500
3*1,015 3,04500
2*3*1,015 6,09000

162 59710842.AR kus 4,06000 SPCM RTS 21/ I

4*1,015 4,06000
163 59710842R1 kus 3,04500 Vlastní

1*1,015 1,01500
2*1,015 2,03000

164 597109420R oblouk kameninový 30,0 °; DN 100,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 1,01500 274,68 278,80 SPCM RTS 21/ I
1*1,015 1,01500

165 597109421R oblouk kameninový 45,0 °; DN 100,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 3,04500 274,68 836,40 SPCM RTS 21/ I
3*1,015 3,04500

166 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 6,09000 392,40 SPCM RTS 21/ I
6*1,015 6,09000

167 597109450R oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 5,07500 392,40 SPCM RTS 21/ I
5*1,015 5,07500

168 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 23,34500 392,40 SPCM RTS 21/ I
23*1,015 23,34500

169 59710946R oblouk kameninový 15,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m kus 13,19500 588,60 SPCM RTS 21/ I
13*1,015 13,19500

170 59710947.A1R oblouk kameninový 30,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m kus 16,24000 588,60 SPCM RTS 21/ I
16*1,015 16,24000

171 59710947.A2R oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m kus 45,67500 588,60 SPCM RTS 21/ I
45*1,015 45,67500

172 59711520.AR ucpávka (zátka) kamenina DN 250,0 mm; spoj C; třída 160; FN 40 kN/m kus 1,01500 SPCM RTS 21/ I
1*1,015 1,01500

trouba kameninová hrdlová; DN 600,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 95; spoj 
C; FN 57 kN/m

4 787,28 429 543,49

10 355,00 181 828,62

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 200,0 mm; l = 600,0 mm; 
třída 200; spoj F; FN 40 kN/m

4 640,03

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 250,0 mm; l = 600,0 mm; 
třída 160; spoj C; FN 40 kN/m

1 009,34 2 048,96

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; 
třída 160; spoj C; FN 48 kN/m

1 309,09 3 986,18

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 400,0 mm; l = 750,0 mm; 
třída 160; spoj C; FN 64 kN/m

1 987,07 12 101,26

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 500,0 mm; l = 750,0 mm; 
třída 120; spoj C; FN 60 kN/m

4 460,28 45 271,84

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 600,0 mm; l = 750,0 mm; 
třída 95; spoj C; FN 57 kN/m

5 985,19 24 299,87

Trouba kameninová zkrácená GZ DN 700, hrdlo K, spojovací systém C, 
délka 0,75 m

17 440,00 17 701,60

trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 
160; spoj C; FN 48 kN/m

1 309,09 2 657,45

trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 400,0 mm; l = 750,0 mm; třída 
160; spoj C; FN 64 kN/m

2 029,58 12 360,14

trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 500,0 mm; l = 750,0 mm; třída 
120; spoj C; FN 60 kN/m

3 379,00 61 734,33

trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 600,0 mm; l = 750,0 mm; třída 
95; spoj C; FN 57 kN/m

4 573,64 18 568,98

Trouba kameninová zkrácená GA DN 700, hrdlo K, spojovací systém C, 
délka 0,75 m

17 440,00 53 104,80

2 389,72

1 991,43

9 160,58

7 766,58

9 558,86

26 884,31

2 256,30 2 290,14
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

173 59711540R kus 1,01500 667,08 677,09 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
174 59711543R kus 7,10500 SPCM RTS 21/ I

7*1,015 7,10500
175 59711543R1 kus 1,01500 Vlastní

1*1,015 1,01500
176 59711544R kus 5,07500 SPCM RTS 21/ I

5*1,015 5,07500
177 59711560R kus 6,09000 SPCM RTS 21/ I

6*1,015 6,09000
178 59711562R kus 2,03000 SPCM RTS 21/ I

2*1,015 2,03000
179 59711564R kus 4,06000 SPCM RTS 21/ I

levá : 2*1,015 2,03000
pravá : 2*1,015 2,03000

180 59711566R kus 30,45000 SPCM RTS 21/ I

levá : 13*1,015 13,19500
pravá : 17*1,015 17,25500

181 59711568R kus 4,06000 SPCM RTS 21/ I

levá : 1*1,015 1,01500
pravá : 3*1,015 3,04500

182 59711570R kus 6,09000 SPCM RTS 21/ I

levá : 3*1,015 3,04500
pravá : 3*1,015 3,04500

183 59712512.AR kus 4,06000 360,79 SPCM RTS 21/ I

3*1,015 3,04500
1*1,015 1,01500

184 59712514R kus 22,33000 474,15 SPCM RTS 21/ I

3*1,015 3,04500
2*1,015 2,03000
8*1,015 8,12000
9*1,015 9,13500

185 59712516.AR kus 1,01500 978,82 993,50 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500
186 59712516R kus 1,01500 SPCM RTS 21/ I

1*1,015 1,01500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
187 916261111RT1 m 6,28319 371,69 822-1 RTS 21/ I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

kanalizační poklopy : pi*1*2 6,28319
188 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,18850 608,18 822-1 RTS 21/ I

z dlažebních kostek z betonu prostého

kanalizační poklopy : pi*1*0,3*0,1*2 0,18850

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
189 936311113R00 m3 0,06660 689,64 801-5 RTS 21/ I

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 mm; DN2 150 mm; 
spoj F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 kN/m

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 150 mm; 
spoj F/F; třída 160; FN 32 kN/m; FN2 34 kN/m

1 039,86 7 388,21

Odbočka 45° kamenina hrdlová 200/100 FN 40/34, spojovací systém F/F, 
délka 0,5 m

1 122,70 1 139,54

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 200 mm; 
spoj F/F; třída 200; / 200; FN 40 kN/m; FN2 40 kN/m

1 069,29 5 426,65

odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 400,0 mm; 
DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 64 kN/m; FN2 34 kN/m

3 801,92 23 153,69

odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 400,0 mm; 
DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 160; FN 64 kN/m; FN2 32 kN/m

3 801,92 7 717,90

odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 500,0 mm; 
DN2 150 mm; spoj C/F; třída 120; FN 60 kN/m; FN2 34 kN/m

5 387,87 21 874,75

odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 500,0 mm; 
DN2 200 mm; spoj C/F; třída 120; / 160; FN 60 kN/m; FN2 32 kN/m

5 387,87 164 060,64

odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 600,0 mm; 
DN2 150 mm; spoj C/F; třída 95; FN 57 kN/m; FN2 34 kN/m

7 365,13 29 902,43

odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 600,0 mm; 
DN2 200 mm; spoj C/F; třída 95; / 160; FN 57 kN/m; FN2 32 kN/m

7 365,13 44 853,64

přechod kameninový DN 100,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; 
FN2 34 kN/m

1 464,81

přechod kameninový DN 150,0 mm; DN2 200 mm; spoj F/F; / 200; FN 34 
kN/m; FN2 40 kN/m

10 587,77

přechod kameninový DN 200,0 mm; DN2 250 mm; spoj F/C; 200; / 160; 
FN 40 kN/m; FN2 40 kN/m

přechod kameninový DN 250,0 mm; DN2 300 mm; spoj C/C; 160; / 160; 
FN 40 kN/m; FN2 48 kN/m

1 205,54 1 223,62

2 943,58
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních 
kostek
 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

2 335,40

3 226,40

197 023,62
Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše 
otvoru do 0,25 m2

10 355,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

zaslepení DN250 : 0,050*0,2 0,01000
zaslepení DN600 : 0,283*0,2 0,05660

190 936452113R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 200 m     87,00000 62,13 827-1 RTS 21/ I
191 936452115R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 300 m     354,00000 139,52 827-1 RTS 21/ I
192 936452117R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 500 m     151,48000 385,86 827-1 RTS 21/ I

DN500 : 55,0 55,00000
DN600 : 67,0*1,44 96,48000

193 939421111R00 kus 19,00000 822-1 RTS 21/ I

194 55243344T1 ks    19,00000 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí
195 970041130R00 m 0,26000 801-3 RTS 21/ I

otvory do HV : 0,13*2 0,26000
196 975011331R00 m 8,40000 801-3 RTS 21/ I

při výšce vyzdívky do 2 m,

Včetně:

- vysekání kapes pro vzpěry.

1,2*7 8,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
197 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 81,75 827-1 RTS 21/ I

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
198 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 m 60,00000 120,99 800-721 RTS 21/ I

normálních a kyselinovzdorných,

199 721110915R00 kus 1,00000 344,44 344,44 800-721 RTS 21/ I

200 721110917R00 kus 17,00000 805,51 800-721 RTS 21/ I

201 721110918R00 kus 2,00000 800-721 RTS 21/ I

202 721110925R00 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 100 kus 1,00000 59,95 59,95 800-721 RTS 21/ I
203 721110927R00 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 150 kus 17,00000 79,57 800-721 RTS 21/ I
204 721110928R00 Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 200 kus 2,00000 124,26 248,52 800-721 RTS 21/ I
205 721170965R00 kus 5,00000 265,96 800-721 RTS 21/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

206 721170967R00 kus 4,00000 470,88 800-721 RTS 21/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

207 721170968R00 kus 2,00000 893,80 800-721 RTS 21/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

208 721170975R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 110 mm kus 5,00000 16,35 81,75 800-721 RTS 21/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

209 721170977R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 160 mm kus 4,00000 26,16 104,64 800-721 RTS 21/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

210 721170978R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 200 mm kus 2,00000 37,06 74,12 800-721 RTS 21/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

211 721110921R02 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 700 kus 1,00000 Vlastní
212 721110931R02 Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 700 kus 1,00000 Vlastní
213 721171809R01 Demontáž potrubí z PVC do D 200 mm m 6,00000 47,96 287,76 Vlastní
214 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,10450 708,50 74,04 800-721 RTS 21/ I

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo 
trubní zděře s betonem v otvoru, očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

5 405,31
49 390,08
58 450,07

Osazení samonivelačního poklopu za finišérem kanalizačního, bez 
dodávky poklopu,  

1 526,00 28 994,00

Poklop s rámem D400, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační 
rám, s čepem, bližší viz. TZ

2 847,08 54 094,52

23 084,02
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 
130 mm

7 085,00 1 842,10

Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při tloušťce zdiva 
přes 450  do 600 mm, při délce podchycení přes 1 do 3 m

2 528,80 21 241,92

- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně 
samostatně,

289 954,04
3 546,83847 289 954,04

43 362,30
7 259,40

Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , 
DN 100

Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , 
DN 150

13 693,67

Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , 
DN 200

2 016,50 4 033,00

1 352,69

Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí 
PVC, D 110 mm

1 329,80

Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí 
PVC, D 160 mm

1 883,52

Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí 
PVC, D 200 mm

1 787,60

9 701,00 9 701,00
1 046,40 1 046,40
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
215 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 46,54172 414,20 801-3 RTS 21/ I

27,37748*1,7 46,54172
216 979082213R00 t 5,42606 37,06 201,09 822-1 RTS 21/ I

217 979082219R00 t 37,98241 3,27 124,20 822-1 RTS 21/ I

218 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,42606 17,44 94,63 RTS 21/ I

Celkem
JKSO:

827.21.A7 Profil potrubí DN do 700 mm

792,2 m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

19 697,50
19 277,58

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

10 570 772,19
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO04 Oprava povrchů

R: 001 Oprava povrchů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 m2 250,00000 37,06 822-1 RTS 21/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

stávající betonová dlažba : 110,0 110,00000
stáv.bet.dlažba nahrazena zámkovou : 78,0 78,00000
předlážení stáv.chodníků : 62,0 62,00000

2 113106231R00 m2 380,00000 65,40 822-1 RTS 21/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

stávající zámková dlažba : 380,0 380,00000
3 113107615R00 m2 28,34 822-1 RTS 21/ I

silnice III. třídy : 960,0 960,00000
místní komunikace : 383,0 383,00000

4 113107620R00 m2 31,61 822-1 RTS 21/ I

silnice III. třídy : 960,0 960,00000
místní komunikace : 383,0 383,00000

5 113107629R00 m2 568,00000 37,06 822-1 RTS 21/ I

chodník se zámkovou dlažbou : 380,0 380,00000
chodník s bet.dlažbou : 110,0 110,00000
chodník s bet.dlažbou : 78,0 78,00000

6 113107630R00 m2 50,00000 38,15 822-1 RTS 21/ I

štěrková cesta : 50,0 50,00000
7 113108412R00 m2 45,78 822-1 RTS 21/ I

místní komunikace : 383,0 383,00000
silnice III. třídy : 960,0 960,00000

8 113151314R00 m2 384,00000 70,85 822-1 RTS 21/ I

místní komunikace : 384,0 384,00000
9 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 406,00000 56,68 822-1 RTS 21/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

330,0 330,00000
76,0 76,00000

10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 335,00000 42,51 822-1 RTS 21/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

11 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 17,55000 50,14 879,96 800-1 RTS 21/ I

1,3*135,0*0,1 17,55000
12 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 175,50000 13,08 RTS 21/ I

1,3*135,0 175,50000
13 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 175,50000 15,26 800-1 RTS 21/ I

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

14 181301101R00 m2 175,50000 18,53 800-1 RTS 21/ I

15 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 4,60688 130,80 602,58 SPCM RTS 21/ I
175,50*0,025*1,05 4,60688

Díl: 5 Komunikace

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

273 237,53
Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní 
spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

9 265,00

Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

24 852,00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

1 343,00000 38 060,62

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

1 343,00000 42 452,23

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 290 mm

21 050,08

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm

1 907,50

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 120 mm

1 343,00000 61 482,54

Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 
m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s 
překážkami v trase, tloušťky 50 mm

27 206,40

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, 
upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

23 012,08

14 240,85

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením,

2 295,54

2 678,13

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

3 252,02

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo 
ve svahu do 1 : 5,

1 772 303,81
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO04 Oprava povrchů

R: 001 Oprava povrchů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

16 564851111R00 m2 100,00000 120,99 822-1 RTS 21/ I

štěrková cesta : 50,0*2 100,00000
17 564861111R00 m2 161,32 822-1 RTS 21/ I

silnice III. třídy : 960,0 960,00000
místní komunikace : 383,0 383,00000

18 564871111R00 m2 568,00000 201,65 822-1 RTS 21/ I

stávající zámková dlažba : 380,0 380,00000
stávající betonová dlažba : 110,0 110,00000
stáv.bet.dlažba nahrazena zámkovou : 78,0 78,00000

19 567122114R00 m2 286,67 822-1 RTS 21/ I

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

silnice III. třídy : 960,0 960,00000
místní komunikace : 383,0 383,00000

20 568212111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, asfaltového povrchu,  m2 874,00000 20,71 822-1 RTS 21/ I
Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.

21 573231110R00 m2 17,44 822-1 RTS 21/ I

silnice III. třídy : 960,0 960,00000
místní komunikace : 383,0*2 766,00000
místní komunikace - frézování : 384,0 384,00000

22 577142112R00 m2 767,00000 272,50 822-1 RTS 21/ I

místní komunikace : 383,0 383,00000
místní komunikace - frézování : 384,0 384,00000

23 577162124R00 m2 359,70 822-1 RTS 21/ I

silnice III. třídy : 960,0 960,00000
místní komunikace : 383,0 383,00000

24 596215040R00 m2 458,00000 251,79 822-1 RTS 21/ I

stávající zámková dlažba : 380,0 380,00000
nová zámková dlažba : 
-náhrada stáv.bet.dlažby : 
materiál dodá městys Nové Veselí : 78,0 78,00000

25 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 205,33333 32,70 822-1 RTS 21/ I
stávající zámková dlažba : (380,0*0,2)/1,5*2 101,33333
nová zámková dlažba - dodá městys : 78,0/1,5*2 104,00000

26 596811111R00 m2 172,00000 251,79 822-1 RTS 21/ I

stávající betonová dlažba : 110,0 110,00000
předlážení stáv.chodníků : 62,0 62,00000

27 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 31,00000 147,15 822-1 RTS 21/ I
v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

28 573111111R01 Postřik živičný infiltr.0,60kg/m2 m2 20,71 Vlastní
silnice III. třídy : 960,0 960,00000
místní komunikace : 383,0 383,00000

29 579300012R01 m2 960,00000 27,25 Vlastní

dočasná oprava silnice III. třídy : 960,0 960,00000
30 592452655R m2 79,80000 227,81 SPCM RTS 21/ I

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

12 099,00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

1 343,00000 216 652,76

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

114 537,20

Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po 
zhutnění 150 mm

1 343,00000 384 997,81

18 100,54

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 
0,3 do 0,5 kg/m2

2 110,00000 36 798,40

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 
11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

209 007,50

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 
16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2

1 343,00000 483 077,10

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

115 319,82

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

6 714,40

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z 
kameniva těženého tloušťky do 30 mm

43 307,88

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

4 561,65

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp 
drtí.

1 343,00000 27 813,53

Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm, použit odfrézovaný R-
materiál

26 160,00

dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

18 179,24
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO04 Oprava povrchů

R: 001 Oprava povrchů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

stávající zámková dlažba - doplnění 20% : 380,0*0,2*1,05 79,80000
31 592453320R m2 23,10000 235,44 SPCM RTS 21/ I

stáv.betonová dlažba - doplění 20% : 110,0*0,2*1,05 23,10000
32 69310260R m2 874,00000 56,68 SPCM RTS 21/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
33 917862111R00 m 741,00000 280,13 822-1 RTS 21/ I

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

silniční obrubník : 335,0 335,00000
chodníkový obrubník stáv.+ náhrada : 330,0 330,00000
nové chodníkové obrubníky : 76,0 76,00000

34 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 31,00000 119,90 822-1 RTS 21/ I
včetně spotřeby vody

35 919735113R00 m 874,00000 180,94 822-1 RTS 21/ I

včetně spotřeby vody

místní komunikace : 250,0 250,00000
silnice III. třídy : 624,0 624,00000

36 59217421R1 Obrubník chodníkový dl.1,0m, přírodní kus 149,10000 95,92 Vlastní
různé typy, náhrada dmt obrubníků 20% : 330,0*0,2*1,05 69,30000
různé typy, náhrada dmt obrubníků : 76,0*1,05 79,80000

37 59217488R1 Obrubník silniční dl.1,0m, přírodní kus 351,75000 110,09 Vlastní
různé typy, náhrada dmt obrubníků : 335,0/1,0*1,05 351,75000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
38 979024441R00 m 264,00000 29,43 822-1 RTS 21/ I

330,0*0,8 264,00000
39 979054441R00 m2 454,00000 38,15 822-1 RTS 21/ I

stáv.zámková dlažba - 80% : 380,0*0,8 304,00000
stáv.betonová dlažba - 80% : 110,0*0,8 88,00000
předláždění stáv.chodníků : 62,0 62,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
40 979082219R00 t 3,27 822-1 RTS 21/ I

beton na skládku : 152,59*7

zpětný zásyp recyklátem : 124,512 124,51200
zbývající v katastru obce : 2126,056-152,59-124,512

41 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 124,51200 56,68 RTS 21/ I
recyklát na dočasnou skládku, tam a zpět : 124,512 124,51200

42 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 152,59000 414,20 801-3 RTS 21/ I
stávající zámková dlažba : 85,50*0,2 17,10000
stávající betonová dlažba : 15,18*0,2 3,03600
stáv.bet.dlažba nahrazená zámkovou : 78,0*0,138 10,76400
silniční obrubníky : 90,45 90,45000
chodníkové obrubníky : 72,60*0,2 14,52000
76,0*0,22 16,72000

43 979082213R00 t 37,06 822-1 RTS 21/ I

44 979093111R00 bez zhutnění t 17,44 RTS 21/ I

Celkem

dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š 
= 300 mm; tl. 40,0 mm

5 438,66

geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; 
pevnost v tahu - příčně 50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm

49 538,32

422 460,62
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

207 576,33

3 716,90

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 
150 mm

158 141,56

14 301,67

38 724,16

25 089,62
Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár

7 769,52

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m

Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým 

17 320,10

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m

196 076,20
Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za 
další 1 km

3 041,59600 9 946,02

1 068,1300
0

1 848,9540
0

7 057,34

63 202,78

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

2 126,05600 78 791,64

2 126,05600 37 078,42

2 689 167,78
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20/051/001 Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní - 2. etapa

O: SO04 Oprava povrchů

R: 001 Oprava povrchů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

JKSO:
822.24 silnice III. třídy

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu prostá
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