

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:
Smlouva: 645100009/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

645100009/2020/149

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16

412 01 Litoměřice

IČO: 62743881

Notifikace:

21.4.2021 12:59

DIČ: CZ62743881

Termín dodání:

červen 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 530 072,64

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		km 36,781	KUS	1,000	530 072,64

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 149 u Vás objednáme sanaci spodní stavby mostu v km 36,781 TU 0742 trati Středokluky - Podlešín.

Přílohy: žádné

Záruční doba: Dle smlouvy

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Josef Kupka

Přijatá cena Díla:	530 072,64
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	22. 4. 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30. 6. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	most v km 36,781 DU Noutonice - Podlešín
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po převzetí bezvadného předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo.
Další údaje:	bez dalších údajů
Přílohy:	bez příloh

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1463832

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6359037-edc0-490e-b1e4-f1cd3c219248

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.04.2021 07:48:00



e801bfe3-06c0-46e0-bb09-3efe856ee785