



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu posta@olkraj.cz	Objednávka číslo :	2021/00329/OI/OBJ
a uveďte číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	14.04.2021
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	30.06.2022

Dodavatel :	Odběratel :
Martin Wywiał [redacted] IČO: 02976323 DIČ: [redacted]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 06.04.2021 zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) dle § 152, odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pro stavební akci Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa - Litovel, Rybníček 44, Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa - Litovel, Rybníček 45.

Místem plnění je objekt na adrese Rybníček 44/10a, Litovel, na pozemku p. č. st. 328 stavba občanského vybavení, zastavěná plocha a nádvoří a na adrese Rybníček 45/10, na pozemku st. 327/1 zastavěná plocha a nádvoří, stavba občanského vybavení, 360/1 zahrada v k. ú. Litovel.

TDS pro Rybníček 44 bude v délce 120 dní – od 01.07. do 29.10.2021, pro Rybníček 45 v délce 390 dní – předpoklad zahájení cca 04 - 05/2021 do max. do 30.06.2022. Ukončení činnosti TDS je získání kolaudačních souhlasů pro oba objekty.

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Předpokládaná cena celkem:

399 503,28 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[redacted]
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: