

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-STAND. - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: CTN_Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (KV)
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: Pavlíková
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.040	KMP:	1.560	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.100	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	31 037,06 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	36 455,71 Kč
MONTÁŽ	51 689,80 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 625,42 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	2 712,84 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	650,20 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	65 338,10 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč
Celkové náklady:	203 596 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST	162 759,23 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	40 836,70 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	JV	3 720,00 Kč
958084		Návrh cenový a technický	s	12 362,66 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	JV	14 954,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	743,60 Kč
954977 S		Povrchy nad rámeč litý beton	m2	14 076,60 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování trubek	JV	2 051,95 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	m	13 881,60 Kč
952378 S		Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov. TSM	ks	4 461,96 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice, železnice	00 m	1 240,00 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	161,13 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	334,62 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	223,11 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	86,76 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	ks	371,88 Kč

954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	█ m	2 011,20 Kč
955285 S	Montáž spojky hrncové	█ s	979,16 Kč
955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	█ s	4 709,82 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	█ m	844,80 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	█ ks	31 618,06 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	█ ks	3 316,89 Kč
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	█ s	2 318,63 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	█ ks	1 545,74 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	█.00 m	3 168,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	█ s	3 060,64 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	█ ks	5 564,78 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	█ ks	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	█ ks	2 504,15 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	█ ks	208,69 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957738 S	Uvolnění a upevnění kab.na stáv.podpěru	█ ks	650,20 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. za VBŘ	█ JV	5 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
319093 S		Díl ohybový Syspro 200/160	█ ks	468,42 Kč
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	█ kg	18,13 Kč
303350 S		Držák svorky SH1 na dřevěný stožár	█ ks	124,92 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	█ m	176,80 Kč
300154 S		Kabel plastový TCEPKPFEZE 15x4x0,8	█ m	7 719,20 Kč
300175 S		Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6	█ m	1 812,60 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	█ ks	72,50 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	█ ks	407,32 Kč
306683 S		Napínač šroubový oko-hák M 12	█ ks	46,85 Kč
313609 S		Objímka stožár. D 180 mm SO I	█ ks	366,59 Kč
303272 S		Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm	█ ks	96,40 Kč
305506 S		Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	█ ks	1 642,86 Kč
301331 S		Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK	█ ks	1 538,31 Kč
314750 S		Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	█ ks	1 925,28 Kč
322270 S		Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE	█ ks	12 727,24 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	█.00 ks	2 037,00 Kč
313998 S		Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	█ ks	133,06 Kč
306997 S		Svorka lanová D 4-6 mm	█ ks	48,54 Kč
306843 S		Svorník M 20x410x90x25	█ s	94,78 Kč
319210 S		Trubka dělená SYSPRO 200/160	█ m	32 246,50 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	█ m	1 634,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401646 S		Matice šestihřanná M 16,0 ČSN 021601	█ ks	0,00 Kč
401706 S		Matice šestihřanná M 20,0 ČSN 021601	█ ks	0,00 Kč
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	█ ks	0,00 Kč
404063 S		Podložka D 17 mm ČSN 021702	█ ks	0,00 Kč
404280 S		Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	█ ks	0,00 Kč
404231 S		Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	█ ks	0,00 Kč
408324 S		Šroub s šestihř.hl. M16x180 ČSN021301	█ ks	0,00 Kč
402871 S		Vrut s šestihř.hl. 10x80 mm ČSN021810	█ ks	0,00 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená [•]

(dále jen „Nabyvatel“)

a

[•]

se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]

(dále jen „Převodce“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ (dále jen „Dohoda“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby

.....

stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

CETIN a.s.

Jméno:

Funkce:

[]