
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,000,00

6020224
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

290 977 777,00

Sazba daně Výše daněZáklad daně
290 977 777,00 61 105 333,1721,00%

352 083 110,17CZK
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6020224

Stavba:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum:

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

SO 01 AI-1 
Uznatelné

SO 01 AI 
Uznatelné

SO 01 AE-2 
Uznatelné

SO 01 AE-1 
Uznatelné

SO 01 AE 
Uznatelné

SO 01 AF 
Uznatelné

SO 01 A-3 
Uznatelné

SO 01 A-2 
Uznatelné

SO 01 A-1 
Uznatelné

SO 01 AC-4 
Uznatelné

SO 01 AC-5-
1 Uznatel

SO 01 AC-2-
1 Uznatel

SO 01 AC-2 
Uznatelné

SO 01 AC-1-
3-1 Uznat

SO 01 AC-1-
3 Uznatel

SO 01 AC-3 
Uznatelné

SO 01 AC-6 
Uznatelné

SO 01 AC-1-
2 Uznatel

Splašková kanalizace Komárov AI-1 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AI - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AE-2 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AE-1 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AE - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AF - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov A-3 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov A-2 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov A-1 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-4 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-5-1 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-2-1 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-2 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-1-3-1 - 
Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-1-3 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-3 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-6 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-1-2 - Uznatelné

SO 01 AI-
1a 
Uznateln

Splašková kanalizace Komárov AI-1a - Uznatelné

31. 8. 2020

Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4)
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4)

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

255 520 784,16 309 180 148,83

110 183 857,16 133 322 467,16

477 918,19394 973,71

34 459 429,1728 478 867,08

899 095,47 1 087 905,52

1 323 947,56 1 601 976,55

290 977 777,00 352 083 110,17

487 513,28

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Kód Popis

Dokumentace stavebního nebo inženýrského 
objektu

SO

Splašková kanalizace KomárovSO 01

Splašková kanalizace KomárovSO 01

Splašková kanalizace Komárov A-II - Uznatelné
SO 01 A-II 
Uznatelné

SO 01 AH-2 
Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AH-2 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AH-1 - Uznatelné
SO 01 AH-1 
Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AH - Uznatelné
SO 01 AH 
Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AG - Uznatelné

3 513 798,012 903 965,30

759 617,27 919 136,90

1 010 204,92 1 222 347,95

2 227 533,33 2 695 315,33

872 378,99720 974,37

5 033 551,444 159 959,87

770 547,41636 816,04

3 635 018,843 004 147,80

334 559,61 404 817,13

3 550 137,21 4 295 666,02

1 661 206,10 2 010 059,38

259 285,35214 285,41

146 454,20121 036,53

680 876,96562 708,23

402 903,54

804 396,43664 790,44

1 840 158,531 520 792,17

2 723 658,382 250 957,34

2 197 433,221 816 060,51

5 225 489,22 6 322 841,96

5 849 287,414 834 121,83
SO 01 AG 
Uznatelné
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

SO 05.4

SO 05.5

SO 03.6

SO 05

SO 05.1

SO 05.2

Přípojka NN k ČS3

Výtlak odpadních vod z ČS3

SO 02 BC 
Uznatelené

SO 02 B 
Uznatelné

SO 02 BA 
Uznatelné
S0 02 
Přípojky 
Uznat

SO 03

SO 03.1

SO 03.2

SO 03.4

SO 03.5

Přípojka NN k ČS1

Výtlak odpadních vod z ČS1

Havarijní p řepad z ČS1

Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce
Terénní úpravy a zpevn ěné plochy ČS3 Suché 
Lazce

SO 02

SO 02

SO 02 BH 
Uznatelné

SO 02 BK 
Uznatelné

SO 02 D 
Uznatelné

SO 02 DA 
Uznatelné

SO 02 BF-1 
Uznatelné

SO 02 BE-1 
Uznatelné

SO 02 BE 
Uznatelné

SO 02 BC-4 
Uznatelné

SO 02 BC-1 
Uznatelné

SO 02 BH-2 
Uznatelné

SO 02 BJ 
Uznatelné

SO 02 BI 
Uznatelné

SO 02 BH-1 
Uznatelné

SO 02 BF 
Uznatelné

SO 02 BC-5 
Uznatelné

SO 02 BC-3 
Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BC-5 - 
Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BC-3 - 
Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BC - Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce B - uznatelné 
náklady

Splašková kanalizace Suché Lazce BA

Splašková kanalizace Suché Lazce - P řípojky - 
Uznatelné

Čerpací stanice ČS1 Komárov

Čerpací stanice ČS1 Komárov

Terénní úpravy a zpevn ěné plochy ČS1 Komárov

Splašková kanalizace Suché Lazce BE-1 - 
Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BE - Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BC-4 - 
Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BC-1 - 
Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BH-2 - 
Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BJ - Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BI - Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BH-1 - 
Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BF - Uznatelné

SO 01 A-I 
Uznatelné
S0 01 
Přípojky 
Uznat

Splašková kanalizace Suché Lazce

Splašková kanalizace Suché Lazce

Splašková kanalizace Suché Lazce BH - Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce BK - Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce D - Uznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce DA

Splašková kanalizace Suché Lazce BF-1 - 
Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov A-I - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov - P řípojky - 
Uznatelné

SO 01 AC-1-
1 Uznatel

SO 01 AC-1 
Uznatelné

SO 01 AC 
Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-1-1 - Uznatelné

Splašková kanalizace Komárov AC-1 - Uznatelné

40 783,3533 705,25

8 031 265,296 637 409,33

1 296 467,27 1 568 725,40

202 330,47 244 819,87

7 636 775,28 9 240 498,09

689 424,12569 772,00

174 744,63144 417,05

17 183 235,7514 201 021,28

2 151 910,62 2 603 811,85

420 843,48 509 220,61

238 375,18197 004,28

42 670,8035 265,12

1 261 822,611 042 828,60

914 000,48 1 105 940,58

6 991 291,795 777 927,10

45 819 497,3137 867 353,15

1 396 540,821 154 165,97

312 702,09 378 369,53

4 570 237,52 5 529 987,40

2 217 128,75 2 682 725,79

310 603,47256 697,08

2 801 544,362 315 325,92

940 456,41 1 137 952,26

803 372,93 972 081,25

2 971 636,85 3 595 680,59

975 461,62806 166,63

709 807,54586 617,80

149 573,57123 614,52

4 098 634,213 387 301,00

7 852 527,346 489 692,02

1 886 826,30 2 283 059,82

7 042 618,27 8 521 568,11

10 439 650,108 627 810,00

14 187 771,6811 725 431,14

8 352 117,696 902 576,60

14 963 437,7412 366 477,47

115 757 905,7195 667 690,67

1 067 717,42882 411,09
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

PS 03

PS 04

PS 04.1 až 
PS 04.3

PS 04.4

PS 04.5

VKP

SO 02 BH 
Neuznateln
é

SO 02 BH-1 
Neuznatel

SO 02 BH-2 
Neuznatel

SO 02 BK 
Neuznateln
é

SO 02 D 
Neuznateln
é

SO 02 DA 
Neuznateln
é
S0 02 
Přípojky 
Neuzn

PS

PS 01

Dokumentace technických a technologických 
zařízení
Čerpací stanice ČS1 Komárov

Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod (Vstupní ČS a hrubé 
čišt ění, Biologické čišt ění, Kalové hospodá řství)

Provozní rozvody silnoproudu_ ČOV

SŘTP_ČOV

Všeobecné konstrukce a práce

Splašková kanalizace Suché Lazce BH - 
neuznatelné náklady

SO 
01_neuz.ná
kl.

SO 01 AC 
Neuznateln
é

Splašková kanalizace Suché Lazce BC - 
neuznatelné náklady

Splašková kanalizace Suché Lazce BC-4 - 
neuznatelné náklady

SO 05.6

SO 06

SO 06.1

SO 06.2

SO 06.3

SO 06.5

SO 06.6

SO 01 AE-2 
Neuznatel

SO 01 AF 
Neuznateln
é

SO 01 AH-2 
Neuznatel

SO 01 A-II 
Neuznatel
S0 01 
Přípojky 
Neuzn

SO 
02_neuz.ná
kl.

SO 02 B 
Neuznateln
é

SO 02 BC 
Neuznateln
é

SO 02 BC-4 
Neuznatel

Splašková kanalizace Suché Lazce BH-1 - 
neuznatelné náklady

Splašková kanalizace Suché Lazce BH-2 - 
neuznatelné náklady

Splašková kanalizace Suché Lazce BK - 
neuznatelné náklady

Splašková kanalizace Suché Lazce D - 
neuznatelné náklady

Splašková kanalizace Suché Lazce DA - 
neuznatelné náklady

Splašková kanalizace Suché Lazce - P řípojky - 
Neuznatelné

Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

Splašková kanalizace Komárov AC - Neuznatelné

Splašková kanalizace Komárov AE-2 - Neuznatelné

Splašková kanalizace Komárov AF - Neuznatelné

Splašková kanalizace Komárov AH-2 - 
Neuznatelné

Splašková kanalizace Komárov A-II - Neuznatelné

Splašková kanalizace Komárov - P řípojky - 
Neuznatelné

Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné 
náklady

Splašková kanalizace Suché Lazce B - 
neuznatelné náklady

Sdružený provozní objekt ČOV

Komunikace a zpevn ěné plochy
Vnit řní kanalizace a odpad z ČOV s měrným 
objektem
Vodovodní p řípojka

Terénní a sadové úpravy

Oplocení ČOV

Venkovní osv ětlení

Přípojka NN k ČOV

Dokumentace stavebního nebo inženýrského 
objektu_Neuznatelné náklady

SO 06.7

SO 06.8

SO 06.9

SO 06.10

SO_neuz.
nákl.

Havarijní p řepad z ČS3

Čistírna odpadních vod

Příprava území

3 657 593,933 022 804,90

14 040 192,0211 603 464,48

1 803 863,451 490 796,24

1 550 037,391 281 022,64

19 383 698,42 23 454 275,09

16 387 182,5913 543 126,11

3 409 498,572 817 767,41

11 887,869 824,68

40 090,49 48 509,49

258 775,72 313 118,62

179 592,12148 423,24

22 155 517,30 26 808 175,93

3 921,773 241,13

3 101,23 3 752,49

7 892,88 9 550,38

3 241,13 3 921,77

3 241,13 3 921,77

198 656,07164 178,57

1 360 600,641 124 463,34

646 631,71 782 424,37

14 476,49 17 516,55

14 305,14 17 309,22

14 489,10 17 531,81

1 307,241 080,36

441 671,85365 018,06

330 946,62273 509,60

532 869,72440 388,20

1 245 551,26 1 507 117,02

2 054 593,381 698 011,06

693 992,74573 547,72

33 016 364,07 39 949 800,52

1 706 648,76 2 065 045,00

1 841 815,76 2 228 597,07

746 433,21616 886,95

325 690,33269 165,56

251 471,65 304 280,70

48 255 466,0239 880 550,43

568 966,53470 220,27
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 394 973,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 394 973,71 21,00% 82 944,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 477 918,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 394 973,71

HSV - Práce a dodávky HSV 394 973,71

    1 - Zemní práce 394 973,71

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 394 973,71

D HSV Práce a dodávky HSV 394 973,71

D 1 Zemní práce 394 973,71

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 500 m2 strojně

m2 842,000 10,96 9 228,32

PP
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 
sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

 celkové ploše přes 500 m2
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 200+20+5+200+5+(5*5)+230+5+5+6+5+6+80+(5*5)+5+20 842,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 51,000 164,73 8 401,23

PP
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 6,000 295,84 1 775,04

PP
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 3,000 477,36 1 432,08

PP
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 500 do 700 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

5 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 1,000 679,07 679,07

PP
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 700 do 900 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

6 K 112101105
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1100 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 1,000 962,10 962,10

PP
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1100 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 900 do 1100 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

7 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 35,000 94,13 3 294,55

PP
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých 

 bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

8 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 86,000 329,35 28 324,10
PP Odstranění pařezů D do 300 mm

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

 odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 51+35 86,000

9 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 6,000 623,26 3 739,56
PP Odstranění pařezů D do 500 mm

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

 odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

10 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 3,000 997,00 2 991,00
PP Odstranění pařezů D do 700 mm

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

 odstřelením průměru přes 500 do 700 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

11 K 112251104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 1 574,82 1 574,82
PP Odstranění pařezů D do 900 mm

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

 odstřelením průměru přes 700 do 900 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

12 K 112251105 Odstranění pařezů D do 1100 mm kus 1,000 2 146,55 2 146,55
PP Odstranění pařezů D do 1100 mm

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

 odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

13 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 842,000 60,31 50 781,02

PP Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

14 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 51,000 407,71 20 793,21

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 
300 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

15 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 6,000 859,28 5 155,68

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 
500 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

16 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 700 mm

kus 3,000 1 985,17 5 955,51

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 
700 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 500 do 700 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

17 K 162201414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 900 mm

kus 1,000 3 476,46 3 476,46

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 
900 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 700 do 900 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

18 K 162201510
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 1100 mm

kus 1,000 4 345,21 4 345,21

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 
1100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 900 do 1100 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

19 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 35,000 384,64 13 462,40

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 
300 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 

 přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

20 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 204,000 2,28 465,12

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 
do 300 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

 přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 51*4 "Přepočtené koeficientem množství 204,000

21 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 24,000 11,43 274,32

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 
do 500 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

 přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 6*4 "Přepočtené koeficientem množství 24,000

22 K 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

kus 12,000 36,57 438,84

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 
do 700 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

 přes 500 do 700 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 3*4 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

23 K 162301954
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km

kus 4,000 67,58 270,32

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 
do 900 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

 přes 700 do 900 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 1*4 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

24 K 162301955
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 1100 mm ZKD 1 km

kus 4,000 84,55 338,20

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 
do 1100 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

 přes 900 do 1100 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 1*4 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

25 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 140,000 2,61 365,40

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D 
kmene do 300 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 

 přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 35*4 "Přepočtené koeficientem množství 140,000

26 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km - Štěpkování

m3 18,120 3 975,49 72 035,88

PP
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km - 
Štěpkování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
_Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na 
dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o 

 průměru větví do 100 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

27 K 184808121-R
Vyvětvení a tvarový ořez/ kácení dřevin v do 5 m a 
Zásah do kořenového systému

kus 26,000 49,72 1 292,72

PP
Vyvětvení a tvarový ořez/ kácení dřevin v do 5 m a Zásah do 
kořenového systému

P

 Poznámka k položce:
_Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením 

 odpadu na vzdálenost do 200 m a Zásah do kořenového systému
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

28 K 151301103-R
Zřízení kluznicového pažení a rozepření stěn rýh hl do 
8 m - Statické zajištění objektů - Kluznicové pažení

m2 457,500 250,00 114 375,00

PP
Zřízení kluznicového pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m - Statické 
zajištění objektů - Kluznicové pažení

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.1.a, D.1.1.b.1.1 až D.1.1.b.14.2

VV
2*(25,0*4,7) "2strany*(dl*prům.hl.)_Statické zajištění 
objektů_RD č.p.233

235,000

VV
2*(25,0*4,45) "2strany*(dl*prům.hl.)_Statické zajištění 
objektů_RD č.p.323

222,500

VV Součet 457,500

29 K 151301113-R
Odstranění kluznicového pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 8 m - Statické zajištění objektů - Kluznicové pažení

m2 457,500 80,00 36 600,00

PP
Odstranění kluznicového pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m - 
Statické zajištění objektů - Kluznicové pažení

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.1.a, D.1.1.b.1.1 až D.1.1.b.14.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 28 478 867,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 478 867,08 21,00% 5 980 562,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 459 429,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-II Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  A-II - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 478 867,08

1 - Zemní práce 15 980 080,49

2 - Zakládání 1 669 432,83

4 - Vodorovné konstrukce 154 598,59

5 - Komunikace pozemní 3 455 179,89

8 - Trubní vedení 6 301 610,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 023,20

997 - Přesun sutě 817 941,31

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-II Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  A-II - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 478 867,08

D 1 Zemní práce 15 980 080,49
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 1 450,384 111,98 162 414,00

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (352,1+813,9)*1,235 1 440,010
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+8,4)*1,235 10,374
VV Součet   1 450,384

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 434,844 183,36 79 733,00

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 352,1*1,235 434,844
VV Součet   434,844

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 3 635,594 111,96 407 041,10

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 352,1*2,235 786,944
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 813,9*3,5 2 848,650
VV Součet   3 635,594

4 K 113154355
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 1 005,167 335,40 337 133,01

PP
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy:" 813,9*1,235 1 005,167
VV Součet   1 005,167

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 600,000 74,29 44 574,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 150*4 600,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 150,000 43,94 6 591,00

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

7 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 62,000 449,36 27 860,32

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

8 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 106,000 315,87 33 482,22
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

9 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 60,000 231,81 13 908,60

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

10 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 703,950 496,62 349 595,65

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

11 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 528,704 14,38 7 602,76

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 428,1*1,235 528,704
VV Součet   528,704

12 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 2 562,244 31,08 79 634,54

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 5124,487 * 0,5 2 562,244

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-II Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  A-II - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet   2 562,244

13 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 2 049,795 480,00 983 901,60

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 5124,487 * 0,4 2 049,795
VV Součet 2 049,795

14 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1 024,897 720,00 737 925,84

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 5124,487 * 0,2 1 024,897
VV Součet   1 024,897

15 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1 793,570 570,00 1 022 334,90

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 5124,487 * 0,35 1 793,570
VV Součet   1 793,570

16 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 256,224 374,18 95 873,90

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 5124,487 * 0,05 256,224
VV Součet   256,224

17 K 143204111

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 
100 m D do 330 mm II stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a studní dle PD

m 156,500 9 668,30 1 513 088,95

PP
Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D do 330 
mm II stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnícího límce a zajištění 
rozrážky injektážní hmotou a studní dle PD

18 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se 
spojkou De 401, tloušťka stěny 21 mm 

m 156,500 6 860,49 1 073 666,69

PP
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 

19 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 8 780,000 130,00 1 141 400,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 4390 * 2 8 780,000
VV Součet   8 780,000

20 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 8 780,000 85,00 746 300,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

21 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 754,824 70,29 123 346,58

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
877,412 * 2

1 754,824

VV Součet   1 754,824

22 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4 590,469 249,58 1 145 689,25

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
4590,46934570983

4 590,469

VV Součet   4 590,469

23 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 45 904,693 18,91 868 057,74

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 4590,46934570983*10 45 904,693
VV Součet   45 904,693

24 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 877,412 44,67 39 193,99

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 877,412 877,412
VV Součet 877,412

25 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 8 262,845 187,20 1 546 804,58

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 4590,46934570983*1,8 8 262,845
VV Součet   8 262,845

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 590,469 18,17 83 408,82
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3 863,801 129,87 501 791,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1 062,777 190,96 202 947,90

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

29 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2 521,372 207,00 521 924,00
PP štěrkopísek frakce 0/16

30 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5 449,266 213,00 1 160 693,66
PP štěrkodrť frakce 0/63

31 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 605,150 173,00 104 690,95
PP štěrkopísek frakce 0/32

32 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 528,704 18,80 9 939,64

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 15,861 91,80 1 456,04
PP osivo směs travní parková

VV 528,704*0,03 15,861
VV Součet   15,861

34 K Rpol001
Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání 
vody, injektáží

kpl 3,000 268 691,14 806 073,42

PP Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáží

D 2 Zakládání 1 669 432,83
35 K 211971122

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

m2 3 400,600 46,43 157 889,86

PP
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
přes 1:2 š přes 2,5 m

VV (1,235*2+1)*980 3 400,600
VV Součet   3 400,600

36 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 3 502,618 12,90 45 183,77

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 3400,6*1,03 3 502,618
VV Součet   3 502,618

37 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 668,000 1 377,90 920 437,20

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "5x sloup po 6 ks na předpokládanou délku 6 m:" 5*6*6 180,000
VV "zajištění budov u Š28-29 délka 11,5 m:" 23*6 138,000
VV "zajištění budov u Š24-SP25 délka 17 m:" 35*10 350,000
VV Součet   668,000

38 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 668,000 765,00 511 020,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

39 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,831 42 000,00 34 902,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(30+11,5+17) 0,831
VV Součet   0,831

D 4 Vodorovné konstrukce 154 598,59
40 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 197,909 781,16 154 598,59

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 3 455 179,89
41 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 1 440,010 81,14 116 842,41

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK a sil. III. třídy" (352,1+813,9)*1,235 1 440,010
VV Součet 1 440,010

42 K 565176103
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 120 mm š do 1,5 m

m2 1 005,167 1 037,04 1 042 398,39

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
120 mm š do 1,5 m

VV "podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy:" 813,9*1,235 1 005,167
VV Součet   1 005,167

43 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 1 440,011 84,48 121 652,13

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 352,1*1,235 434,844
VV "Sil. III. třídy" 813,9*1,235 1 005,167
VV Součet 1 440,011

44 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 2 445,177 26,88 65 726,36

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "sil. III. třídy 2 vrstvy" 813,9*1,235*2 2 010,333
VV "MK" 352,1*1,235 434,844
VV Součet 2 445,177

45 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 610,894 276,72 169 046,59
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PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK:" 352,1*(1,235+2*0,25) 610,894
VV Součet 610,894

46 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 819,067 306,36 557 289,37

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV
"Sil. III. třídy: Celková výměra - neuznatelné náklady: " 
(813,9*3,5) - (813,9*(3,5-1-1,235)) 

1 819,067

VV Součet   1 819,067

47 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 005,167 600,72 603 823,92

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy:" 813,9*1,235 1 005,167
VV Součet   1 005,167

48 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 434,844 591,48 257 201,53

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 352,1*1,235 434,844
VV Součet   434,844

49 K 565146101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 1 005,167 518,52 521 199,19

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
60 mm š do 1,5 m

VV "podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy:" 813,9*1,235 1 005,167
VV Součet   1 005,167

D 8 Trubní vedení 6 301 610,77

50 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 
perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 980,000 279,51 273 919,80

PP
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

51 K 230011140
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 
mm, tl 11,0 mm

m 6,000 1 366,07 8 196,42

PP Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 mm, tl 11,0 mm

52 M 14033234
trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 
1375.1 D 426mm

m 6,090 4 446,00 27 076,14

PP trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm

VV 6 *1,015 6,090
VV Součet   6,090

53 K 871351211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 200 x 18,2 mm

m 8,500 155,77 1 324,05

PP
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 
elektrotvarovkou D 200 x 18,2 mm

54 M
WVN.VP403152
W

Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda 
SDR11 200x18.2 12m BC

m 8,500 1 013,95 8 618,58

PP
Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 200x18.2 
12m BC

P
 Poznámka k položce:

Trubka dvouvrstvá PE 100 RC, hladká; použití pro vodovody, modrá 
barva - SDR11 200x18.2 12m

55 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 560,600 226,84 127 166,50

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

56 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 569,009 1 496,25 851 379,72

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 560,6 *1,015 569,009
VV Součet   569,009

57 K 871370430
Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu 
DN 300

m 809,800 226,84 183 695,03

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu DN 300

58 M 28617278
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN16

m 821,947 2 209,01 1 815 689,14

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN16

VV 809,8 *1,015 821,947
VV Součet   821,947

59 K 871390420
Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 400

m 221,300 282,25 62 461,93

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 400

60 M 28617270
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
400x6000mm SN12

m 224,620 3 011,66 676 479,07

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 400x6000mm SN12

VV 221,3*1,015 224,620
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VV Součet 224,620

61 M 28612227-R
Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně 
montaže 

ks 3,000 6 424,60 19 273,80

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně montaže 

62 M 28612227-R.1
Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně 
montaže 

ks 56,000 3 074,76 172 186,56

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně montaže 

63 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 1 759,000 30,38 53 438,42

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

64 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 759,000 40,00 70 360,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

65 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 41,000 15 004,63 615 189,83

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

66 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 39,000 11 193,24 436 536,36

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

67 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové 
dno průtočné, četně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 2,000 24 119,75 48 239,50

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné, 
četně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

68 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 41,000 935,14 38 340,74

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

69 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 39,000 8 160,52 318 260,28

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

70 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 39,000 851,07 33 191,73

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

71 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 39,000 1 872,00 73 008,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

72 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 13,000 200,20 2 602,60

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

73 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 13,000 257,40 3 346,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

74 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 13,000 286,00 3 718,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

75 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 43,000 2 420,03 104 061,29

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

76 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 43,000 3 317,60 142 656,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

77 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 43,000 2 446,60 105 203,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

78 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 2,000 1 449,50 2 899,00
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

79 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 2,000 2 457,00 4 914,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

80 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 2,000 3 988,40 7 976,80

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

81 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 4,000 1 380,17 5 520,68

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

82 K 936452117 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500 m 6,000 780,00 4 680,00

PP Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500

VV "PE chráničky" 0 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "ocelové chráničky" 6 6,000
VV Součet   6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 023,20
83 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 500,116 200,00 100 023,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 817 941,31
84 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 925,344 42,10 81 056,98

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

85 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 24 018,196 9,36 224 810,31

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

86 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 925,344 160,20 308 440,11

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

87 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 087,788 187,20 203 633,91

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 899 095,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 899 095,47 21,00% 188 810,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 087 905,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AH-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AH-2 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 899 095,47

1 - Zemní práce 372 930,97

2 - Zakládání 255 630,60

4 - Vodorovné konstrukce 5 209,56

5 - Komunikace pozemní 78 209,53

8 - Trubní vedení 151 537,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 508,20

997 - Přesun sutě 34 068,64

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AH-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AH-2 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 899 095,47

D 1 Zemní práce 372 930,97
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 66,690 111,98 7 467,95

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (54+0)*1,235 66,690
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   66,690

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 66,690 183,36 12 228,28

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 54*1,235 66,690
VV Součet   66,690

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 120,690 111,96 13 512,45

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 54*2,235 120,690
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   120,690

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 449,36 898,72

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 4,000 315,87 1 263,48
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 231,81 927,24

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 30,875 496,62 15 333,14

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 66,141 31,08 2 055,66

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 132,282 * 0,5 66,141
VV Součet   66,141

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 52,913 480,00 25 398,24

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 132,282 * 0,4 52,913
VV Součet 52,913

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 46,299 570,00 26 390,43

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AH-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AH-2 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 132,282 * 0,35 46,299
VV Součet   46,299

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 26,456 720,00 19 048,32

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 132,282 * 0,2 26,456
VV Součet   26,456

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 6,614 374,18 2 474,83

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 132,282 * 0,05 6,614
VV Součet   6,614

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 262,000 130,00 34 060,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 131 * 2 262,000
VV Součet   262,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 262,000 85,00 22 270,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 132,282 249,58 33 014,94

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 132,282 132,282
VV Součet   132,282

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 322,820 18,91 25 014,53

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 132,282*10 1 322,820
VV Součet   1 322,820

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 238,108 187,20 44 573,82

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 132,282*1,8 238,108
VV Součet   238,108

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 132,282 18,17 2 403,56
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 89,416 129,87 11 612,46

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 89,416 89,416
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   89,416

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 36,197 190,96 6 912,18

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 85,732 207,00 17 746,52
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 178,832 213,00 38 091,22
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 255 630,60
25 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 114,000 1 377,90 157 080,60

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov mezi Š1-Š2 9,5 m:" 19*6 114,000
VV Součet   114,000

26 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 114,000 765,00 87 210,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

27 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,270 42 000,00 11 340,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*19 0,270
VV Součet   0,270

D 4 Vodorovné konstrukce 5 209,56
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,669 781,16 5 209,56

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 78 209,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 66,690 81,14 5 411,23
PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 54*1,235 66,690
VV Součet 66,690

30 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 66,690 84,48 5 633,97

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 54*1,235 66,690
VV Součet 66,690

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 66,690 26,88 1 792,63

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 54*1,235 66,690
VV Součet 66,690

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 93,690 276,72 25 925,90

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 54*(2*0,25+1,235) 93,690
VV Součet 93,690

33 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 66,690 591,48 39 445,80

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 54*1,235 66,690
VV Součet 66,690

D 8 Trubní vedení 151 537,97
34 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 54,000 226,84 12 249,36

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

35 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 54,810 1 496,25 82 009,46

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 54 *1,015 54,810
VV Součet   54,810

36 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 2,000 739,64 1 479,28

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

37 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 2,000 2 527,46 5 054,92
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

38 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 54,000 30,38 1 640,52

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

39 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 54,000 40,00 2 160,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

40 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 1,000 15 004,63 15 004,63

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

41 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 1,000 11 193,24 11 193,24

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

42 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

43 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 1,000 8 160,52 8 160,52

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

44 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 851,07 851,07

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

45 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

46 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

47 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

49 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 2 420,03 2 420,03

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

50 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000 3 317,60 3 317,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

51 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 1,000 2 446,60 2 446,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 508,20
52 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,541 200,00 1 508,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 34 068,64
53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 73,758 42,10 3 105,21

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

54 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 045,302 9,36 9 784,03

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 73,758 160,20 11 816,03

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

56 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 50,018 187,20 9 363,37

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 323 947,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 323 947,56 21,00% 278 028,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 601 976,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AH-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AH-1 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 323 947,56

1 - Zemní práce 1 083 088,80

4 - Vodorovné konstrukce 3 280,09

5 - Komunikace pozemní 49 243,04

8 - Trubní vedení 163 967,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 917,40

997 - Přesun sutě 21 450,88

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AH-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AH-1 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 323 947,56

D 1 Zemní práce 1 083 088,80
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 41,990 111,98 4 702,04

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (34+0)*1,235 41,990
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   41,990

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 41,990 183,36 7 699,29

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 34*1,235 41,990
VV Součet   41,990

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 75,990 111,96 8 507,84

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 34*2,235 75,990
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   75,990

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 60,000 74,29 4 457,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 15*4 60,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 43,94 659,10

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 315,87 631,74
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,000 231,81 463,62

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 12,350 496,62 6 133,26

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 39,495 31,08 1 227,50

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 78,989 * 0,5 39,495
VV Součet   39,495

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 31,596 480,00 15 166,08

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 78,989 * 0,4 31,596
VV Součet 31,596

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 27,646 570,00 15 758,22

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 78,989 * 0,35 27,646

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AH-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AH-1 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet   27,646

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 15,798 720,00 11 374,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 78,989 * 0,2 15,798
VV Součet   15,798

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 3,949 374,18 1 477,64

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 78,989 * 0,05 3,949
VV Součet   3,949

14 K 143204111

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 
100 m D do 330 mm II stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a studní dle PD

m 36,000 9 668,30 348 058,80

PP
Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D do 330 
mm II stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnícího límce a zajištění 
rozrážky injektážní hmotou a studní dle PD

15 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se 
spojkou De 401, tloušťka stěny 21 mm 

m 36,000 6 860,49 246 977,64

PP
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 

16 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 158,000 130,00 20 540,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 79 * 2 158,000
VV Součet   158,000

17 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 158,000 85,00 13 430,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 78,989 249,58 19 714,07

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 78,989 78,989
VV Součet   78,989

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 789,890 18,91 14 936,82

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 78,989*10 789,890
VV Součet   789,890

20 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 142,180 187,20 26 616,10

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 78,989*1,8 142,180
VV Součet   142,180

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 78,989 18,17 1 435,23
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 51,999 129,87 6 753,11

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 51,999 51,999
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   51,999

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 22,791 190,96 4 352,17

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 53,980 207,00 11 173,86
PP štěrkopísek frakce 0/16

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 103,998 213,00 22 151,57
PP štěrkodrť frakce 0/63

26 K Rpol001
Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání 
vody, injektáží

kpl 1,000 268 691,14 268 691,14

PP Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáží

D 4 Vodorovné konstrukce 3 280,09
27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,199 781,16 3 280,09

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 49 243,04
28 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 41,990 81,14 3 407,07

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" (34)*1,235 41,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 41,990

29 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 41,990 84,48 3 547,32

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 34*1,235 41,990
VV Součet 41,990

30 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 41,990 26,88 1 128,69

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 34*1,235 41,990
VV Součet 41,990

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 58,990 276,72 16 323,71

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 34*(2*0,25+1,235) 58,990
VV Součet 58,990

32 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 41,990 591,48 24 836,25

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 34*1,235 41,990
VV Součet 41,990

D 8 Trubní vedení 163 967,35
33 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 34,000 226,84 7 712,56

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

34 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 34,510 1 496,25 51 635,59

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 34 *1,015 34,510
VV Součet   34,510

35 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 2,000 746,21 1 492,42

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

36 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 2,000 2 527,46 5 054,92
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

37 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 70,000 30,38 2 126,60

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 70,000 40,00 2 800,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

39 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 2,000 15 004,63 30 009,26

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

40 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 2,000 11 193,24 22 386,48

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

41 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 2,000 935,14 1 870,28

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

42 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 2,000 8 160,52 16 321,04

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

43 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 851,07 1 702,14

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

44 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

45 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

46 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

47 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 2 420,03 4 840,06

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

49 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 2,000 3 317,60 6 635,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

50 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 917,40
51 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 14,587 200,00 2 917,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 21 450,88
52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 46,441 42,10 1 955,17

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

53 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 658,159 9,36 6 160,37

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 46,441 160,20 7 439,85

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

55 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 31,493 187,20 5 895,49

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 5 225 489,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 225 489,22 21,00% 1 097 352,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 322 841,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AH Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A H - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 225 489,22

1 - Zemní práce 2 492 942,70

2 - Zakládání 1 065 305,40

4 - Vodorovné konstrukce 27 340,60

5 - Komunikace pozemní 410 455,17

8 - Trubní vedení 1 041 669,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 979,40

997 - Přesun sutě 178 795,96

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AH Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A H - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 225 489,22

D 1 Zemní práce 2 492 942,70
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 349,999 111,98 39 192,89

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (283,4+0)*1,235 349,999
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   349,999

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 349,999 183,36 64 175,82

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 283,4*1,235 349,999
VV Součet   349,999

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 633,399 111,96 70 915,35

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 283,4*2,235 633,399
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   633,399

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 4,000 449,36 1 797,44

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 14,000 315,87 4 422,18
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,000 231,81 1 390,86

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 74,100 496,62 36 799,54

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 486,360 31,08 15 116,07

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 972,719 * 0,5 486,360
VV Součet   486,360

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 389,088 480,00 186 762,24

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 972,719 * 0,4 389,088
VV Součet 389,088

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 340,452 570,00 194 057,64

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AH Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A H - Uznatelné

Strana 34 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 972,719 * 0,35 340,452
VV Součet   340,452

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 194,544 720,00 140 071,68

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 972,719 * 0,2 194,544
VV Součet   194,544

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 48,636 374,18 18 198,62

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 972,719 * 0,05 48,636
VV Součet   48,636

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 826,000 130,00 237 380,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 913 * 2 1 826,000
VV Součet   1 826,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 826,000 85,00 155 210,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 972,719 249,58 242 771,21

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 972,719 972,719
VV Součet   972,719

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 9 727,190 18,91 183 941,16

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 972,719*10 9 727,190
VV Součet   9 727,190

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 750,894 187,20 327 767,36

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 972,719*1,8 1 750,894
VV Součet   1 750,894

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 972,719 18,17 17 674,30
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 747,752 129,87 97 110,55

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 747,752 747,752
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   747,752

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 189,967 190,96 36 276,10

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 449,934 207,00 93 136,34
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 495,504 213,00 318 542,35
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 1 065 305,40
25 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 486,000 1 377,90 669 659,40

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov mezi SŠ5-Š6 14,5 m:" 29*6 174,000
VV "zajištění budov mezi SŠ4-SŠ5 25,5 m:" 52*6 312,000
VV Součet   486,000

26 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 486,000 765,00 371 790,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

27 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,568 42 000,00 23 856,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*40 0,568
VV Součet   0,568

D 4 Vodorovné konstrukce 27 340,60
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,000 781,16 27 340,60

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 410 455,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 349,999 81,14 28 398,92
PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 283,4*1,235 349,999
VV Součet 349,999

30 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 349,999 84,48 29 567,92

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 283,4*1,235 349,999
VV Součet 349,999

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 349,999 26,88 9 407,97

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 283,4*1,235 349,999
VV Součet 349,999

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 491,699 276,72 136 062,95

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 283,4*(2*0,25+1,235) 491,699
VV Součet 491,699

33 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 349,999 591,48 207 017,41

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 283,4*1,235 349,999
VV Součet 349,999

D 8 Trubní vedení 1 041 669,99
34 K 871370430

Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu 
DN 300

m 283,400 226,84 64 286,46

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu DN 300

35 M 28617278
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN16

m 287,651 2 209,01 635 423,94

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN16

VV 283,4 *1,015 287,651
VV Součet   287,651

36 M 28612227-R
Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně 
montáže

ks 1,000 6 424,60 6 424,60

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně montáže

37 M 28612227-R.1
Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně 
montaže 

ks 12,000 3 074,76 36 897,12

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně montaže 

38 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 283,400 30,38 8 609,69

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

39 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 283,400 40,00 11 336,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

40 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 6,000 15 004,63 90 027,78

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

41 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 6,000 11 193,24 67 159,44

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

42 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 6,000 935,14 5 610,84

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

43 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 6,000 8 160,52 48 963,12

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

44 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 6,000 851,07 5 106,42

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

45 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 6,000 1 872,00 11 232,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

46 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,000 200,20 400,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

47 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,000 257,40 514,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 286,00 572,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

49 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 6,000 2 420,03 14 520,18

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

50 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 6,000 3 317,60 19 905,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

51 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 6,000 2 446,60 14 679,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 979,40
52 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 44,897 200,00 8 979,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 178 795,96
53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 387,090 42,10 16 296,49

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

54 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 5 485,860 9,36 51 347,65

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 387,090 160,20 62 011,82

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

56 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 262,500 187,20 49 140,00

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

Strana 37 z 517



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 4 834 121,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 834 121,83 21,00% 1 015 165,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 849 287,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 834 121,83

1 - Zemní práce 3 411 609,60

2 - Zakládání 780 390,00

4 - Vodorovné konstrukce 9 309,86

5 - Komunikace pozemní 139 763,84

8 - Trubní vedení 428 841,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 326,20

997 - Přesun sutě 60 881,04

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 834 121,83

D 1 Zemní práce 3 411 609,60
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 119,178 111,98 13 345,55

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (96,5+0)*1,235 119,178
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   119,178

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 119,178 183,36 21 852,48

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 96,5*1,235 119,178
VV Součet   119,178

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 215,678 111,96 24 147,31

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 96,5*2,235 215,678
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   215,678

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 60,000 74,29 4 457,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 15*4 60,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 43,94 659,10

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 14,000 449,36 6 291,04

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 16,000 315,87 5 053,92
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,000 231,81 1 390,86

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 111,150 496,62 55 199,31

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 309,559 31,08 9 621,09

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 619,118 * 0,5 309,559
VV Součet   309,559

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 247,647 480,00 118 870,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 619,118 * 0,4 247,647
VV Součet 247,647

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 216,691 570,00 123 513,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 619,118 * 0,35 216,691
VV Součet   216,691

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 123,824 720,00 89 153,28

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 619,118 * 0,2 123,824
VV Součet   123,824

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 30,956 374,18 11 583,12

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 619,118 * 0,05 30,956
VV Součet   30,956

15 K 143204111

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 
100 m D do 330 mm II stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a studní dle PD

m 96,000 9 668,30 928 156,80

PP
Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D do 330 
mm II stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnícího límce a zajištění 
rozrážky injektážní hmotou a studní dle PD

16 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se 
spojkou De 401, tloušťka stěny 21 mm 

m 96,000 6 860,49 658 607,04

PP
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 

17 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 088,000 130,00 141 440,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 544 * 2 1 088,000
VV Součet   1 088,000

18 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 088,000 85,00 92 480,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 619,118 249,58 154 519,47

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 619,118 619,118
VV Součet   619,118

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 6 191,180 18,91 117 075,21

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 619,118*10 6 191,180
VV Součet   6 191,180

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 114,412 187,20 208 617,93

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 619,118*1,8 1 114,412
VV Součet   1 114,412

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 619,118 18,17 11 249,37
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 542,514 129,87 70 456,29

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 542,514 542,514
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   542,514

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 64,686 190,96 12 352,44

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 153,208 207,00 31 714,06
PP štěrkopísek frakce 0/16

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 085,028 213,00 231 110,96
PP štěrkodrť frakce 0/63

27 K Rpol001
Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání 
vody, injektáží

kpl 1,000 268 691,14 268 691,14

PP Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáží

D 2 Zakládání 780 390,00
28 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 360,000 1 377,90 496 044,00

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov 15 m:" (20+40)*6 360,000
VV Součet   360,000

Strana 41 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 360,000 765,00 275 400,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

30 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,213 42 000,00 8 946,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(15) 0,213
VV Součet   0,213

D 4 Vodorovné konstrukce 9 309,86
31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,918 781,16 9 309,86

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 139 763,84
32 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 119,178 81,14 9 670,10

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 96,5*1,235 119,178
VV Součet 119,178

33 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 119,178 84,48 10 068,16

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 96,5*1,235 119,178
VV Součet 119,178

34 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 119,178 26,88 3 203,50

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 96,5*1,235 119,178
VV Součet 119,178

35 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 167,428 276,72 46 330,68

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 96,5*(2*0,25+1,235) 167,428
VV Součet 167,428

36 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 119,178 591,48 70 491,40

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 96,5*1,235 119,178
VV Součet 119,178

D 8 Trubní vedení 428 841,29
37 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 96,500 226,84 21 890,06

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

38 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 97,948 1 496,25 146 554,70

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 96,5 *1,015 97,948
VV Součet   97,948

39 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 16,000 739,64 11 834,24

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

40 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 16,000 2 527,46 40 439,36
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

41 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 192,500 30,38 5 848,15

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

42 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 192,500 40,00 7 700,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

43 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 4,000 15 004,63 60 018,52

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

44 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 2,000 11 193,24 22 386,48

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

45 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 2,000 24 119,75 48 239,50

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

46 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 4,000 935,14 3 740,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

47 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 2,000 8 160,52 16 321,04

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

48 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 851,07 1 702,14

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

49 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

50 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

51 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

52 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

53 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 2 420,03 4 840,06

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

54 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 2,000 3 317,60 6 635,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

55 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

56 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 2,000 1 449,50 2 899,00
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

57 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 2,000 2 457,00 4 914,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

58 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 2,000 3 988,40 7 976,80

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

59 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 4,000 1 380,17 5 520,68

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 326,20
60 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 16,631 200,00 3 326,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 60 881,04
61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 131,806 42,10 5 549,03

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

62 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 867,969 9,36 17 484,19

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

63 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 131,806 160,20 21 115,32

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

64 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 89,383 187,20 16 732,50

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 402 903,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 402 903,54 21,00% 84 609,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 487 513,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AI-1a Uznateln - Splašková kanalizace Komárov  AI-1a - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 402 903,54

1 - Zemní práce 140 324,56

2 - Zakládání 104 959,20

4 - Vodorovné konstrukce 2 402,07

5 - Komunikace pozemní 36 063,81

8 - Trubní vedení 101 962,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 480,80

997 - Přesun sutě 15 710,37

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AI-1a Uznateln - Splašková kanalizace Komárov  AI-1a - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 402 903,54

D 1 Zemní práce 140 324,56
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 30,752 111,98 3 443,61

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (24,9+0)*1,235 30,752
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   30,752

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 30,752 183,36 5 638,69

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 24,9*1,235 30,752
VV Součet   30,752

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 55,652 111,96 6 230,80

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 24,9*2,235 55,652
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   55,652

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 60,000 74,29 4 457,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 15*4 60,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 43,94 659,10

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 25,308 31,08 786,57

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 50,615 * 0,5 25,308
VV Součet   25,308

7 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 20,246 480,00 9 718,08

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 50,615 * 0,4 20,246
VV Součet 20,246

8 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 17,715 570,00 10 097,55

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 50,615 * 0,35 17,715
VV Součet   17,715

9 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 10,123 720,00 7 288,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 50,615 * 0,2 10,123
VV Součet   10,123

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AI-1a Uznateln - Splašková kanalizace Komárov  AI-1a - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 2,531 374,18 947,05

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 50,615 * 0,05 2,531
VV Součet   2,531

11 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 104,000 130,00 13 520,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 52 * 2 104,000
VV Součet   104,000

12 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 104,000 85,00 8 840,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 50,615 249,58 12 632,49

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 50,615 50,615
VV Součet   50,615

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 506,150 18,91 9 571,30

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 50,615*10 506,150
VV Součet   506,150

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 91,107 187,20 17 055,23

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 50,615*1,8 91,107
VV Součet   91,107

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 50,615 18,17 919,67
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 30,849 129,87 4 006,36

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 30,849 30,849
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   30,849

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 16,691 190,96 3 187,31

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 39,532 207,00 8 183,12
PP štěrkopísek frakce 0/16

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 61,698 213,00 13 141,67
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 104 959,20
21 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 48,000 1 377,90 66 139,20

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u Š1 délka 3,5 m:" 8*6 48,000
VV Součet   48,000

22 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 48,000 765,00 36 720,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

23 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,050 42 000,00 2 100,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(3,5) 0,050
VV Součet   0,050

D 4 Vodorovné konstrukce 2 402,07
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,075 781,16 2 402,07

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 36 063,81
25 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 30,752 81,14 2 495,22

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 24,9*1,235 30,752
VV Součet 30,752

26 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 30,752 84,48 2 597,93

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 24,9*1,235 30,752
VV Součet 30,752

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 30,752 26,88 826,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 24,9*1,235 30,752
VV Součet 30,752

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 43,202 276,72 11 954,86

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 24,9*(2*0,25+1,235) 43,202
VV Součet 43,202

29 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 30,752 591,48 18 189,19

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 24,9*1,235 30,752
VV Součet 30,752

D 8 Trubní vedení 101 962,73
30 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 24,900 226,84 5 648,32

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

31 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 25,274 1 496,25 37 816,22

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 24,9 *1,015 25,274
VV Součet   25,274

32 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 3,000 739,64 2 218,92

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

33 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 3,000 2 527,46 7 582,38

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 24,900 30,38 756,46

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 24,900 40,00 996,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 1,000 15 004,63 15 004,63

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 1,000 11 193,24 11 193,24

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

38 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

39 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 1,000 8 160,52 8 160,52

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

40 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 851,07 851,07

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

41 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

42 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

43 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

44 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

45 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 2 420,03 2 420,03

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

46 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000 3 317,60 3 317,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

47 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 1,000 2 446,60 2 446,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 480,80
48 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,404 200,00 1 480,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 15 710,37
49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 34,013 42,10 1 431,95

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 482,027 9,36 4 511,77

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 34,013 160,20 5 448,88

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

52 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 23,065 187,20 4 317,77

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 664 790,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 664 790,44 21,00% 139 605,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 804 396,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AI-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AI-1 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 664 790,44

1 - Zemní práce 308 103,94

4 - Vodorovné konstrukce 4 910,37

5 - Komunikace pozemní 73 720,25

8 - Trubní vedení 241 578,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 364,60

997 - Přesun sutě 32 113,13

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AI-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AI-1 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 664 790,44

D 1 Zemní práce 308 103,94
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 62,862 111,98 7 039,29

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (50,9+0)*1,235 62,862
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   62,862

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 62,862 183,36 11 526,38

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 50,9*1,235 62,862
VV Součet   62,862

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 113,762 111,96 12 736,79

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 50,9*2,235 113,762
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   113,762

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 60,000 74,29 4 457,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 15*4 60,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 43,94 659,10

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 4,000 449,36 1 797,44

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 6,000 315,87 1 895,22
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 30,875 496,62 15 333,14

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 53,403 31,08 1 659,77

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 106,806 * 0,5 53,403
VV Součet   53,403

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 42,722 480,00 20 506,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 106,806 * 0,4 42,722
VV Součet 42,722

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 37,382 570,00 21 307,74

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 106,806 * 0,35 37,382
VV Součet   37,382

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AI-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AI-1 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 21,361 720,00 15 379,92

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 106,806 * 0,2 21,361
VV Součet   21,361

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 5,340 374,18 1 998,12

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 106,806 * 0,05 5,340
VV Součet   5,340

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 218,000 130,00 28 340,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 109 * 2 218,000
VV Součet   218,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 218,000 85,00 18 530,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 106,806 249,58 26 656,64

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 106,806 106,806
VV Součet   106,806

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 068,060 18,91 20 197,01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 106,806*10 1 068,060
VV Součet   1 068,060

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 192,251 187,20 35 989,39

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 106,806*1,8 192,251
VV Součet   192,251

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 106,806 18,17 1 940,67
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 66,401 129,87 8 623,50

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 66,401 66,401
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   66,401

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 34,119 190,96 6 515,36

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 80,810 207,00 16 727,67
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 132,802 213,00 28 286,83
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 4 910,37
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,286 781,16 4 910,37

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 73 720,25
25 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 62,862 81,14 5 100,62

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 50,9*1,235 62,862
VV Součet 62,862

26 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 62,862 84,48 5 310,58

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 50,9*1,235 62,862
VV Součet 62,862

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 62,862 26,88 1 689,73

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 50,9*1,235 62,862
VV Součet 62,862

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 88,312 276,72 24 437,70

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 50,9*(2*0,25+1,235) 88,312
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 88,312

29 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 62,862 591,48 37 181,62

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 50,9*1,235 62,862
VV Součet 62,862

D 8 Trubní vedení 241 578,15
30 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 50,900 226,84 11 546,16

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

31 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 51,664 1 496,25 77 302,26

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 50,9 *1,015 51,664
VV Součet   51,664

32 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 3,000 739,64 2 218,92

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

33 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 3,000 2 527,46 7 582,38
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 50,900 30,38 1 546,34

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 50,900 40,00 2 036,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 3,000 11 193,24 33 579,72

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

38 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

39 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 3,000 8 160,52 24 481,56

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

40 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 851,07 2 553,21

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

41 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 3,000 1 872,00 5 616,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

42 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

43 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

44 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

45 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 3,000 2 420,03 7 260,09

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

46 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 3,000 3 317,60 9 952,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

47 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 446,60 7 339,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 364,60
48 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 21,823 200,00 4 364,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 32 113,13
49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 69,523 42,10 2 926,92

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 985,312 9,36 9 222,52

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 69,523 160,20 11 137,58

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

52 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 47,148 187,20 8 826,11

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 520 792,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 520 792,17 21,00% 319 366,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 840 158,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AI Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A I - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 520 792,17

1 - Zemní práce 669 302,87

2 - Zakládání 302 860,20

4 - Vodorovné konstrukce 9 232,53

5 - Komunikace pozemní 138 605,19

8 - Trubní vedení 335 999,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 414,60

997 - Přesun sutě 60 377,29

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AI Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A I - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 520 792,17

D 1 Zemní práce 669 302,87
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 118,190 111,98 13 234,92

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (95,7+0)*1,235 118,190
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   118,190

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 118,190 183,36 21 671,32

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 95,7*1,235 118,190
VV Součet   118,190

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 213,890 111,96 23 947,12

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 95,7*2,235 213,890
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   213,890

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 4,000 449,36 1 797,44

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 8,000 315,87 2 526,96
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 231,81 927,24

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 49,400 496,62 24 533,03

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 121,440 31,08 3 774,36

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 242,879 * 0,5 121,440
VV Součet   121,440

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 97,152 480,00 46 632,96

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 242,879 * 0,4 97,152
VV Součet 97,152

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 85,008 570,00 48 454,56

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AI Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A I - Uznatelné
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PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 242,879 * 0,35 85,008
VV Součet   85,008

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 48,576 720,00 34 974,72

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 242,879 * 0,2 48,576
VV Součet   48,576

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 12,144 374,18 4 544,04

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 242,879 * 0,05 12,144
VV Součet   12,144

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 478,000 130,00 62 140,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 239 * 2 478,000
VV Součet   478,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 478,000 85,00 40 630,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 242,879 249,58 60 617,74

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 242,879 242,879
VV Součet   242,879

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 428,790 18,91 45 928,42

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 242,879*10 2 428,790
VV Součet   2 428,790

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 437,182 187,20 81 840,47

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 242,879*1,8 437,182
VV Součet   437,182

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 242,879 18,17 4 413,11
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 166,911 129,87 21 676,73

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 166,911 166,911
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   166,911

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 64,149 190,96 12 249,89

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 151,936 207,00 31 450,75
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 333,822 213,00 71 104,09
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 302 860,20
25 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 138,000 1 377,90 190 150,20

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u Š6 délka 5 m:" 11*6 66,000
VV "zajištění budov u Š6-RŠ5 délka 7 m:" 12*6 72,000
VV Součet   138,000

26 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 138,000 765,00 105 570,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

27 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,170 42 000,00 7 140,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(5+7) 0,170
VV Součet   0,170

D 4 Vodorovné konstrukce 9 232,53
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,819 781,16 9 232,53

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 138 605,19
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29 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 118,190 81,14 9 589,94
PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 95,7*1,235 118,190
VV Součet 118,190

30 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 118,190 84,48 9 984,69

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 95,7*1,235 118,190
VV Součet 118,190

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 118,190 26,88 3 176,95

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 95,7*1,235 118,190
VV Součet 118,190

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 166,040 276,72 45 946,59

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 95,7*(2*0,25+1,235) 166,040
VV Součet 166,040

33 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 118,190 591,48 69 907,02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 95,7*1,235 118,190
VV Součet 118,190

D 8 Trubní vedení 335 999,49
34 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 95,700 226,84 21 708,59

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

35 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 97,136 1 496,25 145 339,74

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 95,7 *1,015 97,136
VV Součet   97,136

36 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 7,000 739,64 5 177,48

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

37 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 7,000 2 527,46 17 692,22
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

38 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 95,700 30,38 2 907,37

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

39 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 95,700 40,00 3 828,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

40 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

41 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 3,000 11 193,24 33 579,72

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

42 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

43 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 3,000 8 160,52 24 481,56

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

44 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 851,07 2 553,21

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

45 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 3,000 1 872,00 5 616,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

46 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

47 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
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48 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

49 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 3,000 2 420,03 7 260,09

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

50 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 3,000 3 317,60 9 952,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

51 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 446,60 7 339,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 414,60
52 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 22,073 200,00 4 414,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 60 377,29
53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 130,716 42,10 5 503,14

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

54 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 852,509 9,36 17 339,48

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 130,716 160,20 20 940,70

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

56 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 88,643 187,20 16 593,97

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 2 250 957,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 250 957,34 21,00% 472 701,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 723 658,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AE-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AE-2 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 250 957,34

1 - Zemní práce 973 093,50

2 - Zakládání 302 860,20

4 - Vodorovné konstrukce 14 538,17

5 - Komunikace pozemní 218 263,03

8 - Trubní vedení 642 000,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 124,20

997 - Přesun sutě 95 077,35

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AE-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AE-2 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 250 957,34

D 1 Zemní práce 973 093,50
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 186,115 111,98 20 841,16

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (150,7+0)*1,235 186,115
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   186,115

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 186,115 183,36 34 126,05

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 150,7*1,235 186,115
VV Součet   186,115

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 336,815 111,96 37 709,81

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 150,7*2,235 336,815
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   336,815

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 12,000 449,36 5 392,32

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 22,000 315,87 6 949,14
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,000 231,81 1 390,86

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 92,625 496,62 45 999,43

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 171,870 31,08 5 341,72

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 343,739 * 0,5 171,870
VV Součet   171,870

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 137,496 480,00 65 998,08

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 343,739 * 0,4 137,496
VV Součet 137,496

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 120,309 570,00 68 576,13

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AE-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AE-2 - Uznatelné
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PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 343,739 * 0,35 120,309
VV Součet   120,309

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 68,748 720,00 49 498,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 343,739 * 0,2 68,748
VV Součet   68,748

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 17,187 374,18 6 431,03

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 343,739 * 0,05 17,187
VV Součet   17,187

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 690,000 130,00 89 700,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 345 * 2 690,000
VV Součet   690,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 690,000 85,00 58 650,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 343,739 249,58 85 790,38

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 343,739 343,739
VV Součet   343,739

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 437,390 18,91 65 001,04

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 343,739*10 3 437,390
VV Součet   3 437,390

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 618,730 187,20 115 826,26

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 343,739*1,8 618,730
VV Součet   618,730

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 343,739 18,17 6 245,74
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 224,111 129,87 29 105,30

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 224,111 224,111
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   224,111

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 101,017 190,96 19 290,21

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 239,256 207,00 49 525,99
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 448,222 213,00 95 471,29
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 302 860,20
25 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 138,000 1 377,90 190 150,20

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u Š6 délka 5 m:" 11*6 66,000
VV "zajištění budov u Š6-RŠ5 délka 7 m:" 12*6 72,000
VV Součet   138,000

26 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 138,000 765,00 105 570,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

27 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,170 42 000,00 7 140,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(5+7) 0,170
VV Součet   0,170

D 4 Vodorovné konstrukce 14 538,17
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,611 781,16 14 538,17

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 218 263,03
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29 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 186,115 81,14 15 101,37
PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 150,7*1,235 186,115
VV Součet 186,115

30 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 186,115 84,48 15 723,00

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 150,7*1,235 186,115
VV Součet 186,115

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 186,115 26,88 5 002,77

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 150,7*1,235 186,115
VV Součet 186,115

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 261,465 276,72 72 352,59

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 150,7*(2*0,25+1,235) 261,465
VV Součet 261,465

33 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 186,115 591,48 110 083,30

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 150,7*1,235 186,115
VV Součet 186,115

D 8 Trubní vedení 642 000,89
34 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 150,700 226,84 34 184,79

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

35 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 152,961 1 496,25 228 867,90

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 150,7 *1,015 152,961
VV Součet   152,961

36 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 8,000 739,64 5 917,12

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

37 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 8,000 2 527,46 20 219,68
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

38 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 150,700 30,38 4 578,27

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

39 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 150,700 40,00 6 028,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

40 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 7,000 15 004,63 105 032,41

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

41 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 3,000 11 193,24 33 579,72

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

42 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 4,000 24 119,75 96 479,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

43 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 7,000 935,14 6 545,98

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

44 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 3,000 8 160,52 24 481,56

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

45 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 851,07 2 553,21

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

46 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 3,000 1 872,00 5 616,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

47 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20
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PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

48 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

49 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

50 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 3,000 2 420,03 7 260,09

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

51 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 3,000 3 317,60 9 952,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

52 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 446,60 7 339,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

53 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 4,000 1 449,50 5 798,00
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

54 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 4,000 2 457,00 9 828,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

55 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 4,000 3 988,40 15 953,60

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

56 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 8,000 1 380,17 11 041,36

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 124,20
57 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 25,621 200,00 5 124,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 95 077,35
58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 205,841 42,10 8 665,91

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

59 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 917,184 9,36 27 304,84

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

60 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 205,841 160,20 32 975,73

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

61 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 139,588 187,20 26 130,87

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 816 060,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 816 060,51 21,00% 381 372,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 197 433,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AE-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AE-1 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 816 060,51

1 - Zemní práce 859 577,56

2 - Zakládání 157 564,80

4 - Vodorovné konstrukce 12 801,65

5 - Komunikace pozemní 192 193,19

8 - Trubní vedení 502 867,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 335,00

997 - Přesun sutě 83 720,55

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AE-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AE-1 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 816 060,51

D 1 Zemní práce 859 577,56
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 163,885 111,98 18 351,84

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (132,7+0)*1,235 163,885
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   163,885

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 163,885 183,36 30 049,95

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 132,7*1,235 163,885
VV Součet   163,885

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 296,585 111,96 33 205,66

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 132,7*2,235 296,585
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   296,585

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 10,000 449,36 4 493,60

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 14,000 315,87 4 422,18
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,000 231,81 1 390,86

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 92,625 496,62 45 999,43

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 150,852 31,08 4 688,48

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 301,704 * 0,5 150,852
VV Součet   150,852

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 120,682 480,00 57 927,36

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 301,704 * 0,4 120,682
VV Součet 120,682

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 105,596 570,00 60 189,72

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AE-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AE-1 - Uznatelné
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PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 301,704 * 0,35 105,596
VV Součet   105,596

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 60,341 720,00 43 445,52

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 301,704 * 0,2 60,341
VV Součet   60,341

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 15,085 374,18 5 644,51

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 301,704 * 0,05 15,085
VV Součet   15,085

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 606,000 130,00 78 780,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 303 * 2 606,000
VV Součet   606,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 606,000 85,00 51 510,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 301,704 249,58 75 299,28

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 301,704 301,704
VV Součet   301,704

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 017,040 18,91 57 052,23

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 301,704*10 3 017,040
VV Součet   3 017,040

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 543,067 187,20 101 662,14

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 301,704*1,8 543,067
VV Součet   543,067

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 301,704 18,17 5 481,96
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 196,365 129,87 25 501,92

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 196,365 196,365
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   196,365

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 88,951 190,96 16 986,08

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 210,678 207,00 43 610,35
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 392,730 213,00 83 651,49
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 157 564,80
25 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 72,000 1 377,90 99 208,80

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u Š4 délka 5,5 m:" 12*6 72,000
VV Součet   72,000

26 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 72,000 765,00 55 080,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

27 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,078 42 000,00 3 276,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(5,5) 0,078
VV Součet   0,078

D 4 Vodorovné konstrukce 12 801,65
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 16,388 781,16 12 801,65

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 192 193,19
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29 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 163,885 81,14 13 297,63
PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 132,7*1,235 163,885
VV Součet 163,885

30 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 163,885 84,48 13 845,00

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 132,7*1,235 163,885
VV Součet 163,885

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 163,885 26,88 4 405,23

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 132,7*1,235 163,885
VV Součet 163,885

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 230,235 276,72 63 710,63

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 132,7*(2*0,25+1,235) 230,235
VV Součet 230,235

33 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 163,885 591,48 96 934,70

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 132,7*1,235 163,885
VV Součet 163,885

D 8 Trubní vedení 502 867,76
34 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 132,700 226,84 30 101,67

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

35 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 134,691 1 496,25 201 531,41

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 132,7 *1,015 134,691
VV Součet   134,691

36 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 9,000 739,64 6 656,76

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

37 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 9,000 2 527,46 22 747,14
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

38 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 132,700 30,38 4 031,43

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

39 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 132,700 40,00 5 308,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

40 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 5,000 15 004,63 75 023,15

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

41 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 5,000 11 193,24 55 966,20

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

42 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 5,000 935,14 4 675,70

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

43 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 5,000 8 160,52 40 802,60

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

44 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 5,000 851,07 4 255,35

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

45 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 5,000 1 872,00 9 360,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

46 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,000 200,20 400,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

47 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,000 257,40 514,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
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48 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 286,00 572,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

49 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 5,000 2 420,03 12 100,15

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

50 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 5,000 3 317,60 16 588,00

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

51 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 5,000 2 446,60 12 233,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 335,00
52 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 36,675 200,00 7 335,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 83 720,55
53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 181,253 42,10 7 630,75

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

54 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 568,737 9,36 24 043,38

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 181,253 160,20 29 036,73

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

56 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 122,915 187,20 23 009,69

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 3 550 137,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 550 137,21 21,00% 745 528,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 295 666,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AE Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A E - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 550 137,21

1 - Zemní práce 1 850 747,03

4 - Vodorovné konstrukce 27 302,32

5 - Komunikace pozemní 409 875,83

8 - Trubní vedení 1 067 559,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 109,00

997 - Přesun sutě 178 543,61

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AE Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A E - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 550 137,21

D 1 Zemní práce 1 850 747,03
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 349,505 111,98 39 137,57

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (283+0)*1,235 349,505
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   349,505

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 349,505 183,36 64 085,24

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 283*1,235 349,505
VV Součet   349,505

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 632,505 111,96 70 815,26

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 283*2,235 632,505
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   632,505

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 6,000 315,87 1 895,22
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 231,81 927,24

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 30,875 496,62 15 333,14

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 350,619 31,08 10 897,24

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 701,238 * 0,5 350,619
VV Součet   350,619

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 280,495 480,00 134 637,60

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 701,238 * 0,4 280,495
VV Součet 280,495

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 245,433 570,00 139 896,81

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 701,238 * 0,35 245,433

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AE Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A E - Uznatelné
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VV Součet   245,433

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 140,248 720,00 100 978,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 701,238 * 0,2 140,248
VV Součet   140,248

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 35,062 374,18 13 119,50

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 701,238 * 0,05 35,062
VV Součet   35,062

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 386,000 130,00 180 180,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 693 * 2 1 386,000
VV Součet   1 386,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 386,000 85,00 117 810,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 701,238 249,58 175 014,98

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 701,238 701,238
VV Součet   701,238

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 7 012,380 18,91 132 604,11

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 701,238*10 7 012,380
VV Součet   7 012,380

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 262,228 187,20 236 289,08

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 701,238*1,8 1 262,228
VV Součet   1 262,228

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 701,238 18,17 12 741,49
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 476,588 129,87 61 894,48

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 476,588 476,588
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   476,588

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 189,699 190,96 36 224,92

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 449,300 207,00 93 005,10
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 953,176 213,00 203 026,49
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 27 302,32
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 34,951 781,16 27 302,32

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 409 875,83
25 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 349,505 81,14 28 358,84

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 283*1,235 349,505
VV Součet 349,505

26 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 349,505 84,48 29 526,18

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 283*1,235 349,505
VV Součet 349,505

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 349,505 26,88 9 394,69

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 283*1,235 349,505
VV Součet 349,505

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 491,005 276,72 135 870,90

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu
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VV "MK s přesahem dle TZ" 283*(2*0,25+1,235) 491,005
VV Součet 491,005

29 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 349,505 591,48 206 725,22

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 283*1,235 349,505
VV Součet 349,505

D 8 Trubní vedení 1 067 559,42
30 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 283,000 226,84 64 195,72

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

31 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 287,245 1 496,25 429 790,33

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 283 *1,015 287,245
VV Součet   287,245

32 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 13,000 739,64 9 615,32

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

33 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 13,000 2 527,46 32 856,98
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 283,000 30,38 8 597,54

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 283,000 40,00 11 320,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 11,000 15 004,63 165 050,93

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 11,000 11 193,24 123 125,64

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

38 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 11,000 935,14 10 286,54

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

39 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 11,000 8 160,52 89 765,72

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

40 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 11,000 851,07 9 361,77

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

41 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 11,000 1 872,00 20 592,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

42 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 4,000 200,20 800,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

43 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 4,000 257,40 1 029,60

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

44 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 4,000 286,00 1 144,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

45 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 11,000 2 420,03 26 620,33

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

46 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 11,000 3 317,60 36 493,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

47 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 11,000 2 446,60 26 912,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 109,00
48 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 80,545 200,00 16 109,00
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PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 178 543,61
49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 386,543 42,10 16 273,46

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 5 478,122 9,36 51 275,22

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 386,543 160,20 61 924,19

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

52 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 262,130 187,20 49 070,74

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 661 206,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 661 206,10 21,00% 348 853,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 010 059,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AF Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A F - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 661 206,10

1 - Zemní práce 610 188,56

2 - Zakládání 446 979,60

4 - Vodorovné konstrukce 11 480,71

5 - Komunikace pozemní 151 060,77

8 - Trubní vedení 372 527,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 166,20

997 - Přesun sutě 65 802,38

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AF Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A F - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 661 206,10

D 1 Zemní práce 610 188,56
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 128,811 111,98 14 424,26

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (104,3+0)*1,235 128,811
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   128,811

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 128,811 183,36 23 618,78

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 104,3*1,235 128,811
VV Součet   128,811

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 233,111 111,96 26 099,11

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 104,3*2,235 233,111
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   233,111

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 74,29 5 943,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 20*4 80,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 20,000 43,94 878,80

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 315,87 631,74
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 231,81 927,24

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 18,525 496,62 9 199,89

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 18,155 14,38 261,07

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 14,7*1,235 18,155
VV Součet   18,155

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 114,969 31,08 3 573,24

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 229,937 * 0,5 114,969
VV Součet   114,969

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 91,975 480,00 44 148,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 229,937 * 0,4 91,975
VV Součet 91,975

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AF Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A F - Uznatelné
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12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 80,478 570,00 45 872,46

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 229,937 * 0,35 80,478
VV Součet   80,478

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 45,987 720,00 33 110,64

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 229,937 * 0,2 45,987
VV Součet   45,987

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 11,497 374,18 4 301,95

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 229,937 * 0,05 11,497
VV Součet   11,497

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 472,000 130,00 61 360,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 236 * 2 472,000
VV Součet   472,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 472,000 85,00 40 120,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 60,082 70,29 4 223,16

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 30,041 
* 2

60,082

VV Součet   60,082

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 211,565 249,58 52 802,39

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
211,565082352941

211,565

VV Součet   211,565

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 115,651 18,91 40 006,96

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 211,565082352941*10 2 115,651
VV Součet   2 115,651

20 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 30,041 44,67 1 341,93

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 30,041 30,041
VV Součet 30,041

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 380,817 187,20 71 288,94

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 211,565082352941*1,8 380,817
VV Součet   380,817

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 211,565 18,17 3 844,14
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 135,473 129,87 17 593,88

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 18,372 18,372
VV "kamenivem 0/63:" 117,101 117,101
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   135,473

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 79,767 190,96 15 232,31

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 188,928 207,00 39 108,10
PP štěrkopísek frakce 0/16

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 234,202 213,00 49 885,03
PP štěrkodrť frakce 0/63

27 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 18,155 18,80 341,31

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,545 91,80 50,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP osivo směs travní parková

VV 18,155*0,03 0,545
VV Součet   0,545

D 2 Zakládání 446 979,60
29 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 204,000 1 377,90 281 091,60

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u RŠ2 délka 16,5 m:" 34*6 204,000
VV Součet   204,000

30 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 204,000 765,00 156 060,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

31 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,234 42 000,00 9 828,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(16,5) 0,234
VV Součet   0,234

D 4 Vodorovné konstrukce 11 480,71
32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 14,697 781,16 11 480,71

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 151 060,77
33 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 128,811 81,14 10 451,72

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 104,3*1,235 128,811
VV Součet 128,811

34 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 128,811 84,48 10 881,95

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 104,3*1,235 128,811
VV Součet 128,811

35 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 128,811 26,88 3 462,44

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 104,3*1,235 128,811
VV Součet 128,811

36 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 180,961 276,72 50 075,53

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 104,3*(2*0,25+1,235) 180,961
VV Součet 180,961

37 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 128,811 591,48 76 189,13

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 104,3*1,235 128,811
VV Součet 128,811

D 8 Trubní vedení 372 527,88
38 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 119,000 226,84 26 993,96

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

39 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 120,785 1 496,25 180 724,56

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 119 *1,015 120,785
VV Součet   120,785

40 M 28612227-R
Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně 
montáže

ks 1,000 6 424,60 6 424,60

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně montáže

41 M 28612227-R.1
Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně 
montaže 

ks 2,000 3 074,76 6 149,52

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně montaže 

42 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 119,000 30,38 3 615,22

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

43 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 119,000 40,00 4 760,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

44 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

Strana 84 z 517
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45 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 2,000 11 193,24 22 386,48

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

46 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 1,000 24 119,75 24 119,75

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

47 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

48 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 2,000 8 160,52 16 321,04

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

49 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 851,07 1 702,14

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

50 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

51 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

52 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

53 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

54 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 2 420,03 4 840,06

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

55 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 2,000 3 317,60 6 635,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

56 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

57 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 1,000 1 449,50 1 449,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

58 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 1,000 2 457,00 2 457,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

59 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 1,000 3 988,40 3 988,40

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

60 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 2,000 1 380,17 2 760,34

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 166,20
61 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 15,831 200,00 3 166,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 65 802,38
62 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 142,461 42,10 5 997,61

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

63 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 018,964 9,36 18 897,50

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

64 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 142,461 160,20 22 822,25

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

65 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 96,608 187,20 18 085,02

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 214 285,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 214 285,41 21,00% 44 999,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 285,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-3 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 285,41

1 - Zemní práce 98 013,16

4 - Vodorovné konstrukce 1 640,44

5 - Komunikace pozemní 24 621,52

8 - Trubní vedení 77 814,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 468,80

997 - Přesun sutě 10 726,53

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-3 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 214 285,41

D 1 Zemní práce 98 013,16
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 20,995 111,98 2 351,02

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (17+0)*1,235 20,995
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   20,995

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 20,995 183,36 3 849,64

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 17*1,235 20,995
VV Součet   20,995

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 37,995 111,96 4 253,92

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 17*2,235 37,995
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   37,995

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 74,29 2 971,60

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 10*4 40,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 43,94 439,40

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 315,87 631,74
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,175 496,62 3 066,63

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

8 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 16,968 31,08 527,37

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,936 * 0,5 16,968
VV Součet   16,968

9 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 13,574 480,00 6 515,52

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,936 * 0,4 13,574
VV Součet 13,574

10 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 11,878 570,00 6 770,46

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,936 * 0,35 11,878
VV Součet   11,878

11 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 6,787 720,00 4 886,64

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-3 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,936 * 0,2 6,787
VV Součet   6,787

12 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1,697 374,18 634,98

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,936 * 0,05 1,697
VV Součet   1,697

13 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 70,000 130,00 9 100,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 35 * 2 70,000
VV Součet   70,000

14 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 70,000 85,00 5 950,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 33,936 249,58 8 469,75

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 33,936 33,936
VV Součet   33,936

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 339,360 18,91 6 417,30

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 33,936*10 339,360
VV Součet   339,360

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 61,085 187,20 11 435,11

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 33,936*1,8 61,085
VV Součet   61,085

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 33,936 18,17 616,62
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 20,441 129,87 2 654,67

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 20,441 20,441
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   20,441

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 11,395 190,96 2 175,99

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 26,990 207,00 5 586,93
PP štěrkopísek frakce 0/16

22 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 40,882 213,00 8 707,87
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 1 640,44
23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,100 781,16 1 640,44

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 24 621,52
24 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 20,995 81,14 1 703,53

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 17*1,235 20,995
VV Součet 20,995

25 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 20,995 84,48 1 773,66

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 17*1,235 20,995
VV Součet 20,995

26 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 20,995 26,88 564,35

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 17*1,235 20,995
VV Součet 20,995

27 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 29,495 276,72 8 161,86

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 17*(2*0,25+1,235) 29,495
VV Součet 29,495
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 20,995 591,48 12 418,12

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 17*1,235 20,995
VV Součet 20,995

D 8 Trubní vedení 77 814,96
29 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 17,000 226,84 3 856,28

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

30 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 17,255 1 496,25 25 817,79

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 17 *1,015 17,255
VV Součet   17,255

31 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 17,000 30,38 516,46

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

32 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 17,000 40,00 680,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

33 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 1,000 15 004,63 15 004,63

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

34 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 1,000 11 193,24 11 193,24

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

35 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

36 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 1,000 8 160,52 8 160,52

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

37 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 851,07 851,07

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

38 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

39 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

40 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

41 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

42 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 2 420,03 2 420,03

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

43 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000 3 317,60 3 317,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

44 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 1,000 2 446,60 2 446,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 468,80
45 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,344 200,00 1 468,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 10 726,53
46 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 23,223 42,10 977,69

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

47 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 329,112 9,36 3 080,49
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PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

48 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 23,223 160,20 3 720,32

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

49 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 15,748 187,20 2 948,03

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 121 036,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 121 036,53 21,00% 25 417,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 454,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-2 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 121 036,53

1 - Zemní práce 43 556,96

4 - Vodorovné konstrukce 1 466,24

8 - Trubní vedení 74 546,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 467,00

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-2 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 121 036,53

D 1 Zemní práce 43 556,96
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 74,29 2 971,60

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 10*4 40,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 43,94 439,40

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

3 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 315,87 631,74
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,175 496,62 3 066,63

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

5 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 18,772 14,38 269,94

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 15,2*1,235 18,772
VV Součet   18,772

6 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 7,781 31,08 241,83

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 15,561 * 0,5 7,781
VV Součet   7,781

7 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 6,224 480,00 2 987,52

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 15,561 * 0,4 6,224
VV Součet 6,224

8 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 5,446 570,00 3 104,22

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 15,561 * 0,35 5,446
VV Součet   5,446

9 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 3,112 720,00 2 240,64

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 15,561 * 0,2 3,112
VV Součet   3,112

10 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 0,778 374,18 291,11

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 15,561 * 0,05 0,778
VV Součet   0,778

11 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 32,800 130,00 4 264,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-2 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 16,4 * 2 32,800
VV Součet   32,800

12 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 32,800 85,00 2 788,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

13 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 31,122 70,29 2 187,57

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 15,561 
* 2

31,122

VV Součet   31,122

14 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,066 249,58 3 011,43

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 12,066 12,066
VV Součet   12,066

15 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 120,660 18,91 2 281,68

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 12,066*10 120,660
VV Součet   120,660

16 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 15,561 44,67 695,11

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 15,561 15,561
VV Součet 15,561

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 21,719 187,20 4 065,80

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 12,066*1,8 21,719
VV Součet   21,719

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,066 18,17 219,24
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,495 129,87 453,90

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 3,495 3,495
VV "kamenivem 0/63:" 0 0,000
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   3,495

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 10,189 190,96 1 945,69

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 24,132 207,00 4 995,32
PP štěrkopísek frakce 0/16

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 18,772 18,80 352,91

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,563 91,80 51,68
PP osivo směs travní parková

VV 18,772*0,03 0,563
VV Součet   0,563

D 4 Vodorovné konstrukce 1 466,24
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,877 781,16 1 466,24

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 8 Trubní vedení 74 546,33
25 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 15,200 226,84 3 447,97

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

26 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 15,428 1 496,25 23 084,15

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 15,2 *1,015 15,428
VV Součet   15,428

27 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 15,200 30,38 461,78

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

28 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 15,200 40,00 608,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
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29 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 1,000 15 004,63 15 004,63

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

30 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 1,000 11 193,24 11 193,24

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

31 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

32 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 1,000 8 160,52 8 160,52

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

33 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 851,07 851,07

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

34 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

35 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

36 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

37 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

38 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 2 420,03 2 420,03

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

39 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000 3 317,60 3 317,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

40 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 1,000 2 446,60 2 446,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 467,00
41 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,335 200,00 1 467,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 562 708,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 562 708,23 21,00% 118 168,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 680 876,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-1 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 562 708,23

1 - Zemní práce 312 411,70

4 - Vodorovné konstrukce 4 852,57

5 - Komunikace pozemní 7 241,62

8 - Trubní vedení 230 687,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 359,60

997 - Přesun sutě 3 155,45

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-1 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 562 708,23

D 1 Zemní práce 312 411,70
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 6,175 111,98 691,48

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (5+0)*1,235 6,175
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   6,175

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 6,175 183,36 1 132,25

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 5*1,235 6,175
VV Součet   6,175

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 11,175 111,96 1 251,15

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 5*2,235 11,175
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   11,175

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 74,29 2 971,60

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 10*4 40,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 43,94 439,40

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 6,000 315,87 1 895,22
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,000 231,81 463,62

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 24,700 496,62 12 266,51

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 55,946 14,38 804,50

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 45,3*1,235 55,946
VV Součet   55,946

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 92,293 31,08 2 868,47

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 184,586 * 0,5 92,293
VV Součet   92,293

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 73,834 480,00 35 440,32

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 184,586 * 0,4 73,834
VV Součet 73,834

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-1 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 64,605 570,00 36 824,85

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 184,586 * 0,35 64,605
VV Součet   64,605

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 36,917 720,00 26 580,24

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 184,586 * 0,2 36,917
VV Součet   36,917

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 9,229 374,18 3 453,31

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 184,586 * 0,05 9,229
VV Součet   9,229

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 326,000 130,00 42 380,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 163 * 2 326,000
VV Součet   326,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 326,000 85,00 27 710,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 347,466 70,29 24 423,39

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
173,733 * 2

347,466

VV Součet   347,466

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 46,813 249,58 11 683,59

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
46,8129145129225

46,813

VV Součet   46,813

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 468,129 18,91 8 852,32

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 46,8129145129225*10 468,129
VV Součet   468,129

20 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 173,733 44,67 7 760,65

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 173,733 173,733
VV Součet 173,733

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 84,263 187,20 15 774,03

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 46,8129145129225*1,8 84,263
VV Součet   84,263

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 46,813 18,17 850,59
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 144,657 129,87 18 786,60

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 137,773 137,773
VV "kamenivem 0/63:" 6,884 6,884
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   144,657

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 33,717 190,96 6 438,60

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 79,858 207,00 16 530,61
PP štěrkopísek frakce 0/16

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 13,768 213,00 2 932,58
PP štěrkodrť frakce 0/63

27 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 55,946 18,80 1 051,78

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,678 91,80 154,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP osivo směs travní parková

VV 55,946*0,03 1,678
VV Součet   1,678

D 4 Vodorovné konstrukce 4 852,57
29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,212 781,16 4 852,57

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 7 241,62
30 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 6,175 81,14 501,04

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 5*1,235 6,175
VV Součet 6,175

31 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 6,175 84,48 521,66

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 5*1,235 6,175
VV Součet 6,175

32 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 6,175 26,88 165,98

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 5*1,235 6,175
VV Součet 6,175

33 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 8,675 276,72 2 400,55

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 5*(2*0,25+1,235) 8,675
VV Součet 8,675

34 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 6,175 591,48 3 652,39

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 5*1,235 6,175
VV Součet 6,175

D 8 Trubní vedení 230 687,29
35 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 50,300 226,84 11 410,05

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

36 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 51,055 1 496,25 76 391,04

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 50,3 *1,015 51,055
VV Součet   51,055

37 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 50,300 30,38 1 528,11

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 50,300 40,00 2 012,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

39 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

40 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 3,000 11 193,24 33 579,72

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

41 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

42 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 3,000 8 160,52 24 481,56

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

43 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 851,07 2 553,21

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

44 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 3,000 1 872,00 5 616,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

45 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20
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PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

46 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

47 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

48 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 3,000 2 420,03 7 260,09

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

49 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 3,000 3 317,60 9 952,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

50 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 446,60 7 339,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 359,60
51 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 21,798 200,00 4 359,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 3 155,45
52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,831 42,10 287,59

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

53 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 96,819 9,36 906,23

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 6,831 160,20 1 094,33

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

55 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 4,633 187,20 867,30

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 720 974,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 720 974,37 21,00% 151 404,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 872 378,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-4 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-4 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 720 974,37

1 - Zemní práce 386 840,36

4 - Vodorovné konstrukce 5 595,45

5 - Komunikace pozemní 84 002,81

8 - Trubní vedení 205 002,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 941,20

997 - Přesun sutě 36 592,09

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-4 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-4 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 720 974,37

D 1 Zemní práce 386 840,36
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 71,630 111,98 8 021,13

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (58+0)*1,235 71,630
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   71,630

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 71,630 183,36 13 134,08

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 58*1,235 71,630
VV Součet   71,630

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 129,630 111,96 14 513,37

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 58*2,235 129,630
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   129,630

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 74,29 2 971,60

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 10*4 40,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 43,94 439,40

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 449,36 898,72

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 4,000 315,87 1 263,48
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 231,81 927,24

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 30,875 496,62 15 333,14

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 69,989 31,08 2 175,26

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 139,977 * 0,5 69,989
VV Součet   69,989

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 55,991 480,00 26 875,68

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 139,977 * 0,4 55,991
VV Součet 55,991

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 48,992 570,00 27 925,44

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-4 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-4 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 139,977 * 0,35 48,992
VV Součet   48,992

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 27,995 720,00 20 156,40

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 139,977 * 0,2 27,995
VV Součet   27,995

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 6,999 374,18 2 618,89

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 139,977 * 0,05 6,999
VV Součet   6,999

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 278,000 130,00 36 140,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 139 * 2 278,000
VV Součet   278,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 278,000 85,00 23 630,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 139,977 249,58 34 935,46

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 139,977 139,977
VV Součet   139,977

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 399,770 18,91 26 469,65

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 139,977*10 1 399,770
VV Součet   1 399,770

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 251,959 187,20 47 166,72

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 139,977*1,8 251,959
VV Součet   251,959

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 139,977 18,17 2 543,38
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 93,936 129,87 12 199,47

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 93,936 93,936
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   93,936

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 38,878 190,96 7 424,14

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 92,082 207,00 19 060,97
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 187,872 213,00 40 016,74
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 5 595,45
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,163 781,16 5 595,45

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 84 002,81
26 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 71,630 81,14 5 812,06

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 58*1,235 71,630
VV Součet 71,630

27 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 71,630 84,48 6 051,30

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 58*1,235 71,630
VV Součet 71,630

28 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 71,630 26,88 1 925,41

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 58*1,235 71,630
VV Součet 71,630
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29 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 100,630 276,72 27 846,33

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 58*(2*0,25+1,235) 100,630
VV Součet 100,630

30 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 71,630 591,48 42 367,71

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 58*1,235 71,630
VV Součet 71,630

D 8 Trubní vedení 205 002,46
31 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 58,000 226,84 13 156,72

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

32 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 58,870 1 496,25 88 084,24

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 58 *1,015 58,870
VV Součet   58,870

33 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 2,000 739,64 1 479,28

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

34 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 2,000 2 527,46 5 054,92
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

35 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 58,000 30,38 1 762,04

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 58,000 40,00 2 320,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

37 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 2,000 15 004,63 30 009,26

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

38 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 2,000 11 193,24 22 386,48

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

39 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 2,000 935,14 1 870,28

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

40 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 2,000 8 160,52 16 321,04

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

41 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 851,07 1 702,14

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

42 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

43 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

44 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

45 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

46 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 2 420,03 4 840,06

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

47 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 2,000 3 317,60 6 635,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

48 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 941,20
49 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 14,706 200,00 2 941,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 36 592,09
50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 79,221 42,10 3 335,20

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

51 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 122,729 9,36 10 508,74

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 79,221 160,20 12 691,20

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

53 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 53,723 187,20 10 056,95

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 4 159 959,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 159 959,87 21,00% 873 591,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 033 551,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-5-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-5-1 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 159 959,87

1 - Zemní práce 2 102 523,11

2 - Zakládání 696 352,20

4 - Vodorovné konstrukce 21 986,53

5 - Komunikace pozemní 330 073,69

8 - Trubní vedení 856 044,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 199,20

997 - Přesun sutě 143 781,05

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-5-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-5-1 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 159 959,87

D 1 Zemní práce 2 102 523,11
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 281,457 111,98 31 517,55

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (227,9+0)*1,235 281,457
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   281,457

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 281,457 183,36 51 607,96

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 227,9*1,235 281,457
VV Součet   281,457

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 509,357 111,96 57 027,61

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 227,9*2,235 509,357
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   509,357

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 4,000 449,36 1 797,44

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 8,000 315,87 2 526,96
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 8,000 231,81 1 854,48

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 61,750 496,62 30 666,29

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 411,984 31,08 12 804,46

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 823,967 * 0,5 411,984
VV Součet   411,984

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 329,587 480,00 158 201,76

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 823,967 * 0,4 329,587
VV Součet 329,587

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 288,388 570,00 164 381,16

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-5-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-5-1 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 823,967 * 0,35 288,388
VV Součet   288,388

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 164,793 720,00 118 650,96

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 823,967 * 0,2 164,793
VV Součet   164,793

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 41,198 374,18 15 415,47

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 823,967 * 0,05 41,198
VV Součet   41,198

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 536,000 130,00 199 680,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 768 * 2 1 536,000
VV Součet   1 536,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 536,000 85,00 130 560,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 823,967 249,58 205 645,68

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 823,967 823,967
VV Součet   823,967

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 8 239,670 18,91 155 812,16

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 823,967*10 8 239,670
VV Součet   8 239,670

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 483,141 187,20 277 644,00

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 823,967*1,8 1 483,141
VV Součet   1 483,141

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 823,967 18,17 14 971,48
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 643,056 129,87 83 513,68

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 643,056 643,056
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   643,056

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 152,765 190,96 29 172,00

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 361,822 207,00 74 897,15
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 286,112 213,00 273 941,86
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 696 352,20
25 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 318,000 1 377,90 438 172,20

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u Š1-Š2 délka 8 m:" 17*6 102,000
VV "zajištění budov u Š1-Š2 délka 8 m:" 17*6 102,000
VV "zajištění budov u Š1-Š2 délka 9 m:" 19*6 114,000
VV Součet   318,000

26 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 318,000 765,00 243 270,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

27 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,355 42 000,00 14 910,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(8+8+9) 0,355
VV Součet   0,355

D 4 Vodorovné konstrukce 21 986,53
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 28,146 781,16 21 986,53

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 330 073,69
29 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 281,457 81,14 22 837,42

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 227,9*1,235 281,457
VV Součet 281,457

30 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 281,457 84,48 23 777,49

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 227,9*1,235 281,457
VV Součet 281,457

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 281,457 26,88 7 565,56

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 227,9*1,235 281,457
VV Součet 281,457

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 395,407 276,72 109 417,03

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 227,9*(2*0,25+1,235) 395,407
VV Součet 395,407

33 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 281,457 591,48 166 476,19

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 227,9*1,235 281,457
VV Součet 281,457

D 8 Trubní vedení 856 044,09
34 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 227,900 226,84 51 696,84

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

35 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 231,319 1 496,25 346 111,05

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 227,9 *1,015 231,319
VV Součet   231,319

36 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 19,000 739,64 14 053,16

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

37 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 19,000 2 527,46 48 021,74
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

38 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 227,900 30,38 6 923,60

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

39 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 227,900 40,00 9 116,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

40 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 8,000 15 004,63 120 037,04

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

41 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 6,000 11 193,24 67 159,44

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

42 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 2,000 24 119,75 48 239,50

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

43 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 8,000 935,14 7 481,12

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

44 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 6,000 8 160,52 48 963,12

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

45 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 6,000 851,07 5 106,42

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

46 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 6,000 1 872,00 11 232,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

47 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,000 200,20 400,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

48 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,000 257,40 514,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

49 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 286,00 572,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

50 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 6,000 2 420,03 14 520,18

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

51 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 6,000 3 317,60 19 905,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

52 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 6,000 2 446,60 14 679,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

53 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 2,000 1 449,50 2 899,00
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

54 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 2,000 2 457,00 4 914,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

55 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 2,000 3 988,40 7 976,80

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

56 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 4,000 1 380,17 5 520,68

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 199,20
57 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 45,996 200,00 9 199,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 143 781,05
58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 311,283 42,10 13 105,01

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

59 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 4 411,527 9,36 41 291,89

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

60 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 311,283 160,20 49 867,54

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

61 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 211,093 187,20 39 516,61

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 636 816,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 636 816,04 21,00% 133 731,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 770 547,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-2-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-2-1 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 636 816,04

1 - Zemní práce 292 750,56

4 - Vodorovné konstrukce 4 312,00

5 - Komunikace pozemní 64 740,63

8 - Trubní vedení 243 716,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 094,40

997 - Přesun sutě 28 201,61

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-2-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-2-1 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 636 816,04

D 1 Zemní práce 292 750,56
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 55,205 111,98 6 181,86

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (44,7+0)*1,235 55,205
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   55,205

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 55,205 183,36 10 122,39

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 44,7*1,235 55,205
VV Součet   55,205

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 99,905 111,96 11 185,36

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 44,7*2,235 99,905
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   99,905

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 74,29 2 971,60

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 10*4 40,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 43,94 439,40

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 4,000 449,36 1 797,44

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 4,000 315,87 1 263,48
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 231,81 927,24

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 37,050 496,62 18 399,77

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 50,774 31,08 1 578,06

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 101,548 * 0,5 50,774
VV Součet   50,774

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 40,619 480,00 19 497,12

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 101,548 * 0,4 40,619
VV Součet 40,619

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 35,542 570,00 20 258,94

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-2-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-2-1 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 101,548 * 0,35 35,542
VV Součet   35,542

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 20,310 720,00 14 623,20

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 101,548 * 0,2 20,310
VV Součet   20,310

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 5,077 374,18 1 899,71

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 101,548 * 0,05 5,077
VV Součet   5,077

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 204,000 130,00 26 520,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 102 * 2 204,000
VV Součet   204,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 204,000 85,00 17 340,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 101,548 249,58 25 344,35

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 101,548 101,548
VV Součet   101,548

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 015,480 18,91 19 202,73

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 101,548*10 1 015,480
VV Součet   1 015,480

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 182,786 187,20 34 217,54

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 101,548*1,8 182,786
VV Součet   182,786

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 101,548 18,17 1 845,13
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 66,065 129,87 8 579,86

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 66,065 66,065
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   66,065

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 29,963 190,96 5 721,73

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 70,966 207,00 14 689,96
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 132,130 213,00 28 143,69
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 4 312,00
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,520 781,16 4 312,00

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 64 740,63
26 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 55,205 81,14 4 479,33

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 44,7*1,235 55,205
VV Součet 55,205

27 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 55,205 84,48 4 663,72

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 44,7*1,235 55,205
VV Součet 55,205

28 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 55,205 26,88 1 483,91

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "Provizorní oprava MK" 44,7*1,235 55,205
VV Součet 55,205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 77,555 276,72 21 461,02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 44,7*(2*0,25+1,235) 77,555
VV Součet 77,555

30 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 55,205 591,48 32 652,65

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "Provizorní oprava MK" 44,7*1,235 55,205
VV Součet 55,205

D 8 Trubní vedení 243 716,84
31 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 44,700 226,84 10 139,75

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

32 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 45,371 1 496,25 67 886,36

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 44,7 *1,015 45,371
VV Součet   45,371

33 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 4,000 739,64 2 958,56

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

34 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 4,000 2 527,46 10 109,84
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

35 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 124,500 30,38 3 782,31

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 124,500 40,00 4 980,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

37 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

38 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 2,000 11 193,24 22 386,48

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

39 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 1,000 24 119,75 24 119,75

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

40 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

41 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 2,000 8 160,52 16 321,04

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

42 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 851,07 1 702,14

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

43 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

44 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

45 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

46 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

47 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 2 420,03 4 840,06

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

48 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 2,000 3 317,60 6 635,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

50 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 1,000 1 449,50 1 449,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

51 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 1,000 2 457,00 2 457,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

52 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 1,000 3 988,40 3 988,40

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

53 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 2,000 1 380,17 2 760,34

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 094,40
54 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 15,472 200,00 3 094,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 28 201,61
55 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 61,055 42,10 2 570,42

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

56 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 865,295 9,36 8 099,16

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

57 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 61,055 160,20 9 781,01

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

58 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 41,405 187,20 7 751,02

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 3 004 147,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 004 147,80 21,00% 630 871,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 635 018,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-2 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 004 147,80

1 - Zemní práce 2 371 355,16

4 - Vodorovné konstrukce 11 374,47

5 - Komunikace pozemní 119 197,64

8 - Trubní vedení 446 959,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 338,60

997 - Přesun sutě 51 922,84

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-2 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 004 147,80

D 1 Zemní práce 2 371 355,16
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 101,641 111,98 11 381,76

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (82,3+0)*1,235 101,641
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   101,641

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 101,641 183,36 18 636,89

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 82,3*1,235 101,641
VV Součet   101,641

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 183,941 111,96 20 594,03

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 82,3*2,235 183,941
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   183,941

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 14,000 449,36 6 291,04

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 28,000 315,87 8 844,36
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 14,000 231,81 3 245,34

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 172,900 496,62 85 865,60

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 43,966 14,38 632,23

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 35,6*1,235 43,966
VV Součet   43,966

11 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 143,779 31,08 4 468,65

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 287,558 * 0,5 143,779
VV Součet   143,779

12 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 115,023 480,00 55 211,04

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-2 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 287,558 * 0,4 115,023
VV Součet 115,023

13 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 100,645 570,00 57 367,65

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 287,558 * 0,35 100,645
VV Součet   100,645

14 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 57,512 720,00 41 408,64

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 287,558 * 0,2 57,512
VV Součet   57,512

15 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 14,378 374,18 5 379,96

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 287,558 * 0,05 14,378
VV Součet   14,378

16 K 143204111

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 
100 m D do 330 mm II stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a studní dle PD

m 79,800 9 668,30 771 530,34

PP
Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D do 330 
mm II stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnícího límce a zajištění 
rozrážky injektážní hmotou a studní dle PD

17 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se 
spojkou De 401, tloušťka stěny 21 mm 

m 79,800 6 860,49 547 467,10

PP
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 

18 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 556,300 130,00 72 319,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 278,15 * 2 556,300
VV Součet   556,300

19 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 556,300 85,00 47 285,50

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

20 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 175,616 70,29 12 344,05

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 87,808 
* 2

175,616

VV Součet   175,616

21 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 228,010 249,58 56 906,74

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
228,009877862595

228,010

VV Součet   228,010

22 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 280,099 18,91 43 116,67

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 228,009877862595*10 2 280,099
VV Součet   2 280,099

23 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 87,808 44,67 3 922,38

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 87,808 87,808
VV Součet 87,808

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 410,418 187,20 76 830,25

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 228,009877862595*1,8 410,418
VV Součet   410,418

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 228,010 18,17 4 142,94
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 193,967 129,87 25 190,49

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 59,548 59,548
VV "kamenivem 0/63:" 134,419 134,419
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   193,967
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 79,030 190,96 15 091,57

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

28 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 187,182 207,00 38 746,67
PP štěrkopísek frakce 0/16

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 268,838 213,00 57 262,49
PP štěrkodrť frakce 0/63

30 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 43,966 18,80 826,56

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

31 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,319 91,80 121,08
PP osivo směs travní parková

VV 43,966*0,03 1,319
VV Součet   1,319

32 K Rpol001
Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání 
vody, injektáží

kpl 1,000 268 691,14 268 691,14

PP Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáží

D 4 Vodorovné konstrukce 11 374,47
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 14,561 781,16 11 374,47

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 119 197,64
34 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 101,641 81,14 8 247,15

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 82,3*1,235 101,641
VV Součet 101,641

35 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 101,641 84,48 8 586,63

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 82,3*1,235 101,641
VV Součet 101,641

36 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 101,641 26,88 2 732,11

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 82,3*1,235 101,641
VV Součet 101,641

37 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 142,791 276,72 39 513,13

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 82,3*(2*0,25+1,235) 142,791
VV Součet 142,791

38 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 101,641 591,48 60 118,62

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 82,3*1,235 101,641
VV Součet 101,641

D 8 Trubní vedení 446 959,09
39 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 117,900 226,84 26 744,44

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

40 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 119,669 1 496,25 179 054,74

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 117,9 *1,015 119,669
VV Součet   119,669

41 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub  DN 
300

ks 10,000 739,64 7 396,40

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub  DN 300

42 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 10,000 2 527,46 25 274,60
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

43 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 197,700 30,38 6 006,13

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

44 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 197,700 40,00 7 908,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

45 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 4,000 15 004,63 60 018,52

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 2,000 11 193,24 22 386,48

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

47 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 2,000 24 119,75 48 239,50

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

48 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 4,000 935,14 3 740,56

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

49 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 2,000 8 160,52 16 321,04

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

50 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 851,07 1 702,14

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

51 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

52 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

53 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

54 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

55 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 2 420,03 4 840,06

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

56 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 2,000 3 317,60 6 635,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

57 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

58 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 2,000 1 449,50 2 899,00
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

59 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 2,000 2 457,00 4 914,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

60 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 2,000 3 988,40 7 976,80

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

61 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 4,000 1 380,17 5 520,68

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 338,60
62 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 16,693 200,00 3 338,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 51 922,84
63 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 112,413 42,10 4 732,59

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

64 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 593,102 9,36 14 911,43

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

65 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 112,413 160,20 18 008,56

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

66 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 76,230 187,20 14 270,26

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 334 559,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 334 559,61 21,00% 70 257,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 404 817,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-3-1 Uznat - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-3-1 - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 334 559,61

1 - Zemní práce 183 803,35

4 - Vodorovné konstrukce 2 315,36

5 - Komunikace pozemní 34 759,79

8 - Trubní vedení 97 060,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 478,60

997 - Přesun sutě 15 141,95

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-3-1 Uznat - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-3-1 - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 334 559,61

D 1 Zemní práce 183 803,35
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 29,640 111,98 3 319,09

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (24+0)*1,235 29,640
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   29,640

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 29,640 183,36 5 434,79

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 24*1,235 29,640
VV Součet   29,640

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 53,640 111,96 6 005,53

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 24*2,235 53,640
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   53,640

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 74,29 2 971,60

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 10*4 40,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 43,94 439,40

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 35,434 31,08 1 101,29

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 70,867 * 0,5 35,434
VV Součet   35,434

7 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 28,347 480,00 13 606,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 70,867 * 0,4 28,347
VV Součet 28,347

8 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 24,803 570,00 14 137,71

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 70,867 * 0,35 24,803
VV Součet   24,803

9 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 14,173 720,00 10 204,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 70,867 * 0,2 14,173
VV Součet   14,173

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-3-1 Uznat - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-3-1 - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 3,543 374,18 1 325,72

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 70,867 * 0,05 3,543
VV Součet   3,543

11 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 136,000 130,00 17 680,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 68 * 2 136,000
VV Součet   136,000

12 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 136,000 85,00 11 560,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 70,867 249,58 17 686,99

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 70,867 70,867
VV Součet   70,867

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 708,670 18,91 13 400,95

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 70,867*10 708,670
VV Součet   708,670

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 127,561 187,20 23 879,42

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 70,867*1,8 127,561
VV Součet   127,561

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,867 18,17 1 287,65
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 51,815 129,87 6 729,21

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 51,815 51,815
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   51,815

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 16,088 190,96 3 072,16

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 38,104 207,00 7 887,53
PP štěrkopísek frakce 0/16

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 103,630 213,00 22 073,19
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 2 315,36
21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,964 781,16 2 315,36

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 34 759,79
22 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 29,640 81,14 2 404,99

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 24*1,235 29,640
VV Součet 29,640

23 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 29,640 84,48 2 503,99

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 24*1,235 29,640
VV Součet 29,640

24 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 29,640 26,88 796,72

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 24*1,235 29,640
VV Součet 29,640

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 41,640 276,72 11 522,62

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 24*(2*0,25+1,235) 41,640
VV Součet 41,640

26 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 29,640 591,48 17 531,47

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 24*1,235 29,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 29,640

D 8 Trubní vedení 97 060,56
27 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 24,000 226,84 5 444,16

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

28 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 24,360 1 496,25 36 448,65

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 24 *1,015 24,360
VV Součet   24,360

29 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 2,000 739,64 1 479,28

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

30 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 2,000 2 527,46 5 054,92
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

31 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 24,000 30,38 729,12

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

32 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 24,000 40,00 960,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

33 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 1,000 15 004,63 15 004,63

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

34 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 1,000 11 193,24 11 193,24

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

35 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

36 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 1,000 8 160,52 8 160,52

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

37 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 851,07 851,07

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

38 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

39 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

40 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

41 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

42 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 2 420,03 2 420,03

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

43 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000 3 317,60 3 317,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

44 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 1,000 2 446,60 2 446,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 478,60
45 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,393 200,00 1 478,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 15 141,95
46 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 32,783 42,10 1 380,16

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

47 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 464,582 9,36 4 348,49
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PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

48 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 32,783 160,20 5 251,84

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

49 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 22,230 187,20 4 161,46

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 2 903 965,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 903 965,30 21,00% 609 832,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 513 798,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-3 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-3 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 903 965,30

1 - Zemní práce 2 229 096,65

4 - Vodorovné konstrukce 12 204,06

5 - Komunikace pozemní 183 213,58

8 - Trubní vedení 395 196,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 446,40

997 - Přesun sutě 79 807,88

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-3 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-3 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 903 965,30

D 1 Zemní práce 2 229 096,65
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 156,228 111,98 17 494,41

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (126,5+0)*1,235 156,228
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   156,228

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 156,228 183,36 28 645,97

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 126,5*1,235 156,228
VV Součet   156,228

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 282,728 111,96 31 654,23

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 126,5*2,235 282,728
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   282,728

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 8,000 449,36 3 594,88

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 8,000 315,87 2 526,96
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,000 231,81 463,62

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 55,575 496,62 27 599,66

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 458,826 31,08 14 260,31

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 917,652 * 0,5 458,826
VV Součet   458,826

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 367,061 480,00 176 189,28

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 917,652 * 0,4 367,061
VV Součet 367,061

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 321,178 570,00 183 071,46

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-3 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-3 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 917,652 * 0,35 321,178
VV Součet   321,178

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 183,530 720,00 132 141,60

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 917,652 * 0,2 183,530
VV Součet   183,530

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 45,883 374,18 17 168,50

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 917,652 * 0,05 45,883
VV Součet   45,883

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 598,000 130,00 207 740,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 799 * 2 1 598,000
VV Součet   1 598,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 598,000 85,00 135 830,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 917,652 249,58 229 027,59

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 917,652 917,652
VV Součet   917,652

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 9 176,520 18,91 173 527,99

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 917,652*10 9 176,520
VV Součet   9 176,520

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 651,774 187,20 309 212,09

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 917,652*1,8 1 651,774
VV Součet   1 651,774

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 917,652 18,17 16 673,74
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 817,234 129,87 106 134,18

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 817,234 817,234
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   817,234

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 84,795 190,96 16 192,45

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 200,836 207,00 41 573,05
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 634,468 213,00 348 141,68
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 12 204,06
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,623 781,16 12 204,06

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 183 213,58
26 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 156,228 81,14 12 676,34

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 126,5*1,235 156,228
VV Součet 156,228

27 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 156,228 84,48 13 198,14

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 126,5*1,235 156,228
VV Součet 156,228

28 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 156,228 26,88 4 199,41

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 126,5*1,235 156,228
VV Součet 156,228
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29 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 219,478 276,72 60 733,95

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 126,5*(2*0,25+1,235) 219,478
VV Součet 219,478

30 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 156,228 591,48 92 405,74

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 126,5*1,235 156,228
VV Součet 156,228

D 8 Trubní vedení 395 196,73
31 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 126,500 226,84 28 695,26

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

32 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 128,398 1 496,25 192 115,51

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 126,5 *1,015 128,398
VV Součet   128,398

33 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 8,000 739,64 5 917,12

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

34 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 8,000 2 527,46 20 219,68
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

35 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 126,500 30,38 3 843,07

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 126,500 40,00 5 060,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

37 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

38 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 3,000 11 193,24 33 579,72

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

39 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

40 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 3,000 8 160,52 24 481,56

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

41 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 851,07 2 553,21

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

42 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 3,000 1 872,00 5 616,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

43 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

44 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

45 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

46 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 3,000 2 420,03 7 260,09

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

47 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 3,000 3 317,60 9 952,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

48 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 446,60 7 339,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 446,40
49 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 22,232 200,00 4 446,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 79 807,88
50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 172,783 42,10 7 274,16

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

51 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 448,682 9,36 22 919,66

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 172,783 160,20 27 679,84

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

53 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 117,170 187,20 21 934,22

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 759 617,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 759 617,27 21,00% 159 519,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 919 136,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-3 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 759 617,27

1 - Zemní práce 223 784,71

2 - Zakládání 354 919,80

4 - Vodorovné konstrukce 4 823,66

5 - Komunikace pozemní 6 807,66

8 - Trubní vedení 141 007,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 502,80

997 - Přesun sutě 26 771,42

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-3 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 759 617,27

D 1 Zemní práce 223 784,71
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 61,751 111,98 6 914,88

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (4,7+0)*1,235 5,805
VV "ostatní zpevněné plochy:" (45,3+0)*1,235 55,946
VV Součet   61,751

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 5,805 183,36 1 064,40

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 4,7*1,235 5,805
VV Součet   5,805

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 10,505 111,96 1 176,14

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 4,7*2,235 10,505
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   10,505

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 60,000 74,29 4 457,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 15*4 60,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 43,94 659,10

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 449,36 898,72

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 315,87 631,74
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 12,350 496,62 6 133,26

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 56,397 31,08 1 752,82

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,793 * 0,5 56,397
VV Součet   56,397

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 45,117 480,00 21 656,16

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,793 * 0,4 45,117
VV Součet 45,117

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 39,478 570,00 22 502,46

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,793 * 0,35 39,478
VV Součet   39,478

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-3 - Uznatelné

Strana 141 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 22,559 720,00 16 242,48

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,793 * 0,2 22,559
VV Součet   22,559

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 5,640 374,18 2 110,38

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,793 * 0,05 5,640
VV Součet   5,640

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 214,000 130,00 27 820,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 107 * 2 214,000
VV Součet   214,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 214,000 85,00 18 190,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 203,552 70,29 14 307,67

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
101,776 * 2

203,552

VV Součet   203,552

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 46,977 249,58 11 724,52

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 46,977046 46,977
VV Součet   46,977

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 469,770 18,91 8 883,35

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 46,977046*10 469,770
VV Součet   469,770

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 101,776 44,67 4 546,33

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 101,776 101,776
VV Součet 101,776

20 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 84,559 187,20 15 829,44

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 46,977046*1,8 84,559
VV Součet   84,559

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 46,977 18,17 853,57
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 73,102 129,87 9 493,76

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 65,816 65,816
VV "kamenivem 0/63:" 7,286 7,286
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   73,102

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 33,516 190,96 6 400,22

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 79,382 207,00 16 432,07
PP štěrkopísek frakce 0/16

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 14,572 213,00 3 103,84
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 354 919,80
26 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 162,000 1 377,90 223 219,80

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u SŠ9-UŠ1 délka 13 m:" 27*6 162,000
VV Součet   162,000

27 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 162,000 765,00 123 930,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

28 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,185 42 000,00 7 770,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*13 0,185
VV Součet   0,185

D 4 Vodorovné konstrukce 4 823,66
29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,175 781,16 4 823,66

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 6 807,66
30 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 5,805 81,14 471,02

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 4,7*1,235 5,805
VV Součet 5,805

31 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 5,805 84,48 490,41

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 4,7*1,235 5,805
VV Součet 5,805

32 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 5,805 26,88 156,04

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 4,7*1,235 5,805
VV Součet 5,805

33 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 8,155 276,72 2 256,65

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 4,7*(2*0,25+1,235) 8,155
VV Součet 8,155

34 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 5,805 591,48 3 433,54

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 4,7*1,235 5,805
VV Součet 5,805

D 8 Trubní vedení 141 007,22
35 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 50,000 226,84 11 342,00

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

36 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 50,750 1 496,25 75 934,69

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 50 *1,015 50,750
VV Součet   50,750

37 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 1,000 739,64 739,64

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

38 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 1,000 2 527,46 2 527,46
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

39 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 50,000 30,38 1 519,00

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

40 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 50,000 40,00 2 000,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

41 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 1,000 15 004,63 15 004,63

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

42 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 1,000 11 193,24 11 193,24

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

43 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

44 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 1,000 8 160,52 8 160,52

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

45 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 851,07 851,07

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

47 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

48 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

49 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

50 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 2 420,03 2 420,03

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

51 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000 3 317,60 3 317,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

52 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 1,000 2 446,60 2 446,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 502,80
53 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,514 200,00 1 502,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 26 771,42
54 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 48,380 42,10 2 036,80

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

55 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 888,245 9,36 8 313,97

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

56 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 48,380 160,20 7 750,48

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

57 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 46,315 187,20 8 670,17

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 010 204,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 010 204,92 21,00% 212 143,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 222 347,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-6 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-6 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 010 204,92

1 - Zemní práce 485 203,45

4 - Vodorovné konstrukce 7 669,43

5 - Komunikace pozemní 115 142,33

8 - Trubní vedení 348 741,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 290,80

997 - Přesun sutě 50 156,94

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-6 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-6 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 010 204,92

D 1 Zemní práce 485 203,45
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 98,183 111,98 10 994,53

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (79,5+0)*1,235 98,183
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   98,183

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 98,183 183,36 18 002,83

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 79,5*1,235 98,183
VV Součet   98,183

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 177,683 111,96 19 893,39

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 79,5*2,235 177,683
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   177,683

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 74,29 5 943,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 20*4 80,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 20,000 43,94 878,80

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 4,000 449,36 1 797,44

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 10,000 315,87 3 158,70
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,000 231,81 463,62

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 49,400 496,62 24 533,03

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 84,493 31,08 2 626,04

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 168,985 * 0,5 84,493
VV Součet   84,493

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 67,594 480,00 32 445,12

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 168,985 * 0,4 67,594
VV Součet 67,594

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 59,145 570,00 33 712,65

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-6 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-6 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 168,985 * 0,35 59,145
VV Součet   59,145

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 33,797 720,00 24 333,84

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 168,985 * 0,2 33,797
VV Součet   33,797

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 8,449 374,18 3 161,45

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 168,985 * 0,05 8,449
VV Součet   8,449

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 344,000 130,00 44 720,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 172 * 2 344,000
VV Součet   344,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 344,000 85,00 29 240,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 168,985 249,58 42 175,28

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 168,985 168,985
VV Součet   168,985

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 689,850 18,91 31 955,06

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 168,985*10 1 689,850
VV Součet   1 689,850

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 304,173 187,20 56 941,19

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 168,985*1,8 304,173
VV Součet   304,173

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 168,985 18,17 3 070,46
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 105,877 129,87 13 750,25

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 105,877 105,877
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   105,877

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 53,290 190,96 10 176,26

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 126,216 207,00 26 126,71
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 211,754 213,00 45 103,60
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 7 669,43
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,818 781,16 7 669,43

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 115 142,33
26 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 98,183 81,14 7 966,57

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 79,5*1,235 98,183
VV Součet 98,183

27 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 98,183 84,48 8 294,50

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 79,5*1,235 98,183
VV Součet 98,183

28 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 98,183 26,88 2 639,16

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 79,5*1,235 98,183
VV Součet 98,183
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 137,933 276,72 38 168,82

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 79,5*(2*0,25+1,235) 137,933
VV Součet 137,933

30 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 98,183 591,48 58 073,28

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 79,5*1,235 98,183
VV Součet 98,183

D 8 Trubní vedení 348 741,97
31 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 79,500 226,84 18 033,78

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

32 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 80,693 1 496,25 120 736,90

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 79,5 *1,015 80,693
VV Součet   80,693

33 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 3,000 739,64 2 218,92

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

34 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 3,000 2 527,46 7 582,38
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

35 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 79,500 30,38 2 415,21

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 79,500 40,00 3 180,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

37 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 4,000 15 004,63 60 018,52

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

38 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 2,000 11 193,24 22 386,48

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

39 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 2,000 24 119,75 48 239,50

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

40 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 4,000 935,14 3 740,56

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

41 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 2,000 8 160,52 16 321,04

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

42 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 851,07 1 702,14

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

43 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

44 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

45 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

46 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

47 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 2 420,03 4 840,06

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

48 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 2,000 3 317,60 6 635,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

50 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 2,000 1 449,50 2 899,00
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

51 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 2,000 2 457,00 4 914,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

52 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 2,000 3 988,40 7 976,80

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

53 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 4,000 1 380,17 5 520,68

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 290,80
54 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 16,454 200,00 3 290,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 50 156,94
55 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 108,589 42,10 4 571,60

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

56 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 538,926 9,36 14 404,35

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

57 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 108,589 160,20 17 395,96

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

58 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 73,638 187,20 13 785,03

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

Strana 150 z 517



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 2 227 533,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 227 533,33 21,00% 467 782,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 695 315,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-2 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-2 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 227 533,33

1 - Zemní práce 1 259 006,59

4 - Vodorovné konstrukce 16 979,29

5 - Komunikace pozemní 254 905,11

8 - Trubní vedení 578 228,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 376,20

997 - Přesun sutě 111 037,17

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-2 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-2 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 227 533,33

D 1 Zemní práce 1 259 006,59
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 217,360 111,98 24 339,97

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (176+0)*1,235 217,360
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   217,360

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 217,360 183,36 39 855,13

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 176*1,235 217,360
VV Součet   217,360

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 393,360 111,96 44 040,59

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 176*2,235 393,360
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   393,360

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 12,000 449,36 5 392,32

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 12,000 315,87 3 790,44
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,000 231,81 1 390,86

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 92,625 496,62 45 999,43

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 231,032 31,08 7 180,47

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 462,063 * 0,5 231,032
VV Součet   231,032

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 184,825 480,00 88 716,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 462,063 * 0,4 184,825
VV Součet 184,825

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 161,722 570,00 92 181,54

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-2 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-2 - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 462,063 * 0,35 161,722
VV Součet   161,722

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 92,413 720,00 66 537,36

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 462,063 * 0,2 92,413
VV Součet   92,413

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 23,103 374,18 8 644,68

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 462,063 * 0,05 23,103
VV Součet   23,103

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 904,000 130,00 117 520,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 452 * 2 904,000
VV Součet   904,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 904,000 85,00 76 840,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 462,063 249,58 115 321,68

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 462,063 462,063
VV Součet   462,063

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 620,630 18,91 87 376,11

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 462,063*10 4 620,630
VV Součet   4 620,630

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 831,713 187,20 155 696,67

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 462,063*1,8 831,713
VV Součet   831,713

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 462,063 18,17 8 395,68
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 322,352 129,87 41 863,85

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 322,352 322,352
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   322,352

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 117,975 190,96 22 528,51

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 279,422 207,00 57 840,35
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 644,704 213,00 137 321,95
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 16 979,29
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 21,736 781,16 16 979,29

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 254 905,11
26 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 217,360 81,14 17 636,59

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 176*1,235 217,360
VV Součet 217,360

27 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 217,360 84,48 18 362,57

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 176*1,235 217,360
VV Součet 217,360

28 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 217,360 26,88 5 842,64

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 176*1,235 217,360
VV Součet 217,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 305,360 276,72 84 499,22

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 176*(2*0,25+1,235) 305,360
VV Součet 305,360

30 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 217,360 591,48 128 564,09

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 176*1,235 217,360
VV Součet 217,360

D 8 Trubní vedení 578 228,97
31 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 176,000 226,84 39 923,84

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

32 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 178,640 1 496,25 267 290,10

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 176 *1,015 178,640
VV Součet   178,640

33 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 8,000 739,64 5 917,12

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

34 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 8,000 2 527,46 20 219,68
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

35 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 176,000 30,38 5 346,88

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 176,000 40,00 7 040,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

37 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 5,000 15 004,63 75 023,15

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

38 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 5,000 11 193,24 55 966,20

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

39 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 5,000 935,14 4 675,70

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

40 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 5,000 8 160,52 40 802,60

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

41 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 5,000 851,07 4 255,35

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

42 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 5,000 1 872,00 9 360,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

43 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,000 200,20 400,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

44 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,000 257,40 514,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

45 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 286,00 572,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

46 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 5,000 2 420,03 12 100,15

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

47 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 5,000 3 317,60 16 588,00

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

48 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 5,000 2 446,60 12 233,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

Strana 155 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 376,20
49 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 36,881 200,00 7 376,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 111 037,17
50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 240,393 42,10 10 120,55

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

51 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 406,872 9,36 31 888,32

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 240,393 160,20 38 510,96

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

53 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 163,020 187,20 30 517,34

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 882 411,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 882 411,09 21,00% 185 306,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 067 717,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-1 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 882 411,09

1 - Zemní práce 491 462,88

4 - Vodorovné konstrukce 5 817,30

5 - Komunikace pozemní 87 334,50

8 - Trubní vedení 255 380,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 372,40

997 - Přesun sutě 38 043,38

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-1 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 882 411,09

D 1 Zemní práce 491 462,88
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 74,471 111,98 8 339,26

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (60,3+0)*1,235 74,471
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   74,471

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 74,471 183,36 13 655,00

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 60,3*1,235 74,471
VV Součet   74,471

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 134,771 111,96 15 088,96

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 60,3*2,235 134,771
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   134,771

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 74,29 5 943,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 20*4 80,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 20,000 43,94 878,80

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 6,000 449,36 2 696,16

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 8,000 315,87 2 526,96
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,000 231,81 1 390,86

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 61,750 496,62 30 666,29

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 99,000 31,08 3 076,92

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 198 * 0,5 99,000
VV Součet   99,000

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 79,200 480,00 38 016,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 198 * 0,4 79,200
VV Součet 79,200

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 69,300 570,00 39 501,00

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov  AC-1-1 - Uznatelné
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PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 198 * 0,35 69,300
VV Součet   69,300

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 39,600 720,00 28 512,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 198 * 0,2 39,600
VV Součet   39,600

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 9,900 374,18 3 704,38

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 198 * 0,05 9,900
VV Součet   9,900

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 374,000 130,00 48 620,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 187 * 2 374,000
VV Součet   374,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 374,000 85,00 31 790,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 98,800 70,29 6 944,65

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 49,4 * 
2

98,800

VV Součet   98,800

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 148,600 249,58 37 087,59

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 148,6 148,600
VV Součet   148,600

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 486,000 18,91 28 100,26

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 148,6*10 1 486,000
VV Součet   1 486,000

20 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 49,400 44,67 2 206,70

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 49,4 49,400
VV Součet 49,400

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 267,480 187,20 50 072,26

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 148,6*1,8 267,480
VV Součet   267,480

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 148,600 18,17 2 700,06
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 150,133 129,87 19 497,77

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 49,4 49,400
VV "kamenivem 0/63:" 100,733 100,733
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   150,133

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 40,420 190,96 7 718,60

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 95,734 207,00 19 816,94
PP štěrkopísek frakce 0/16

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 201,466 213,00 42 912,26
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 5 817,30
27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,447 781,16 5 817,30

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 87 334,50
28 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 74,471 81,14 6 042,58

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm
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VV "Provizorní oprava MK" 60,3*1,235 74,471
VV Součet 74,471

29 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 74,471 84,48 6 291,31

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 60,3*1,235 74,471
VV Součet 74,471

30 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 74,471 26,88 2 001,78

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 60,3*1,235 74,471
VV Součet 74,471

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 104,621 276,72 28 950,72

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 60,3*(2*0,25+1,235) 104,621
VV Součet 104,621

32 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 74,471 591,48 44 048,11

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 60,3*1,235 74,471
VV Součet 74,471

D 8 Trubní vedení 255 380,63
33 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 60,300 226,84 13 678,45

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

34 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 61,205 1 496,25 91 577,98

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 60,3 *1,015 61,205
VV Součet   61,205

35 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 2,000 739,64 1 479,28

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

36 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 2,000 2 527,46 5 054,92
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

37 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 60,300 30,38 1 831,91

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 60,300 40,00 2 412,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

39 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

40 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 3,000 11 193,24 33 579,72

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

41 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

42 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 3,000 8 160,52 24 481,56

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

43 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 851,07 2 553,21

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

44 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 3,000 1 872,00 5 616,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

45 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

46 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

47 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
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48 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 3,000 2 420,03 7 260,09

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

49 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 3,000 3 317,60 9 952,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

50 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 446,60 7 339,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 372,40
51 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 21,862 200,00 4 372,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 38 043,38
52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 82,364 42,10 3 467,52

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

53 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 167,251 9,36 10 925,47

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 82,364 160,20 13 194,71

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

55 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 55,853 187,20 10 455,68

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 8 627 810,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 627 810,00 21,00% 1 811 840,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 439 650,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-1 - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 627 810,00

1 - Zemní práce 4 885 796,56

2 - Zakládání 458 497,46

4 - Vodorovné konstrukce 112 009,86

5 - Komunikace pozemní 814 972,73

8 - Trubní vedení 1 972 958,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 569,40

997 - Přesun sutě 355 005,24

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-1 - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 627 810,00

D 1 Zemní práce 4 885 796,56
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 694,935 111,98 77 818,82

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (562,7+0)*1,235 694,935
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   694,935

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 694,935 183,36 127 423,28

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 562,7*1,235 694,935
VV Součet   694,935

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 1 257,635 111,96 140 804,81

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 562,7*2,235 1 257,635
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   1 257,635

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 240,000 74,29 17 829,60

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 60*4 240,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 60,000 43,94 2 636,40

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 18,000 449,36 8 088,48

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 30,000 315,87 9 476,10
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 20,000 231,81 4 636,20

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 209,950 496,62 104 265,37

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 13,709 14,38 197,14

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 11,1*1,235 13,709
VV Součet   13,709

11 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 815,281 31,08 25 338,93

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 1630,562 * 0,5 815,281
VV Součet   815,281

12 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 652,225 480,00 313 068,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC-1 - Uznatelné
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VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 1630,562 * 0,4 652,225
VV Součet 652,225

13 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 570,697 570,00 325 297,29

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 1630,562 * 0,35 570,697
VV Součet   570,697

14 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 326,112 720,00 234 800,64

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 1630,562 * 0,2 326,112
VV Součet   326,112

15 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 81,528 374,18 30 506,15

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 1630,562 * 0,05 81,528
VV Součet   81,528

16 K 143204111

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 
100 m D do 330 mm II stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a studní dle PD

m 22,500 9 668,30 217 536,75

PP
Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D do 330 
mm II stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnícího límce a zajištění 
rozrážky injektážní hmotou a studní dle PD

17 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se 
spojkou De 401, tloušťka stěny 21 mm 

m 22,500 6 860,49 154 361,03

PP
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 

18 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 3 074,000 130,00 399 620,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 1537 * 2 3 074,000
VV Součet   3 074,000

19 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 3 074,000 85,00 261 290,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

20 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 91,946 70,29 6 462,88

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 45,973 
* 2

91,946

VV Součet   91,946

21 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 593,400 249,58 397 680,77

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
1593,40032624608

1 593,400

VV Součet   1 593,400

22 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 15 934,003 18,91 301 312,00

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 1593,40032624608*10 15 934,003
VV Součet   15 934,003

23 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 45,973 44,67 2 053,61

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 45,973 45,973
VV Součet 45,973

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2 868,121 187,20 536 912,25

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 1593,40032624608*1,8 2 868,121
VV Součet   2 868,121

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 593,400 18,17 28 952,08
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 175,072 129,87 152 606,60

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 384,626 190,96 73 448,18

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

28 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 910,980 207,00 188 572,86
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PP štěrkopísek frakce 0/16

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2 189,370 213,00 466 335,81
PP štěrkodrť frakce 0/63

30 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 43,225 173,00 7 477,93
PP štěrkopísek frakce 0/32

31 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 13,709 18,80 257,73

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,411 91,80 37,73
PP osivo směs travní parková

VV 13,709*0,03 0,411
VV Součet   0,411

33 K Rpol001
Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání 
vody, injektáží

kpl 1,000 268 691,14 268 691,14

PP Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáží

D 2 Zakládání 458 497,46
34 K 211971122

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

m2 242,900 46,43 11 277,85

PP
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
přes 1:2 š přes 2,5 m

VV (1,235*2+1)*70 242,900
VV Součet   242,900

35 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 250,187 12,90 3 227,41

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 242,9*1,03 250,187
VV Součet   250,187

36 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 198,000 1 377,90 272 824,20

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u Š9-Š10 délka 16 m:" 33*6 198,000
VV Součet   198,000

37 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 198,000 765,00 151 470,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

38 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,469 42 000,00 19 698,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*33 0,469
VV Součet   0,469

D 4 Vodorovné konstrukce 112 009,86
39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 70,864 781,16 55 356,12

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

40 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 19,760 2 410,73 47 636,02

PP
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti 
do 200 kg s urovnáním líce

VV "Rovnanina na svazích " 6,5*7,6*0,4   19,760
VV Součet   19,760

41 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 6,384 1 412,55 9 017,72

PP Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu

VV "záhozová patka ve dně " 1,4*7,6*0,6 6,384
VV Součet   6,384

D 5 Komunikace pozemní 814 972,73
42 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 694,935 81,14 56 387,03

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 562,7*1,235 694,935
VV Součet 694,935

43 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 694,935 84,48 58 708,11

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 562,7*1,235 694,935
VV Součet 694,935

44 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 694,935 26,88 18 679,85

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 562,7*1,235 694,935
VV Součet 694,935

45 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 976,285 276,72 270 157,59

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 562,7*(2*0,25+1,235) 976,285
VV Součet 976,285
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46 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 694,935 591,48 411 040,15

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 562,7*1,235 694,935
VV Součet 694,935

D 8 Trubní vedení 1 972 958,75

47 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 
perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 70,000 279,51 19 565,70

PP
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

48 K 230011140
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 
mm, tl 11,0 mm

m 6,000 1 366,07 8 196,42

PP Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 mm, tl 11,0 mm

49 M 14033234
trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 
1375.1 D 426mm

m 6,090 4 446,00 27 076,14

PP trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm

VV 6 *1,015 6,090
VV Součet   6,090

50 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 573,800 226,84 130 160,79

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

51 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 582,407 1 496,25 871 426,47

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 573,8 *1,015 582,407
VV Součet   582,407

52 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 300

ks 23,000 739,64 17 011,72

PP
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 
300

53 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 23,000 2 527,46 58 131,58
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

54 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 596,300 30,38 18 115,59

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

55 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 596,300 40,00 23 852,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

56 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 17,000 15 004,63 255 078,71

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

57 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 17,000 11 193,24 190 285,08

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

58 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 17,000 935,14 15 897,38

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

59 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 17,000 8 160,52 138 728,84

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

60 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 17,000 851,07 14 468,19

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

61 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 17,000 1 872,00 31 824,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

62 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 6,000 200,20 1 201,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

63 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 6,000 257,40 1 544,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

64 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 6,000 286,00 1 716,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

65 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 18,000 2 420,03 43 560,54

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm
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66 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 17,000 3 317,60 56 399,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

67 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 18,000 2 446,60 44 038,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

68 K 936452117 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500 m 6,000 780,00 4 680,00

PP Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500

VV "PE chráničky" 0 0,000
VV "ocelové chráničky" 6 6,000
VV Součet   6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 569,40
69 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 142,847 200,00 28 569,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 355 005,24
70 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 768,579 42,10 32 357,18

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

71 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 10 892,361 9,36 101 952,50

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

72 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 768,579 160,20 123 126,36

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

73 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 521,203 187,20 97 569,20

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 11 725 431,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 725 431,14 21,00% 2 462 340,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 187 771,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A C - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 725 431,14

1 - Zemní práce 6 896 362,38

2 - Zakládání 1 255 026,26

4 - Vodorovné konstrukce 58 240,95

5 - Komunikace pozemní 862 911,73

8 - Trubní vedení 2 244 575,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 426,40

997 - Přesun sutě 375 887,59

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A C - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 725 431,14

D 1 Zemní práce 6 896 362,38
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 735,813 111,98 82 396,34

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (595,8+0)*1,235 735,813
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   735,813

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 735,813 183,36 134 918,67

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 595,8*1,235 735,813
VV Součet   735,813

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 1 331,613 111,96 149 087,39

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 595,8*2,235 1 331,613
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   1 331,613

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 360,000 74,29 26 744,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 90*4 360,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 90,000 43,94 3 954,60

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 46,000 449,36 20 670,56

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 74,000 315,87 23 374,38
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 36,000 231,81 8 345,16

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 481,650 496,62 239 197,02

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 9,757 14,38 140,31

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 7,9*1,235 9,757
VV Součet   9,757

11 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 987,043 31,08 30 677,30

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 1974,085 * 0,5 987,043
VV Součet   987,043

12 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 789,634 480,00 379 024,32

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 AC Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A C - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 1974,085 * 0,4 789,634
VV Součet 789,634

13 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 690,930 570,00 393 830,10

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 1974,085 * 0,35 690,930
VV Součet   690,930

14 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 394,817 720,00 284 268,24

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 1974,085 * 0,2 394,817
VV Součet   394,817

15 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 98,704 374,18 36 933,06

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 1974,085 * 0,05 98,704
VV Součet   98,704

16 K 143204111

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 
100 m D do 330 mm II stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a studní dle PD

m 71,800 9 668,30 694 183,94

PP
Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D do 330 
mm II stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnícího límce a zajištění 
rozrážky injektážní hmotou a studní dle PD

17 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se 
spojkou De 401, tloušťka stěny 21 mm 

m 71,800 6 860,49 492 583,18

PP
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 

18 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 3 658,000 130,00 475 540,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 1829 * 2 3 658,000
VV Součet   3 658,000

19 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 3 658,000 85,00 310 930,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

20 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 190,252 70,29 13 372,81

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 95,126 
* 2

190,252

VV Součet   190,252

21 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 885,230 249,58 470 515,70

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
1885,23013698857

1 885,230

VV Součet   1 885,230

22 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 18 852,301 18,91 356 497,01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 1885,23013698857*10 18 852,301
VV Součet   18 852,301

23 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 95,126 44,67 4 249,28

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 95,126 95,126
VV Součet 95,126

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3 393,414 187,20 635 247,10

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 1885,23013698857*1,8 3 393,414
VV Součet   3 393,414

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 885,230 18,17 34 254,63
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 494,859 129,87 194 137,34

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 404,669 190,96 77 275,59

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

28 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 958,452 207,00 198 399,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP štěrkopísek frakce 0/16

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2 725,558 213,00 580 543,85
PP štěrkodrť frakce 0/63

30 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 43,225 173,00 7 477,93
PP štěrkopísek frakce 0/32

31 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 9,757 18,80 183,43

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,293 91,80 26,90
PP osivo směs travní parková

VV 9,757*0,03 0,293
VV Součet   0,293

33 K Rpol001
Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání 
vody, injektáží

kpl 2,000 268 691,14 537 382,28

PP Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáží

D 2 Zakládání 1 255 026,26
34 K 211971122

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

m2 242,900 46,43 11 277,85

PP
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
přes 1:2 š přes 2,5 m

VV (1,235*2+1)*70 242,900
VV Součet   242,900

35 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 250,187 12,90 3 227,41

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 242,9*1,03 250,187
VV Součet   250,187

36 K 283111112
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 570,000 1 377,90 785 403,00

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "5x sloup po 6 ks na předpokládanou délku 6 m:" 5*6*6 180,000
VV "zajištění budov u Š18 délka 11 m:" 23*6 138,000
VV "zajištění budov u Š13-Š14 délka 21 m:"(15+21)*7 252,000
VV Součet   570,000

37 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 570,000 765,00 436 050,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

38 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,454 42 000,00 19 068,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(11+21) 0,454
VV Součet   0,454

D 4 Vodorovné konstrukce 58 240,95
39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 74,557 781,16 58 240,95

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 862 911,73
40 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 735,813 81,14 59 703,87

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 595,8*1,235 735,813
VV Součet 735,813

41 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 735,813 84,48 62 161,48

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 595,8*1,235 735,813
VV Součet 735,813

42 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 735,813 26,88 19 778,65

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 595,8*1,235 735,813
VV Součet 735,813

43 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 033,713 276,72 286 049,06

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 595,8*(2*0,25+1,235) 1 033,713
VV Součet 1 033,713

44 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 735,813 591,48 435 218,67

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 595,8*1,235 735,813
VV Součet 735,813

D 8 Trubní vedení 2 244 575,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 
perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 70,000 279,51 19 565,70

PP
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

46 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 603,700 226,84 136 943,31

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

47 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 612,756 1 496,25 916 836,17

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 603,7 *1,015 612,756
VV Součet   612,756

48 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 44,000 739,64 32 544,16

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

49 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 44,000 2 527,46 111 208,24
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

50 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 675,500 30,38 20 521,69

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

51 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 675,500 40,00 27 020,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

52 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 21,000 15 004,63 315 097,23

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

53 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 20,000 11 193,24 223 864,80

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

54 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 1,000 24 119,75 24 119,75

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

55 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 21,000 935,14 19 637,94

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

56 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 20,000 8 160,52 163 210,40

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

57 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 20,000 851,07 17 021,40

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

58 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 20,000 1 872,00 37 440,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

59 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 7,000 200,20 1 401,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

60 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 7,000 257,40 1 801,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

61 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 7,000 286,00 2 002,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

62 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 20,000 2 420,03 48 400,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

63 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 20,000 3 317,60 66 352,00

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

64 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 20,000 2 446,60 48 932,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

65 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 1,000 1 449,50 1 449,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

66 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 1,000 2 457,00 2 457,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 1,000 3 988,40 3 988,40

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

68 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 2,000 1 380,17 2 760,34

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 426,40
69 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 162,132 200,00 32 426,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 375 887,59
70 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 813,791 42,10 34 260,60

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

71 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 11 533,064 9,36 107 949,48

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

72 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 813,791 160,20 130 369,32

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

73 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 551,860 187,20 103 308,19

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 6 902 576,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 902 576,60 21,00% 1 449 541,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 352 117,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-I Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-I - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 902 576,60

1 - Zemní práce 4 626 379,27

2 - Zakládání 119 253,96

4 - Vodorovné konstrukce 115 100,69

5 - Komunikace pozemní 5 359,32

8 - Trubní vedení 1 989 767,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 381,20

997 - Přesun sutě 2 335,14

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-I Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-I - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 902 576,60

D 1 Zemní práce 4 626 379,27
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 4,570 111,98 511,75

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (3,7+0)*1,235 4,570
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   4,570

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 4,570 183,36 837,96

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 3,7*1,235 4,570
VV Součet   4,570

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 8,270 111,96 925,91

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 3,7*2,235 8,270
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   8,270

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 6,000 315,87 1 895,22
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 231,81 927,24

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 30,875 496,62 15 333,14

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 706,173 14,38 10 154,77

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 571,8*1,235 706,173
VV Součet   706,173

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1 023,298 31,08 31 804,10

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 2046,596 * 0,5 1 023,298
VV Součet   1 023,298

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 818,638 480,00 392 946,24

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 2046,596 * 0,4 818,638
VV Součet 818,638

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 01 A-I Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-I - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 716,309 570,00 408 296,13

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 2046,596 * 0,35 716,309
VV Součet   716,309

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 409,319 720,00 294 709,68

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 2046,596 * 0,2 409,319
VV Součet   409,319

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 102,330 374,18 38 289,84

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 2046,596 * 0,05 102,330
VV Součet   102,330

15 K 143204111

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 
100 m D do 330 mm II stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a studní dle PD. Zřízení startovací 
jámy včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáž

m 58,000 14 840,71 860 761,18

PP

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D do 330 
mm II stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnícího límce a zajištění 
rozrážky injektážní hmotou a studní dle PD. Zřízení startovací jámy 
včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáží

16 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se 
spojkou De 401, tloušťka stěny 21 mm 

m 58,000 6 860,49 397 908,42

PP
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 

17 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 3 028,000 130,00 393 640,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 1514 * 2 3 028,000
VV Součet   3 028,000

18 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 3 028,000 85,00 257 380,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

19 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3 364,264 70,29 236 474,12

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
1682,132 * 2

3 364,264

VV Součet   3 364,264

20 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 818,367 249,58 204 248,04

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
818,367137923545

818,367

VV Součet   818,367

21 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 8 183,671 18,91 154 753,22

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 818,367137923545*10 8 183,671
VV Součet   8 183,671

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1 682,132 44,67 75 140,84

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 1682,132 1 682,132
VV Součet 1 682,132

23 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 473,061 187,20 275 757,02

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 818,367137923545*1,8 1 473,061
VV Součet   1 473,061

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 818,367 18,17 14 869,73
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 589,756 129,87 206 461,61

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 385,766 190,96 73 665,88

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

27 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 913,680 207,00 189 131,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP štěrkopísek frakce 0/16

28 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 12,312 213,00 2 622,46
PP štěrkodrť frakce 0/63

29 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 355,371 173,00 61 479,18
PP štěrkopísek frakce 0/32

30 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 706,173 18,80 13 276,05

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

31 M 00572410 osivo směs travní parková kg 21,185 91,80 1 944,78
PP osivo směs travní parková

VV 706,173*0,03 21,185
VV Součet   21,185

D 2 Zakládání 119 253,96
32 K 211971122

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

m2 1 996,985 46,43 92 720,01

PP
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 
přes 1:2 š přes 2,5 m

VV (1,235*2+0,5*2)*575,5 1 996,985

33 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 2 056,895 12,90 26 533,95

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 1996,985*1,03 2 056,895

D 4 Vodorovné konstrukce 115 100,69
34 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 71,074 781,16 55 520,17

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

35 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 20,960 2 410,73 50 528,90

PP
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti 
do 200 kg s urovnáním líce

VV "Rovnanina na svazích " 3,5*4,6*0,4   6,440
VV "Rovnanina na svazích " 5,5*6,6*0,4   14,520
VV Součet   20,960

36 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 6,408 1 412,55 9 051,62

PP Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu

VV "záhozová patka ve dně " 0,6*0,6*4,6 1,656
VV "záhozová patka ve dně " 1,2*0,6*6,6 4,752
VV Součet   6,408

D 5 Komunikace pozemní 5 359,32
37 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 4,570 81,14 370,81

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 3,7*1,235 4,570
VV Součet 4,570

38 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 4,570 84,48 386,07

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 3,7*1,235 4,570
VV Součet 4,570

39 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 4,570 26,88 122,84

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 3,7*1,235 4,570
VV Součet 4,570

40 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 6,420 276,72 1 776,54

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 3,7*(2*0,25+1,235) 6,420
VV Součet 6,420

41 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 4,570 591,48 2 703,06

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 3,7*1,235 4,570
VV Součet 4,570

D 8 Trubní vedení 1 989 767,02

42 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 
perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 575,500 279,51 160 858,01

PP
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

43 K 230011140
Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 
mm, tl 11,0 mm

m 18,000 1 366,07 24 589,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 mm, tl 11,0 mm

44 M 14033234
trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 
1375.1 D 426mm

m 18,270 4 446,00 81 228,42

PP trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm

VV 18 *1,015 18,270
VV Součet   18,270

45 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 575,500 226,84 130 546,42

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

46 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 584,133 1 496,25 874 009,00

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 575,5 *1,015 584,133
VV Součet   584,133

47 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 633,500 30,38 19 245,73

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

48 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 633,500 40,00 25 340,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

49 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 14,000 15 004,63 210 064,82

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

50 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 13,000 11 193,24 145 512,12

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

51 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 1,000 24 119,75 24 119,75

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

52 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 14,000 935,14 13 091,96

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

53 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 13,000 8 160,52 106 086,76

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

54 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 13,000 851,07 11 063,91

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

55 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 13,000 1 872,00 24 336,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

56 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 5,000 200,20 1 001,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

57 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 5,000 257,40 1 287,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

58 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 5,000 286,00 1 430,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

59 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 14,000 2 420,03 33 880,42

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

60 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 13,000 3 317,60 43 128,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

61 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 14,000 2 446,60 34 252,40

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

62 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 1,000 1 449,50 1 449,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

63 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 1,000 2 457,00 2 457,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

64 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 1,000 3 988,40 3 988,40
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PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

65 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 2,000 1 380,17 2 760,34

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

66 K 936452117 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500 m 18,000 780,00 14 040,00

PP Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500

VV "PE chráničky" 0 0,000
VV "ocelové chráničky" 18 18,000
VV Součet   18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 381,20
67 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 221,906 200,00 44 381,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 2 335,14
68 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,056 42,10 212,86

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

69 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 71,644 9,36 670,59

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

70 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 5,056 160,20 809,97

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

71 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3,428 187,20 641,72

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 12 366 477,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 366 477,47 21,00% 2 596 960,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 963 437,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

S0 01 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Komárov - P řípojky - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 366 477,47

1 - Zemní práce 9 491 292,08

4 - Vodorovné konstrukce 144 395,86

5 - Komunikace pozemní 434 762,50

8 - Trubní vedení 1 999 302,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 656,60

997 - Přesun sutě 189 067,86

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

S0 01 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Komárov - P řípojky - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 366 477,47

D 1 Zemní práce 9 491 292,08
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 369,696 111,98 41 398,56

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (308,08+0)*1,2 369,696
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,2 0,000
VV Součet   369,696

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 369,696 183,36 67 787,46

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 308,08*1,2 369,696
VV Součet   369,696

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 677,776 111,96 75 883,80

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 308,08*2,2 677,776
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   677,776

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 1 232,000 74,29 91 525,28

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 308*4 1 232,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 308,000 43,94 13 533,52

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 250,592 496,62 124 449,00

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

7 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 1 478,784 14,38 21 264,91

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 1232,32*1,2 1 478,784
VV Součet   1 478,784

8 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 2 505,923 31,08 77 884,09

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 5011,845 * 0,5 2 505,923
VV Součet   2 505,923

9 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 2 004,738 480,00 962 274,24

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 5011,845 * 0,4 2 004,738
VV Součet 2 004,738

10 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1 754,146 570,00 999 863,22

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 5011,845 * 0,35 1 754,146
VV Součet   1 754,146

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

S0 01 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Komárov - P řípojky - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1 002,369 720,00 721 705,68

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 5011,845 * 0,2 1 002,369
VV Součet   1 002,369

12 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 250,592 374,18 93 766,51

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 5011,845 * 0,05 250,592
VV Součet   250,592

13 K 139001101R Příplatek za ruční vykopávky m3 453,900 496,62 225 415,82
PP Příplatek za ruční vykopávky

VV 267*1,0*1,7 "počet kusů přípojek*š.výkopu*prům.hl.výkopu 453,900

14 K 141721214
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 184,000 2 900,00 533 600,00

PP
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením 
potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4

15 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x6,3mm

m 184,000 1 250,00 230 000,00

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

16 K 1417212145
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 225 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 7,300 3 300,00 24 090,00

PP
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením 
potrubí vnějšího průměru vrtu do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4

17 M 14011110
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x7,0mm

m 7,300 1 550,00 11 315,00

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm

18 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 6 125,400 130,00 796 302,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV 2*((1540,400-184-7,3)*2,0) 5 396,400
VV 2*(2,25+2,25)*3 * 27 729,000
VV Součet   6 125,400

19 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 6 125,400 85,00 520 659,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

20 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8 133,312 70,29 571 690,50

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
4066,656 * 2

8 133,312

VV Součet   8 133,312

21 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 810,258 249,58 451 804,19

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 1810,2578 1 810,258
VV Součet   1 810,258

22 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 18 102,578 18,91 342 319,75

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 1810,2578*10 18 102,578
VV Součet   18 102,578

23 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 4 066,656 44,67 181 657,52

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 4066,656 4 066,656
VV Součet 4 066,656

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3 258,464 187,20 609 984,46

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 1810,2578*1,8 3 258,464
VV Součet   3 258,464

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 810,258 18,17 32 892,39
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3 930,509 129,87 510 455,20

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 3201,587 3 201,587
VV "kamenivem 0/63:" 728,922 728,922
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   3 930,509

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 896,488 190,96 171 193,35

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

28 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2 162,672 207,00 447 673,10
PP štěrkopísek frakce 0/16

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 457,844 213,00 310 520,77
PP štěrkodrť frakce 0/63

30 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 478,784 18,80 27 801,14

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

31 M 00572410 osivo směs travní parková kg 44,364 91,80 4 072,62
PP osivo směs travní parková

VV 1478,784*0,03 44,364
VV Součet   44,364

32 M 28641262R01
roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 320 000 se 
spojkou DN 250

m 31,000 6 339,00 196 509,00

PP roury z odstředivě litého laminátu  PN 1 SN 320 000 se spojkou DN 250

D 4 Vodorovné konstrukce 144 395,86
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 184,848 781,16 144 395,86

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 434 762,50
34 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 369,696 81,14 29 997,13

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK - odhad délky" 308,08*1,2 369,696
VV Součet 369,696

35 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 369,696 84,48 31 231,92

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK - odhad délky" 308,08*1,2 369,696
VV Součet 369,696

36 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 369,696 26,88 9 937,43

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK - odhad délky" 308,08*1,2 369,696
VV Součet 369,696

37 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 523,736 276,72 144 928,23

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK - odhad délky - s přesahem dle TZ" 308,08*(2*0,25+1,2) 523,736

VV Součet 523,736

38 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 369,696 591,48 218 667,79

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK - odhad délky" 308,08*1,2 369,696
VV Součet 369,696

D 8 Trubní vedení 1 999 302,57
39 K 871355221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200

m 38,600 380,43 14 684,60

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 
200

40 K 894812205
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 
průtočné

kus 6,000 1 000,00 6 000,00

PP Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 průtočné

41 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 1 501,800 272,89 409 826,20

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 
160

42 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 
průtočné

kus 258,000 1 000,00 258 000,00

PP Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 průtočné

43 M 28614212
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 
přímý DN 150 poklop A15 (1,5t)

kus 147,000 2 433,60 357 739,20

PP
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok přímý DN 150 
poklop A15 (1,5t)

44 M 28614215
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 
přímý DN 150 poklop D400 (40t) bez větrání

kus 117,000 4 403,23 515 177,91

PP
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok přímý DN 150 
poklop D400 (40t) bez větrání

45 M 28614068 prodloužení kanalizační šachty DN 400 dl 3,2m m 264,000 561,60 148 262,40
PP prodloužení kanalizační šachty DN 400 dl 3,2m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 1 540,400 22,64 34 874,66

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

47 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 540,400 40,00 61 616,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

48 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 2,0 m

m 224,000 62,15 13 921,60

PP
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 
2,0 m

49 K Rpol003 Oprava plotu do původního stavu m 224,000 800,00 179 200,00
PP Oprava plotu do původního stavu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 656,60
50 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 538,283 200,00 107 656,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 189 067,86
51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 409,749 42,10 17 250,43

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

52 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 5 798,091 9,36 54 270,13

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

53 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 409,749 160,20 65 641,79

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

54 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 277,273 187,20 51 905,51

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 123 614,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 614,52 21,00% 25 959,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 573,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 614,52

HSV - Práce a dodávky HSV 123 614,52

    1 - Zemní práce 123 614,52

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 123 614,52

D HSV Práce a dodávky HSV 123 614,52

D 1 Zemní práce 123 614,52

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 500 m2 strojně

m2 320,000 10,96 3 507,20

PP
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 
sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

 celkové ploše přes 500 m2
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 40+40+40+40+5+150+5 320,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 43,000 164,73 7 083,39

PP
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 4,000 295,84 1 183,36

PP
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 2,000 477,36 954,72

PP
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 500 do 700 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

5 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 2,000 679,07 1 358,14

PP
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

 průměru kmene přes 700 do 900 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

6 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 
mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do 
"figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)

kus 1,000 184,90 184,90

PP
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm ( včetně 
nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle 
požadavku vlastníka)

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých 

 bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

7 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 43,000 329,35 14 162,05
PP Odstranění pařezů D do 300 mm

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

 odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

8 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 623,26 3 116,30
PP Odstranění pařezů D do 500 mm

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

 odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 4+1 5,000

9 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 997,00 1 994,00
PP Odstranění pařezů D do 700 mm

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

 odstřelením průměru přes 500 do 700 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

10 K 112251104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 2,000 1 574,82 3 149,64
PP Odstranění pařezů D do 900 mm

P

 Poznámka k položce:
_Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

 odstřelením průměru přes 700 do 900 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

11 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 320,000 60,31 19 299,20

PP Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

12 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 43,000 407,71 17 531,53

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 
300 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

13 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 4,000 859,28 3 437,12

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 
500 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

14 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 700 mm

kus 2,000 1 985,17 3 970,34

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 
700 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 500 do 700 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

15 K 162201414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 900 mm

kus 2,000 3 476,46 6 952,92

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 
900 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 

 přes 700 do 900 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

16 K 162201416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 1,000 783,51 783,51

PP
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 
500 mm

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 

 přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

17 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 172,000 2,28 392,16

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 
do 300 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

 přes 100 do 300 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 43*4 "Přepočtené koeficientem množství 172,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 16,000 11,43 182,88

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 
do 500 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

 přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 4*4 "Přepočtené koeficientem množství 16,000

19 K 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

kus 8,000 36,57 292,56

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 
do 700 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

 přes 500 do 700 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 2*4 "Přepočtené koeficientem množství 8,000

20 K 162301954
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km

kus 8,000 67,58 540,64

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 
do 900 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

 přes 700 do 900 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 2*4 "Přepočtené koeficientem množství 8,000

21 K 162301962
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 4,000 11,10 44,40

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D 
kmene do 500 mm ZKD 1 km

P

 Poznámka k položce:
_Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 

 přes 300 do 500 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

VV 1*4 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

22 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km - Štěpkování

m3 8,400 3 975,49 33 394,12

PP
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km - 
Štěpkování

P

 Poznámka k položce:
_Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na 
dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o 

 průměru větví do 100 mm
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf

23 K 184808121-R
Vyvětvení a tvarový ořez/ kácení dřevin v do 5 m a 
Zásah do kořenového systému

kus 2,000 49,72 99,44

PP
Vyvětvení a tvarový ořez/ kácení dřevin v do 5 m a Zásah do 
kořenového systému

P

 Poznámka k položce:
_Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením 

 odpadu na vzdálenost do 200 m a Zásah do kořenového systému
příl. č.: E.3_00_Dendrologický průzkum Suché Lazce a Komárov.pdf
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 3 387 301,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 387 301,00 21,00% 711 333,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 098 634,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BH Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BH - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 387 301,00

1 - Zemní práce 1 432 536,36

2 - Zakládání 328 281,00

4 - Vodorovné konstrukce 23 876,94

5 - Komunikace pozemní 347 189,49

8 - Trubní vedení 1 134 635,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 496,20

997 - Přesun sutě 113 285,95

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BH Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BH - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 387 301,00

D 1 Zemní práce 1 432 536,36
1 K 113106123

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 250,120 80,50 20 134,66

PP Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně

2 K 113107523
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 250,212 111,98 28 018,74

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (64,7+0)*1,235 79,905
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+137,9)*1,235 170,307
VV Součet   250,212

3 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 79,905 183,36 14 651,38

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 64,7*1,235 79,905
VV Součet   79,905

4 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 144,605 111,96 16 189,98

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 64,7*2,235 144,605
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   144,605

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 240,000 74,29 17 829,60

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 60*4 240,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 60,000 43,94 2 636,40

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

7 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 10,000 449,36 4 493,60

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

8 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 36,000 315,87 11 371,32
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 142,025 496,62 70 532,46

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 55,452 14,38 797,40

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 44,9*1,235 55,452
VV Součet   55,452

11 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 348,136 31,08 10 820,07

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 696,271 * 0,5 348,136
VV Součet   348,136

12 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 278,508 480,00 133 683,84

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BH Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BH - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 696,271 * 0,4 278,508
VV Součet 278,508

13 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 243,695 570,00 138 906,15

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 696,271 * 0,35 243,695
VV Součet   243,695

14 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 139,254 720,00 100 262,88

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 696,271 * 0,2 139,254
VV Součet   139,254

15 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 34,814 374,18 13 026,70

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 696,271 * 0,05 34,814
VV Součet   34,814

16 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 290,000 130,00 167 700,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 645 * 2 1 290,000
VV Součet   1 290,000

17 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 290,000 85,00 109 650,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

18 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 063,100 70,29 74 725,30

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 531,55 
* 2

1 063,100

VV Součet   1 063,100

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 309,830 249,58 77 327,37

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
309,830225050505

309,830

VV Součet   309,830

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 098,302 18,91 58 588,89

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 309,830225050505*10 3 098,302
VV Součet   3 098,302

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 531,550 44,67 23 744,34

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 531,55 531,550
VV Součet 531,550

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 557,694 187,20 104 400,32

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 309,830225050505*1,8 557,694
VV Součet   557,694

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 309,830 18,17 5 629,61
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 499,802 129,87 64 909,29

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 386,441 386,441
VV "kamenivem 0/63:" 113,361 113,361
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   499,802

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 165,903 190,96 31 680,84

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 392,938 207,00 81 338,17
PP štěrkopísek frakce 0/16

27 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 226,722 213,00 48 291,79
PP štěrkodrť frakce 0/63

28 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 55,452 18,80 1 042,50

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,664 91,80 152,76
PP osivo směs travní parková

VV 55,452*0,03 1,664
VV Součet   1,664

D 2 Zakládání 328 281,00
30 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 150,000 1 377,90 206 685,00

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u Š8 délka 5,5 m:" 12*6 72,000
VV "zajištění budov u RŠ9-RŠ10 délka 6 m:" 13*6 78,000
VV Součet   150,000

31 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 150,000 765,00 114 750,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

32 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,163 42 000,00 6 846,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(5,5+6) 0,163
VV Součet   0,163

D 4 Vodorovné konstrukce 23 876,94
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 30,566 781,16 23 876,94

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 347 189,49
34 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 205,212 312,16 64 058,98

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm

35 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 79,905 81,14 6 483,49
PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 64,7*1,235 79,905
VV Součet 79,905

36 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 79,905 84,48 6 750,37

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 64,7*1,235 79,905
VV Součet 79,905

37 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 79,905 26,88 2 147,85

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 64,7*1,235 79,905
VV Součet 79,905

38 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 112,255 276,72 31 063,20

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 64,7*(2*0,25+1,235) 112,255
VV Součet 112,255

39 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 79,905 591,48 47 262,21

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 64,7*1,235 79,905
VV Součet 79,905

40 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 250,212 296,93 74 295,45

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2

41 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 255,216 451,10 115 127,94
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 250,212*1,02 255,216

D 8 Trubní vedení 1 134 635,06
42 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 247,500 226,84 56 142,90

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

43 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 251,213 1 496,25 375 877,45

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 247,5 *1,015 251,213
VV Součet   251,213

44 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 13,000 739,64 9 615,32

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

45 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 13,000 2 527,46 32 856,98
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 247,500 30,38 7 519,05

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

47 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 247,500 40,00 9 900,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

48 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 13,000 15 004,63 195 060,19

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

49 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 4,000 11 193,24 44 772,96

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

50 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 9,000 24 119,75 217 077,75

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

51 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 13,000 935,14 12 156,82

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

52 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 4,000 8 160,52 32 642,08

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

53 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 4,000 851,07 3 404,28

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

54 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 4,000 1 872,00 7 488,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

55 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,000 200,20 400,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

56 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,000 257,40 514,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

57 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 286,00 572,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

58 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 4,000 2 420,03 9 680,12

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

59 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 4,000 3 317,60 13 270,40

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

60 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 4,000 2 446,60 9 786,40

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

61 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 9,000 1 449,50 13 045,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

62 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 9,000 2 457,00 22 113,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

63 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 9,000 3 988,40 35 895,60

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

64 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 18,000 1 380,17 24 843,06

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 496,20
65 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 37,481 200,00 7 496,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 113 285,95
66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 216,103 42,10 9 097,94

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 679,312 9,36 34 438,36

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

68 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 216,103 160,20 34 619,70

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

69 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 187,660 187,20 35 129,95

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 6 489 692,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 489 692,02 21,00% 1 362 835,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 852 527,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BK Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BK - Uznatelné

 

Strana 202 z 517



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 489 692,02

1 - Zemní práce 3 670 271,19

2 - Zakládání 118 110,60

4 - Vodorovné konstrukce 41 492,88

5 - Komunikace pozemní 622 924,91

8 - Trubní vedení 1 738 764,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 780,60

997 - Přesun sutě 271 347,67

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BK Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BK - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 489 692,02

D 1 Zemní práce 3 670 271,19
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 531,174 111,98 59 480,86

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (430,1+0)*1,235 531,174
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   531,174

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 531,174 183,36 97 396,06

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 430,1*1,235 531,174
VV Součet   531,174

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 961,274 111,96 107 624,24

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 430,1*2,235 961,274
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   961,274

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 240,000 74,29 17 829,60

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 60*4 240,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 60,000 43,94 2 636,40

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 14,000 449,36 6 291,04

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 26,000 315,87 8 212,62
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 231,81 927,24

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 135,850 496,62 67 465,83

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 611,158 31,08 18 994,79

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 1222,315 * 0,5 611,158
VV Součet   611,158

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 488,926 480,00 234 684,48

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 1222,315 * 0,4 488,926
VV Součet 488,926

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 427,810 570,00 243 851,70

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BK Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BK - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 1222,315 * 0,35 427,810
VV Součet   427,810

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 244,463 720,00 176 013,36

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 1222,315 * 0,2 244,463
VV Součet   244,463

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 61,116 374,18 22 868,38

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 1222,315 * 0,05 61,116
VV Součet   61,116

15 K 143204111

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 
100 m D do 330 mm II stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a studní dle PD

m 10,500 9 668,30 101 517,15

PP
Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D do 330 
mm II stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnícího límce a zajištění 
rozrážky injektážní hmotou a studní dle PD

16 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se 
spojkou De 401, tloušťka stěny 21 mm 

m 10,500 6 860,49 72 035,15

PP
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 

17 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 2 360,000 130,00 306 800,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 1180 * 2 2 360,000
VV Součet   2 360,000

18 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 2 360,000 85,00 200 600,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 222,315 249,58 305 065,38

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 1222,315 1 222,315
VV Součet   1 222,315

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 12 223,150 18,91 231 139,77

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 1222,315*10 12 223,150
VV Součet   12 223,150

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2 200,167 187,20 411 871,26

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 1222,315*1,8 2 200,167
VV Součet   2 200,167

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 222,315 18,17 22 209,46
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 880,896 129,87 114 401,96

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 880,896 880,896
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   880,896

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 288,302 190,96 55 054,15

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 682,838 207,00 141 347,47
PP štěrkopísek frakce 0/16

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 761,792 213,00 375 261,70
PP štěrkodrť frakce 0/63

27 K Rpol001
Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání 
vody, injektáží

kpl 1,000 268 691,14 268 691,14

PP Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáží

D 2 Zakládání 118 110,60
28 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 54,000 1 377,90 74 406,60

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

29 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 54,000 765,00 41 310,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,057 42 000,00 2 394,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*4 0,057
VV Součet   0,057

D 4 Vodorovné konstrukce 41 492,88
31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 53,117 781,16 41 492,88

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 622 924,91
32 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 531,174 81,14 43 099,46

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 430,1*1,235 531,174
VV Součet 531,174

33 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 531,174 84,48 44 873,58

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 430,1*1,235 531,174
VV Součet 531,174

34 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 531,174 26,88 14 277,96

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 430,1*1,235 531,174
VV Součet 531,174

35 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 746,224 276,72 206 495,11

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 430,1*(2*0,25+1,235) 746,224
VV Součet 746,224

36 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 531,174 591,48 314 178,80

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 430,1*1,235 531,174
VV Součet 531,174

D 8 Trubní vedení 1 738 764,17
37 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 430,100 226,84 97 563,88

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

38 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 436,552 1 496,25 653 190,93

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 430,1 *1,015 436,552
VV Součet   436,552

39 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 20,000 739,64 14 792,80

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

40 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 20,000 2 527,46 50 549,20
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

41 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 440,600 30,38 13 385,43

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

42 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 440,600 40,00 17 624,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

43 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 19,000 15 004,63 285 087,97

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

44 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 18,000 11 193,24 201 478,32

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

45 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 1,000 24 119,75 24 119,75

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

46 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 19,000 935,14 17 767,66

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50
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47 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 18,000 8 160,52 146 889,36

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

48 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 18,000 851,07 15 319,26

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

49 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 18,000 1 872,00 33 696,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

50 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 6,000 200,20 1 201,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

51 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 6,000 257,40 1 544,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

52 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 6,000 286,00 1 716,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

53 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 19,000 2 420,03 45 980,57

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

54 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 18,000 3 317,60 59 716,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

55 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 19,000 2 446,60 46 485,40

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

56 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 1,000 1 449,50 1 449,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

57 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 1,000 2 457,00 2 457,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

58 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 1,000 3 988,40 3 988,40

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

59 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 2,000 1 380,17 2 760,34

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 780,60
60 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 133,903 200,00 26 780,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 271 347,67
61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 587,463 42,10 24 732,19

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

62 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 8 325,552 9,36 77 927,17

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

63 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 587,463 160,20 94 111,57

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

64 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 398,380 187,20 74 576,74

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 886 826,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 886 826,30 21,00% 396 233,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 283 059,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 D Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazc e D - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 886 826,30

1 - Zemní práce 817 439,19

4 - Vodorovné konstrukce 10 283,97

5 - Komunikace pozemní 364 399,85

8 - Trubní vedení 611 330,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 201,40

997 - Přesun sutě 73 170,92

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 D Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazc e D - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 886 826,30

D 1 Zemní práce 817 439,19
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 124,365 111,98 13 926,39

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (0+100,7)*1,235 124,365
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   124,365

2 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 352,450 111,96 39 460,30

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 0*2,235 0,000
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 100,7*3,5 352,450
VV Součet   352,450

3 K 113154355
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 124,365 335,40 41 712,02

PP
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy:" 100,7*1,235 124,365
VV Součet   124,365

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,000 231,81 463,62

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,175 496,62 3 066,63

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

8 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 7,287 14,38 104,79

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 5,9*1,235 7,287
VV Součet   7,287

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 155,582 31,08 4 835,49

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 311,163 * 0,5 155,582
VV Součet   155,582

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 124,465 480,00 59 743,20

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 311,163 * 0,4 124,465
VV Součet 124,465

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 108,907 570,00 62 076,99

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 D Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazc e D - Uznatelné
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PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 311,163 * 0,35 108,907
VV Součet   108,907

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 62,233 720,00 44 807,76

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 311,163 * 0,2 62,233
VV Součet   62,233

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 15,558 374,18 5 821,49

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 311,163 * 0,05 15,558
VV Součet   15,558

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 622,000 130,00 80 860,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 311 * 2 622,000
VV Součet   622,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 622,000 85,00 52 870,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 45,756 70,29 3 216,19

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 22,878 
* 2

45,756

VV Součet   45,756

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 288,285 249,58 71 950,17

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 288,285 288,285
VV Součet   288,285

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 882,850 18,91 54 514,69

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 288,285*10 2 882,850
VV Součet   2 882,850

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 22,878 44,67 1 021,96

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 22,878 22,878
VV Součet 22,878

20 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 518,913 187,20 97 140,51

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 288,285*1,8 518,913
VV Součet   518,913

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 288,285 18,17 5 238,14
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 239,609 129,87 31 118,02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 22,878 22,878
VV "kamenivem 0/63:" 216,731 216,731
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   239,609

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 58,389 190,96 11 149,96

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 143,108 207,00 29 623,36
PP štěrkopísek frakce 0/16

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 433,462 213,00 92 327,41
PP štěrkodrť frakce 0/63

26 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 7,287 18,80 137,00

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,219 91,80 20,10
PP osivo směs travní parková

VV 7,287*0,03 0,219
VV Součet   0,219
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D 4 Vodorovné konstrukce 10 283,97
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,165 781,16 10 283,97

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 364 399,85
29 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 124,365 81,14 10 090,98

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava sil. III. třídy" (100,7)*1,235 124,365
VV Součet 124,365

30 K 565176103
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 120 mm š do 1,5 m

m2 124,365 1 037,04 128 971,48

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
120 mm š do 1,5 m

VV "Sil. III. třídy" (100,7)*1,235 124,365
VV Součet 124,365

31 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 124,365 84,48 10 506,36

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "Sil. III. třídy" (100,7)*1,235 124,365
VV Součet 124,365

32 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 248,729 26,88 6 685,84

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "Sil. III. třídy - 2 vrstvy" (100,7)*1,235*2 248,729
VV Součet 248,729

33 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 225,065 306,36 68 950,91

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV
"Celková výměra - neuznatelné náklady: " (100,7*3,5) - 
(100,7*(3,5-1-1,235))

225,065

VV Součet   225,065

34 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 124,365 600,72 74 708,54

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "Sil. III. třídy" (100,7)*1,235 124,365
VV Součet 124,365

35 K 565146101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 124,365 518,52 64 485,74

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
60 mm š do 1,5 m

VV "Sil. III. třídy" (100,7)*1,235 124,365
VV Součet 124,365

D 8 Trubní vedení 611 330,97
36 K 871350420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 200

m 2,500 152,32 380,80

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 200

37 M 28617267
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 2,538 5 616,39 14 254,40

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 2,5 *1,015 2,538
VV Součet 2,538

38 K 871370430
Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu 
DN 300

m 104,100 226,84 23 614,04

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu DN 300

39 M 28617278
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN16

m 105,662 2 209,01 233 408,41

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN16

VV 104,1 *1,015 105,662
VV Součet   105,662

40 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 2,000 739,64 1 479,28

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

41 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 2,000 2 527,46 5 054,92
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

42 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 106,600 30,38 3 238,51

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

43 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 106,600 40,00 4 264,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

44 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 7,000 15 004,63 105 032,41

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou
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45 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 7,000 11 193,24 78 352,68

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

46 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 7,000 935,14 6 545,98

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

47 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 7,000 8 160,52 57 123,64

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

48 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 7,000 851,07 5 957,49

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

49 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 7,000 1 872,00 13 104,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

50 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 3,000 200,20 600,60

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

51 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 3,000 257,40 772,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

52 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 3,000 286,00 858,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

53 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 7,000 2 420,03 16 940,21

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

54 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 7,000 3 317,60 23 223,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

55 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 7,000 2 446,60 17 126,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 201,40
56 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 51,007 200,00 10 201,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 73 170,92
57 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 177,751 42,10 7 483,32

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

58 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 110,129 9,36 19 750,81

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

59 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 177,751 160,20 28 475,71

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

60 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 93,275 187,20 17 461,08

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 7 042 618,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 042 618,27 21,00% 1 478 949,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 521 568,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 DA Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce DA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 042 618,27

1 - Zemní práce 1 666 187,81

4 - Vodorovné konstrukce 62 707,62

5 - Komunikace pozemní 2 352 125,56

8 - Trubní vedení 2 479 710,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 590,00

997 - Přesun sutě 472 297,22

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 DA Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce DA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 042 618,27

D 1 Zemní práce 1 666 187,81
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 802,750 111,98 89 891,95

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (0+650)*1,235 802,750
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   802,750

2 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 2 275,000 111,96 254 709,00

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 0*2,235 0,000
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 650*3,5 2 275,000
VV Součet   2 275,000

3 K 113154355
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 802,750 335,40 269 242,35

PP
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy:" 650*1,235 802,750
VV Součet   802,750

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 100,000 74,29 7 429,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 25*4 100,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 25,000 43,94 1 098,50

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 14,000 449,36 6 291,04

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 26,000 315,87 8 212,62
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 231,81 927,24

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 135,850 496,62 67 465,83

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 180,000 31,08 5 594,40

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 360,0 * 0,5 180,000
VV Součet   180,000

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 144,000 480,00 69 120,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 360,0 * 0,4 144,000
VV Součet 144,000

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 120,000 570,00 68 400,00

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 DA Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce DA
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PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 72,000 720,00 51 840,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 360,0 * 0,2 72,000
VV Součet   72,000

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 18,000 374,18 6 735,24

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:"360,0 * 0,05 18,000
VV Součet   18,000

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 300,000 130,00 169 000,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 650 * 2 1 300,000
VV Součet   1 300,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 300,000 85,00 110 500,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 360,000 249,58 89 848,80

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 360,0 360,000
VV Součet   360,000

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 600,000 18,91 68 076,00

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 360,0*10 3 600,000
VV Součet   3 600,000

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 648,000 187,20 121 305,60

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 360,0*1,8 648,000
VV Součet   648,000

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 360,000 18,17 6 541,20
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 -185,000 129,87 -24 025,95

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" -185,00 -185,000
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   -185,000

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 435,704 190,96 83 202,04

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1 031,850 207,00 213 592,95
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -370,000 213,00 -78 810,00
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 62 707,62
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 80,275 781,16 62 707,62

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 2 352 125,56
26 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 802,750 81,14 65 135,14

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava sil. III. třídy" (650)*1,235 802,750
VV Součet 802,750

27 K 565176103
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 120 mm š do 1,5 m

m2 802,750 1 037,04 832 483,86

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
120 mm š do 1,5 m

VV "Sil. III. třídy" (650)*1,235 802,750
VV Součet 802,750

28 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 802,750 84,48 67 816,32

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "Sil. III. třídy" (650)*1,235 802,750
VV Součet 802,750

29 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 1 605,500 26,88 43 155,84
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PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "Sil. III. třídy - 2x postřik" (650)*1,235*2 1 605,500
VV Součet 1 605,500

30 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 452,750 306,36 445 064,49

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV
"Celková výměra - neuznatelné náklady: " (650*3,5) - 
(650*(3,5-1-1,235))

1 452,750

VV Součet   1 452,750

31 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 802,750 600,72 482 227,98

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "Sil. III. třídy" (650)*1,235 802,750
VV Součet 802,750

32 K 565146101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 802,750 518,52 416 241,93

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
60 mm š do 1,5 m

VV "Sil. III. třídy" (650)*1,235 802,750
VV Součet 802,750

D 8 Trubní vedení 2 479 710,06
33 K 871370430

Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu 
DN 300

m 650,000 226,84 147 446,00

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu DN 300

34 M 28617278
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN16

m 659,750 2 209,01 1 457 394,35

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN16

VV 650 *1,015 659,750
VV Součet   659,750

35 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 25,000 739,64 18 491,00

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

36 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 25,000 2 527,46 63 186,50
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

37 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 650,000 30,38 19 747,00

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 650,000 40,00 26 000,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

39 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 16,000 15 004,63 240 074,08

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

40 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 15,000 11 193,24 167 898,60

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

41 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 1,000 24 119,75 24 119,75

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

42 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 16,000 935,14 14 962,24

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

43 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 15,000 8 160,52 122 407,80

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

44 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 15,000 851,07 12 766,05

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

45 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 15,000 1 872,00 28 080,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

46 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 5,000 200,20 1 001,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

47 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 5,000 257,40 1 287,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
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48 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 5,000 286,00 1 430,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

49 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 15,000 2 420,03 36 300,45

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

50 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 15,000 3 317,60 49 764,00

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

51 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 15,000 2 446,60 36 699,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

52 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 1,000 1 449,50 1 449,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

53 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 1,000 2 457,00 2 457,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

54 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 1,000 3 988,40 3 988,40

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

55 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 2,000 1 380,17 2 760,34

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 590,00
56 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 47,950 200,00 9 590,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 472 297,22
57 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 147,332 42,10 48 302,68

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

58 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 13 620,273 9,36 127 485,76

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

59 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 147,332 160,20 183 802,59

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

60 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 602,063 187,20 112 706,19

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 940 456,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 940 456,41 21,00% 197 495,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 137 952,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BF-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BF-1 - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 940 456,41

1 - Zemní práce 310 150,09

2 - Zakládání 275 969,40

4 - Vodorovné konstrukce 4 794,76

5 - Komunikace pozemní 71 982,25

8 - Trubní vedení 245 663,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 540,80

997 - Přesun sutě 31 356,06

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BF-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BF-1 - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 940 456,41

D 1 Zemní práce 310 150,09
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 61,380 111,98 6 873,33

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (49,7+0)*1,235 61,380
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   61,380

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 61,380 183,36 11 254,64

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 49,7*1,235 61,380
VV Součet   61,380

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 111,080 111,96 12 436,52

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 49,7*2,235 111,080
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   111,080

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 74,29 5 943,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 20*4 80,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 20,000 43,94 878,80

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 449,36 898,72

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 315,87 631,74
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 12,350 496,62 6 133,26

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 56,201 31,08 1 746,73

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,401 * 0,5 56,201
VV Součet   56,201

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 44,960 480,00 21 580,80

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,401 * 0,4 44,960
VV Součet 44,960

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 39,340 570,00 22 423,80

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,401 * 0,35 39,340
VV Součet   39,340

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BF-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BF-1 - 
Uznatelné

Strana 222 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 22,480 720,00 16 185,60

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,401 * 0,2 22,480
VV Součet   22,480

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 5,620 374,18 2 102,89

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 112,401 * 0,05 5,620
VV Součet   5,620

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 226,000 130,00 29 380,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 113 * 2 226,000
VV Součet   226,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 226,000 85,00 19 210,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 112,401 249,58 28 053,04

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 112,401 112,401
VV Součet   112,401

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 124,010 18,91 21 255,03

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 112,401*10 1 124,010
VV Součet   1 124,010

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 202,322 187,20 37 874,68

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 112,401*1,8 202,322
VV Součet   202,322

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 112,401 18,17 2 042,33
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 72,948 129,87 9 473,76

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 72,948 72,948
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   72,948

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 33,315 190,96 6 361,83

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 78,906 207,00 16 333,54
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 145,896 213,00 31 075,85
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 275 969,40
24 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 126,000 1 377,90 173 615,40

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u RŠ2-RŠ3 délka 10m:" 21*6 126,000
VV Součet   126,000

25 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 126,000 765,00 96 390,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

26 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,142 42 000,00 5 964,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*10 0,142
VV Součet   0,142

D 4 Vodorovné konstrukce 4 794,76
27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,138 781,16 4 794,76

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 71 982,25
28 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 61,380 81,14 4 980,37

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 49,7*1,235 61,380
VV Součet 61,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 61,380 84,48 5 185,38

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 49,7*1,235 61,380
VV Součet 61,380

30 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 61,380 26,88 1 649,89

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 49,7*1,235 61,380
VV Součet 61,380

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 86,230 276,72 23 861,57

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 49,7*(2*0,25+1,235) 86,230
VV Součet 86,230

32 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 61,380 591,48 36 305,04

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 49,7*1,235 61,380
VV Součet 61,380

D 8 Trubní vedení 245 663,05
33 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 49,700 226,84 11 273,95

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

34 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 50,446 1 496,25 75 479,83

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 49,7 *1,015 50,446
VV Součet   50,446

35 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 1,000 739,64 739,64

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

36 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 1,000 2 527,46 2 527,46
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

37 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 49,700 30,38 1 509,89

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 49,700 40,00 1 988,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

39 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

40 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 3,000 24 119,75 72 359,25

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

41 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

42 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 3,000 1 449,50 4 348,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

43 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 3,000 2 457,00 7 371,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

44 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 3,000 3 988,40 11 965,20

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

45 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 6,000 1 380,17 8 281,02

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 540,80
46 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 2,704 200,00 540,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 31 356,06
47 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 67,886 42,10 2 858,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

48 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 962,069 9,36 9 004,97

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

49 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 67,886 160,20 10 875,34

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

50 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 46,035 187,20 8 617,75

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 803 372,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 803 372,93 21,00% 168 708,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 972 081,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BE-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BE-1 - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 803 372,93

1 - Zemní práce 421 037,48

4 - Vodorovné konstrukce 6 464,10

5 - Komunikace pozemní 97 037,75

8 - Trubní vedení 236 164,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 398,80

997 - Přesun sutě 42 270,66

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BE-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BE-1 - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 803 372,93

D 1 Zemní práce 421 037,48
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 82,745 111,98 9 265,79

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (67+0)*1,235 82,745
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   82,745

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 82,745 183,36 15 172,12

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 67*1,235 82,745
VV Součet   82,745

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 149,745 111,96 16 765,45

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 67*2,235 149,745
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   149,745

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 449,36 898,72

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 8,000 315,87 2 526,96
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 30,875 496,62 15 333,14

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 74,322 31,08 2 309,93

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 148,644 * 0,5 74,322
VV Součet   74,322

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 59,458 480,00 28 539,84

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 148,644 * 0,4 59,458
VV Součet 59,458

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 52,025 570,00 29 654,25

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 148,644 * 0,35 52,025
VV Součet   52,025

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BE-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BE-1 - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 29,729 720,00 21 404,88

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 148,644 * 0,2 29,729
VV Součet   29,729

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 7,432 374,18 2 780,91

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 148,644 * 0,05 7,432
VV Součet   7,432

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 300,000 130,00 39 000,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 150 * 2 300,000
VV Součet   300,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 300,000 85,00 25 500,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 148,644 249,58 37 098,57

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 148,644 148,644
VV Součet   148,644

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 486,440 18,91 28 108,58

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 148,644*10 1 486,440
VV Součet   1 486,440

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 267,559 187,20 50 087,04

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 148,644*1,8 267,559
VV Součet   267,559

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 148,644 18,17 2 700,86
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 95,458 129,87 12 397,13

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 95,458 95,458
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   95,458

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 44,911 190,96 8 576,20

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 106,372 207,00 22 019,00
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 190,916 213,00 40 665,11
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 6 464,10
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,275 781,16 6 464,10

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 97 037,75
25 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 82,745 81,14 6 713,93

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 67*1,235 82,745
VV Součet 82,745

26 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 82,745 84,48 6 990,30

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 67*1,235 82,745
VV Součet 82,745

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 82,745 26,88 2 224,19

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 67*1,235 82,745
VV Součet 82,745

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 116,245 276,72 32 167,32

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 67*(2*0,25+1,235) 116,245
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 116,245

29 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 82,745 591,48 48 942,01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 67*1,235 82,745
VV Součet 82,745

D 8 Trubní vedení 236 164,14
30 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 67,000 226,84 15 198,28

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

31 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 68,005 1 496,25 101 752,48

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 67 *1,015 68,005
VV Součet   68,005

32 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 4,000 739,64 2 958,56

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

33 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 4,000 2 527,46 10 109,84
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 67,000 30,38 2 035,46

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 67,000 40,00 2 680,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 2,000 15 004,63 30 009,26

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 2,000 24 119,75 48 239,50

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

38 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 2,000 935,14 1 870,28

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

39 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 2,000 1 449,50 2 899,00
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

40 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 2,000 2 457,00 4 914,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

41 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 2,000 3 988,40 7 976,80

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

42 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 4,000 1 380,17 5 520,68

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 398,80
43 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,994 200,00 398,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 42 270,66
44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 91,515 42,10 3 852,78

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 296,960 9,36 12 139,55

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 91,515 160,20 14 660,70

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

47 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 62,060 187,20 11 617,63

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 2 971 636,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 971 636,85 21,00% 624 043,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 595 680,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BE Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BE - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 971 636,85

1 - Zemní práce 1 687 294,60

4 - Vodorovné konstrukce 23 741,80

5 - Komunikace pozemní 356 433,18

8 - Trubní vedení 742 710,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 194,20

997 - Přesun sutě 155 262,87

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BE Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BE - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 971 636,85

D 1 Zemní práce 1 687 294,60
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 303,934 111,98 34 034,53

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (246,1+0)*1,235 303,934
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   303,934

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 303,934 183,36 55 729,34

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 246,1*1,235 303,934
VV Součet   303,934

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 550,034 111,96 61 581,81

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 246,1*2,235 550,034
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   550,034

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 180,000 74,29 13 372,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 45*4 180,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 45,000 43,94 1 977,30

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 16,000 449,36 7 189,76

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 34,000 315,87 10 739,58
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 154,375 496,62 76 665,71

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 303,272 31,08 9 425,69

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 606,544 * 0,5 303,272
VV Součet   303,272

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 242,618 480,00 116 456,64

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 606,544 * 0,4 242,618
VV Součet 242,618

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 212,290 570,00 121 005,30

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 606,544 * 0,35 212,290
VV Součet   212,290

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BE Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BE - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 121,309 720,00 87 342,48

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 606,544 * 0,2 121,309
VV Součet   121,309

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 30,327 374,18 11 347,76

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 606,544 * 0,05 30,327
VV Součet   30,327

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 200,000 130,00 156 000,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 600 * 2 1 200,000
VV Součet   1 200,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 200,000 85,00 102 000,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 606,544 249,58 151 381,25

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 606,544 606,544
VV Součet   606,544

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 6 065,440 18,91 114 697,47

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 606,544*10 6 065,440
VV Součet   6 065,440

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 091,779 187,20 204 381,03

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 606,544*1,8 1 091,779
VV Součet   1 091,779

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 606,544 18,17 11 020,90
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 411,187 129,87 53 400,86

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 411,187 411,187
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   411,187

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 164,964 190,96 31 501,53

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 390,714 207,00 80 877,80
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 822,374 213,00 175 165,66
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 23 741,80
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 30,393 781,16 23 741,80

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 356 433,18
25 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 303,934 81,14 24 661,20

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 246,1*1,235 303,934
VV Součet 303,934

26 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 303,934 84,48 25 676,34

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 246,1*1,235 303,934
VV Součet 303,934

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 303,934 26,88 8 169,75

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 246,1*1,235 303,934
VV Součet 303,934

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 426,984 276,72 118 155,01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 246,1*(2*0,25+1,235) 426,984
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 426,984

29 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 303,934 591,48 179 770,88

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 246,1*1,235 303,934
VV Součet 303,934

D 8 Trubní vedení 742 710,20
30 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 246,100 226,84 55 825,32

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

31 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 249,792 1 496,25 373 751,28

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 246,1 *1,015 249,792
VV Součet   249,792

32 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 18,000 739,64 13 313,52

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

33 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 18,000 2 527,46 45 494,28
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 246,100 30,38 7 476,52

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 246,100 40,00 9 844,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 5,000 15 004,63 75 023,15

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 4,000 11 193,24 44 772,96

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

38 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 1,000 24 119,75 24 119,75

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

39 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 5,000 935,14 4 675,70

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

40 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 4,000 8 160,52 32 642,08

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

41 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 4,000 851,07 3 404,28

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

42 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 4,000 1 872,00 7 488,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

43 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,000 200,20 400,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

44 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,000 257,40 514,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

45 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 286,00 572,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

46 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 4,000 2 420,03 9 680,12

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

47 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 4,000 3 317,60 13 270,40

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

48 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 4,000 2 446,60 9 786,40

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

49 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 1,000 1 449,50 1 449,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

50 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 1,000 2 457,00 2 457,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

51 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 1,000 3 988,40 3 988,40

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

52 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 2,000 1 380,17 2 760,34

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 194,20
53 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 30,971 200,00 6 194,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 155 262,87
54 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 336,141 42,10 14 151,54

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

55 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 4 763,814 9,36 44 589,30

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

56 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 336,141 160,20 53 849,79

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

57 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 227,950 187,20 42 672,24

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 806 166,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 806 166,63 21,00% 169 294,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 975 461,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-4 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-4 - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 806 166,63

1 - Zemní práce 452 947,22

4 - Vodorovné konstrukce 9 454,38

8 - Trubní vedení 343 172,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 592,80

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-4 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-4 - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 806 166,63

D 1 Zemní práce 452 947,22
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,000 231,81 463,62

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,175 496,62 3 066,63

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

5 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 121,030 14,38 1 740,41

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 98*1,235 121,030
VV Součet   121,030

6 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 99,109 31,08 3 080,31

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,217 * 0,5 99,109
VV Součet   99,109

7 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 79,287 480,00 38 057,76

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,217 * 0,4 79,287
VV Součet 79,287

8 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 69,376 570,00 39 544,32

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,217 * 0,35 69,376
VV Součet   69,376

9 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 39,643 720,00 28 542,96

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,217 * 0,2 39,643
VV Součet   39,643

10 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 9,911 374,18 3 708,50

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,217 * 0,05 9,911
VV Součet   9,911

11 K 139001101R Příplatek za ruční vykopávky m3 168,111 496,62 83 487,28
PP Příplatek za ruční vykopávky

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-4 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-4 - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"Celková kubatura výkopů v poměru k délce ručního výkopu 
dle podélného řezu" 228,5/98*72,1

168,111

VV Součet 168,111

12 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 370,000 130,00 48 100,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 185 * 2 370,000
VV Součet   370,000

13 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 370,000 85,00 31 450,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

14 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 396,434 70,29 27 865,35

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
198,217 * 2

396,434

VV Součet   396,434

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 77,794 249,58 19 415,83

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 77,794 77,794
VV Součet   77,794

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 777,940 18,91 14 710,85

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 77,794*10 777,940
VV Součet   777,940

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 198,217 44,67 8 854,35

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 198,217 198,217
VV Součet 198,217

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 140,029 187,20 26 213,43

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 77,794*1,8 140,029
VV Součet   140,029

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 77,794 18,17 1 413,52
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 120,423 129,87 15 639,34

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 120,423 120,423
VV "kamenivem 0/63:" 0 0,000
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   120,423

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 65,691 190,96 12 544,35

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 155,588 207,00 32 206,72
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 121,030 18,80 2 275,36

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,631 91,80 333,33
PP osivo směs travní parková

VV 121,03*0,03 3,631
VV Součet   3,631

D 4 Vodorovné konstrukce 9 454,38
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,103 781,16 9 454,38

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 8 Trubní vedení 343 172,23
26 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 98,000 226,84 22 230,32

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

27 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 99,470 1 496,25 148 831,99

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 98 *1,015 99,470
VV Součet   99,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 4,000 739,64 2 958,56

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

29 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 4,000 2 527,46 10 109,84
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

30 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 98,000 30,38 2 977,24

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

31 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 98,000 40,00 3 920,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

32 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

33 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 3,000 24 119,75 72 359,25

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

34 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

35 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 3,000 1 449,50 4 348,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

36 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 3,000 2 457,00 7 371,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

37 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 3,000 3 988,40 11 965,20

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

38 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 6,000 1 380,17 8 281,02

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 592,80
39 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 2,964 200,00 592,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 586 617,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 586 617,80 21,00% 123 189,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 709 807,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-1 - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 586 617,80

1 - Zemní práce 311 929,92

4 - Vodorovné konstrukce 5 171,28

5 - Komunikace pozemní 77 630,19

8 - Trubní vedení 157 849,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 220,60

997 - Přesun sutě 33 816,77

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-1 - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 586 617,80

D 1 Zemní práce 311 929,92
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 66,196 111,98 7 412,63

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (53,6+0)*1,235 66,196
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   66,196

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 66,196 183,36 12 137,70

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 53,6*1,235 66,196
VV Součet   66,196

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 119,796 111,96 13 412,36

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 53,6*2,235 119,796
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   119,796

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 449,36 898,72

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 315,87 631,74
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 12,350 496,62 6 133,26

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 55,135 31,08 1 713,60

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 110,27 * 0,5 55,135
VV Součet   55,135

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 44,108 480,00 21 171,84

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 110,27 * 0,4 44,108
VV Součet 44,108

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 38,595 570,00 21 999,15

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 110,27 * 0,35 38,595
VV Součet   38,595

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-1 - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 22,054 720,00 15 878,88

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 110,27 * 0,2 22,054
VV Součet   22,054

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 5,514 374,18 2 063,23

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 110,27 * 0,05 5,514
VV Součet   5,514

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 226,000 130,00 29 380,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 113 * 2 226,000
VV Součet   226,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 226,000 85,00 19 210,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 110,270 249,58 27 521,19

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 110,27 110,270
VV Součet   110,270

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 102,700 18,91 20 852,06

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 110,27*10 1 102,700
VV Součet   1 102,700

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 198,486 187,20 37 156,58

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 110,27*1,8 198,486
VV Součet   198,486

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 110,270 18,17 2 003,61
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 67,721 129,87 8 794,93

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 67,721 67,721
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   67,721

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 35,929 190,96 6 861,00

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 85,098 207,00 17 615,29
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 135,442 213,00 28 849,15
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 5 171,28
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,620 781,16 5 171,28

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 77 630,19
25 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 66,196 81,14 5 371,14

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 53,6*1,235 66,196
VV Součet 66,196

26 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 66,196 84,48 5 592,24

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 53,6*1,235 66,196
VV Součet 66,196

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 66,196 26,88 1 779,35

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 53,6*1,235 66,196
VV Součet 66,196

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 92,996 276,72 25 733,85

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 53,6*(2*0,25+1,235) 92,996
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 92,996

29 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 66,196 591,48 39 153,61

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 53,6*1,235 66,196
VV Součet 66,196

D 8 Trubní vedení 157 849,04
30 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 53,600 226,84 12 158,62

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

31 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 54,404 1 496,25 81 401,99

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 53,6 *1,015 54,404
VV Součet   54,404

32 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 3,000 739,64 2 218,92

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

33 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 3,000 2 527,46 7 582,38
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 53,600 30,38 1 628,37

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 53,600 40,00 2 144,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 1,000 15 004,63 15 004,63

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 1,000 24 119,75 24 119,75

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

38 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

39 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 1,000 1 449,50 1 449,50
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

40 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 1,000 2 457,00 2 457,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

41 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 1,000 3 988,40 3 988,40

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

42 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 2,000 1 380,17 2 760,34

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 220,60
43 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,103 200,00 220,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 33 816,77
44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 73,213 42,10 3 082,27

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 037,572 9,36 9 711,67

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 73,213 160,20 11 728,72

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

47 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 49,648 187,20 9 294,11

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 312 702,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 312 702,09 21,00% 65 667,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 369,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BH-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BH-2 - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 312 702,09

1 - Zemní práce 111 243,66

4 - Vodorovné konstrukce 2 151,31

5 - Komunikace pozemní 32 076,36

8 - Trubní vedení 155 094,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 417,80

997 - Přesun sutě 11 718,42

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BH-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BH-2 - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 312 702,09

D 1 Zemní práce 111 243,66
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 27,541 111,98 3 084,04

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (0+0)*1,235 0,000
VV "ostatní zpevněné plochy:" (22,3+0)*1,235 27,541
VV Součet   27,541

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 74,29 5 943,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 20*4 80,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 20,000 43,94 878,80

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

4 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 449,36 898,72

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

5 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 4,000 315,87 1 263,48
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 18,525 496,62 9 199,89

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

7 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 26,744 31,08 831,20

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 53,488 * 0,5 26,744
VV Součet   26,744

8 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 21,395 480,00 10 269,60

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 53,488 * 0,4 21,395
VV Součet 21,395

9 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 18,721 570,00 10 670,97

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 53,488 * 0,35 18,721
VV Součet   18,721

10 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 10,698 720,00 7 702,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 53,488 * 0,2 10,698
VV Součet   10,698

11 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 2,674 374,18 1 000,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 53,488 * 0,05 2,674

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BH-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BH-2 - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet   2,674

12 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 100,000 130,00 13 000,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 50 * 2 100,000
VV Součet   100,000

13 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 100,000 85,00 8 500,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

14 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 106,976 70,29 7 519,34

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 53,488 
* 2

106,976

VV Součet   106,976

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,702 249,58 4 418,07

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 17,702 17,702
VV Součet   17,702

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 177,020 18,91 3 347,45

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 17,702*10 177,020
VV Součet   177,020

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 35,786 44,67 1 598,56

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 31,864 187,20 5 964,94

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 17,702*1,8 31,864
VV Součet   31,864

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,702 18,17 321,65
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 35,786 129,87 4 647,53

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 35,786 35,786
VV "kamenivem 0/63:" 0 0,000
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   35,786

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 14,948 190,96 2 854,47

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 35,404 207,00 7 328,63
PP štěrkopísek frakce 0/16

D 4 Vodorovné konstrukce 2 151,31
23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,754 781,16 2 151,31

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 32 076,36
24 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 30,000 312,16 9 364,80

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm

25 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 30,000 296,93 8 907,90

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2

26 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 30,600 451,10 13 803,66
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 30*1,02 30,600

D 8 Trubní vedení 155 094,54
27 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 22,300 226,84 5 058,53

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

28 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 22,635 1 496,25 33 867,62

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 22,3 *1,015 22,635
VV Součet   22,635
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29 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 2,000 739,64 1 479,28

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

30 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 2,000 2 527,46 5 054,92
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

31 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 22,300 30,38 677,47

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

32 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 22,300 40,00 892,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

33 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 2,000 15 004,63 30 009,26

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

34 K 894812329
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové 
dno průtočné, včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

kus 2,000 24 119,75 48 239,50

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné, 
včetně 2ks. přechodu UR2 na KG hrdlo

35 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 2,000 935,14 1 870,28

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

36 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 2,000 3 317,60 6 635,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

37 M 55291314 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600 kus 2,000 1 449,50 2 899,00
PP těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 600

38 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 2,000 2 457,00 4 914,00

PP
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 
(vč.těsnění)

39 M 28610588
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  
s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 
drenážních šachet pro liniové stavby

kus 2,000 3 988,40 7 976,80

PP
poklop šachtový litinový  D400 bez odvětrání d 610 mm  s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

40 M 28614158
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s 
hrdlem SN10

m 4,000 1 380,17 5 520,68

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 417,80
41 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 2,089 200,00 417,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 11 718,42
42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 20,655 42,10 869,58

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV "asfalt:" 0 0,000
VV "suť z komunikací:" 20,655 20,655
VV Součet   20,655

43 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 392,445 9,36 3 673,29

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV "asfalt (celkem 5 km):" 0*4 0,000
VV "suť (celkem 20 km):" 20,655*19 392,445
VV Součet   392,445

44 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 20,655 160,20 3 308,93

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

45 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 20,655 187,20 3 866,62

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 4 570 237,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 570 237,52 21,00% 959 749,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 529 987,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BJ Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BJ - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 570 237,52

1 - Zemní práce 2 512 763,59

4 - Vodorovné konstrukce 35 743,54

5 - Komunikace pozemní 536 604,76

8 - Trubní vedení 1 235 726,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 653,00

997 - Přesun sutě 233 746,47

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BJ Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BJ - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 570 237,52

D 1 Zemní práce 2 512 763,59
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 457,568 111,98 51 238,46

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (370,5+0)*1,235 457,568
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   457,568

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 457,568 183,36 83 899,67

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 370,5*1,235 457,568
VV Součet   457,568

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 828,068 111,96 92 710,49

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 370,5*2,235 828,068
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   828,068

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 180,000 74,29 13 372,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 45*4 180,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 45,000 43,94 1 977,30

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 16,000 449,36 7 189,76

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 28,000 315,87 8 844,36
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 10,000 231,81 2 318,10

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 166,725 496,62 82 798,97

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 461,331 31,08 14 338,17

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 922,662 * 0,5 461,331
VV Součet   461,331

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 369,065 480,00 177 151,20

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 922,662 * 0,4 369,065
VV Součet 369,065

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 322,932 570,00 184 071,24

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BJ Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BJ - Uznatelné

Strana 254 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 922,662 * 0,35 322,932
VV Součet   322,932

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 184,532 720,00 132 863,04

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 922,662 * 0,2 184,532
VV Součet   184,532

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 46,133 374,18 17 262,05

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 922,662 * 0,05 46,133
VV Součet   46,133

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 822,000 130,00 236 860,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 911 * 2 1 822,000
VV Součet   1 822,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 1 822,000 85,00 154 870,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 922,662 249,58 230 277,98

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 922,662 922,662
VV Součet   922,662

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 9 226,620 18,91 174 475,38

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 922,662*10 9 226,620
VV Součet   9 226,620

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 660,792 187,20 310 900,26

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 922,662*1,8 1 660,792
VV Součet   1 660,792

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 922,662 18,17 16 764,77
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 628,553 129,87 81 630,18

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 628,553 628,553
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   628,553

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 248,352 190,96 47 425,30

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 588,218 207,00 121 761,13
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 257,106 213,00 267 763,58
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 35 743,54
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 45,757 781,16 35 743,54

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 536 604,76
26 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 457,568 81,14 37 127,07

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 370,5*1,235 457,568
VV Součet 457,568

27 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 457,568 84,48 38 655,34

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 370,5*1,235 457,568
VV Součet 457,568

28 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 457,568 26,88 12 299,43

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 370,5*1,235 457,568
VV Součet 457,568
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 642,818 276,72 177 880,60

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 370,5*(2*0,25+1,235) 642,818
VV Součet 642,818

30 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 457,568 591,48 270 642,32

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 370,5*1,235 457,568
VV Součet 457,568

D 8 Trubní vedení 1 235 726,16
31 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 370,500 226,84 84 044,22

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

32 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 376,058 1 496,25 562 676,78

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 370,5 *1,015 376,058
VV Součet   376,058

33 K 871390310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 400

m 12,000 172,91 2 074,92

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 400

VV "délka x počet" 12*1 12,000
VV Součet   12,000

34 M 28611146 Chráníčka PE DN 400 m 12,180 1 631,76 19 874,84
PP Chráníčka PE DN 400

35 M 28612227-R
Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně 
montáže

ks 1,000 6 424,60 6 424,60

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně montáže

36 M 28612227-R.1
Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně 
montaže 

ks 18,000 3 074,76 55 345,68

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně montaže 

37 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 370,500 30,38 11 255,79

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 370,500 40,00 14 820,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

39 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 10,000 15 004,63 150 046,30

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

40 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 10,000 11 193,24 111 932,40

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

41 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 10,000 935,14 9 351,40

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

42 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 10,000 8 160,52 81 605,20

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

43 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 10,000 851,07 8 510,70

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

44 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 10,000 1 872,00 18 720,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

45 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 4,000 200,20 800,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

46 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 4,000 257,40 1 029,60

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

47 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 4,000 286,00 1 144,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

48 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 11,000 2 420,03 26 620,33

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 10,000 3 317,60 33 176,00

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

50 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 11,000 2 446,60 26 912,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

51 K 936452117 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500 m 12,000 780,00 9 360,00

PP Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500

VV "PE chráničky" 12 12,000
VV "ocelové chráničky" 0 0,000
VV Součet   12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 653,00
52 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 78,265 200,00 15 653,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 233 746,47
53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 506,058 42,10 21 305,04

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

54 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 7 171,857 9,36 67 128,58

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 506,058 160,20 81 070,49

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

56 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 343,175 187,20 64 242,36

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 2 217 128,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 217 128,75 21,00% 465 597,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 682 725,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BI Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BI - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 217 128,75

1 - Zemní práce 1 020 495,93

2 - Zakládání 302 272,20

4 - Vodorovné konstrukce 15 069,36

5 - Komunikace pozemní 226 228,28

8 - Trubní vedení 547 159,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 358,00

997 - Přesun sutě 98 545,22

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BI Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BI - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 217 128,75

D 1 Zemní práce 1 020 495,93
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 192,907 111,98 21 601,73

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (156,2+0)*1,235 192,907
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   192,907

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 192,907 183,36 35 371,43

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 156,2*1,235 192,907
VV Součet   192,907

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 349,107 111,96 39 086,02

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 156,2*2,235 349,107
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   349,107

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 4,000 449,36 1 797,44

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 14,000 315,87 4 422,18
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 55,575 496,62 27 599,66

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 187,041 31,08 5 813,23

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 374,081 * 0,5 187,041
VV Součet   187,041

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 149,632 480,00 71 823,36

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 374,081 * 0,4 149,632
VV Součet 149,632

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 130,928 570,00 74 628,96

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 374,081 * 0,35 130,928
VV Součet   130,928

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BI Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BI - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 74,816 720,00 53 867,52

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 374,081 * 0,2 74,816
VV Součet   74,816

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 18,704 374,18 6 998,66

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 374,081 * 0,05 18,704
VV Součet   18,704

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 744,000 130,00 96 720,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 372 * 2 744,000
VV Součet   744,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 744,000 85,00 63 240,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 374,081 249,58 93 363,14

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 374,081 374,081
VV Součet   374,081

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 740,810 18,91 70 738,72

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 374,081*10 3 740,810
VV Součet   3 740,810

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 673,346 187,20 126 050,37

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 374,081*1,8 673,346
VV Součet   673,346

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 374,081 18,17 6 797,05
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 250,087 129,87 32 478,80

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 250,087 250,087
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   250,087

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 104,703 190,96 19 994,08

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 247,988 207,00 51 333,52
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 500,174 213,00 106 537,06
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 302 272,20
24 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 138,000 1 377,90 190 150,20

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u Š1 délka 11 m:" 23*6 138,000
VV Součet   138,000

25 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 138,000 765,00 105 570,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

26 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,156 42 000,00 6 552,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(11) 0,156
VV Součet   0,156

D 4 Vodorovné konstrukce 15 069,36
27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 19,291 781,16 15 069,36

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 226 228,28
28 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 192,907 81,14 15 652,47

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 156,2*1,235 192,907
VV Součet 192,907
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 192,907 84,48 16 296,78

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 156,2*1,235 192,907
VV Součet 192,907

30 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 192,907 26,88 5 185,34

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 156,2*1,235 192,907
VV Součet 192,907

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 271,007 276,72 74 993,06

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 156,2*(2*0,25+1,235) 271,007
VV Součet 271,007

32 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 192,907 591,48 114 100,63

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 156,2*1,235 192,907
VV Součet 192,907

D 8 Trubní vedení 547 159,76
33 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 156,200 226,84 35 432,41

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

34 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 158,543 1 496,25 237 219,96

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 156,2 *1,015 158,543
VV Součet   158,543

35 M 28612227-R
Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně 
montáže

ks 1,000 6 424,60 6 424,60

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně montáže

36 M 28612227-R.1
Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně 
montaže 

ks 8,000 3 074,76 24 598,08

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně montaže 

37 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 156,200 30,38 4 745,36

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 156,200 40,00 6 248,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

39 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 5,000 15 004,63 75 023,15

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

40 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 5,000 11 193,24 55 966,20

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

41 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 5,000 935,14 4 675,70

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

42 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 5,000 8 160,52 40 802,60

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

43 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 5,000 851,07 4 255,35

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

44 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 5,000 1 872,00 9 360,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

45 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,000 200,20 400,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

46 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,000 257,40 514,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

47 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 286,00 572,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

48 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 5,000 2 420,03 12 100,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

49 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 5,000 3 317,60 16 588,00

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

50 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 5,000 2 446,60 12 233,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 358,00
51 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 36,790 200,00 7 358,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 98 545,22
52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 213,348 42,10 8 981,95

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

53 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 023,592 9,36 28 300,82

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 213,348 160,20 34 178,35

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

55 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 144,680 187,20 27 084,10

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 256 697,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 256 697,08 21,00% 53 906,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 603,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BH-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BH-1 - 
Uznatelné

 

Strana 264 z 517



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 256 697,08

1 - Zemní práce 114 323,27

4 - Vodorovné konstrukce 2 189,59

5 - Komunikace pozemní 32 076,36

8 - Trubní vedení 94 700,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 477,20

997 - Přesun sutě 11 930,03

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BH-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BH-1 - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 256 697,08

D 1 Zemní práce 114 323,27
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 28,035 111,98 3 139,36

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (0+0)*1,235 0,000
VV "ostatní zpevněné plochy:" (22,7+0)*1,235 28,035
VV Součet   28,035

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 74,29 5 943,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 20*4 80,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 20,000 43,94 878,80

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

4 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 449,36 898,72

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

5 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 315,87 631,74
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 12,350 496,62 6 133,26

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

7 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 29,296 31,08 910,52

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 58,591 * 0,5 29,296
VV Součet   29,296

8 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 23,436 480,00 11 249,28

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 58,591 * 0,4 23,436
VV Součet 23,436

9 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 20,507 570,00 11 688,99

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 58,591 * 0,35 20,507
VV Součet   20,507

10 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 11,718 720,00 8 436,96

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 58,591 * 0,2 11,718
VV Součet   11,718

11 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 2,930 374,18 1 096,35

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 58,591 * 0,05 2,930

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BH-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BH-1 - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet   2,930

12 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 108,506 130,00 14 105,78

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 54,253 * 2 108,506
VV Součet   108,506

13 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 108,506 85,00 9 223,01

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

14 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 117,182 70,29 8 236,72

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 58,591 
* 2

117,182

VV Součet   117,182

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 18,019 249,58 4 497,18

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 18,019 18,019
VV Součet   18,019

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 180,190 18,91 3 407,39

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 18,019*10 180,190
VV Součet   180,190

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 40,572 44,67 1 812,35

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 32,434 187,20 6 071,64

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 18,019*1,8 32,434
VV Součet   32,434

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,019 18,17 327,41
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 40,572 129,87 5 269,09

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 40,572 40,572
VV "kamenivem 0/63:" 0 0,000
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   40,572

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 15,216 190,96 2 905,65

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 36,038 207,00 7 459,87
PP štěrkopísek frakce 0/16

D 4 Vodorovné konstrukce 2 189,59
23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,803 781,16 2 189,59

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 32 076,36
24 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 30,000 312,16 9 364,80

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm

25 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 30,000 296,93 8 907,90

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2

26 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 30,600 451,10 13 803,66
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 30*1,02 30,600

D 8 Trubní vedení 94 700,63
27 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 22,700 226,84 5 149,27

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

28 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 23,041 1 496,25 34 475,10

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 22,7 *1,015 23,041
VV Součet   23,041
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 2,000 739,64 1 479,28

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

30 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 2,000 2 527,46 5 054,92
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

31 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 22,700 30,38 689,63

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

32 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 22,700 40,00 908,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

33 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 1,000 15 004,63 15 004,63

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

34 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 1,000 11 193,24 11 193,24

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

35 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

36 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 1,000 8 160,52 8 160,52

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

37 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 851,07 851,07

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

38 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

39 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

40 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

41 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

42 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 2 420,03 2 420,03

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

43 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000 3 317,60 3 317,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

44 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 1,000 2 446,60 2 446,60

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 477,20
45 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,386 200,00 1 477,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 11 930,03
46 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 21,028 42,10 885,28

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV "asfalt:" 0 0,000
VV "suť z komunikací:" 21,028 21,028
VV Součet   21,028

47 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 399,532 9,36 3 739,62

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV "asfalt (celkem 5 km):" 0*4 0,000
VV "suť (celkem 20 km):" 21,028*19 399,532
VV Součet   399,532

48 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 21,028 160,20 3 368,69

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

49 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 21,028 187,20 3 936,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 2 315 325,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 315 325,92 21,00% 486 218,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 801 544,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BF Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BF - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 315 325,92

1 - Zemní práce 1 286 892,74

4 - Vodorovné konstrukce 18 079,17

5 - Komunikace pozemní 271 416,01

8 - Trubní vedení 613 315,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 391,80

997 - Přesun sutě 118 230,57

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BF Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BF - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 315 325,92

D 1 Zemní práce 1 286 892,74
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 231,439 111,98 25 916,54

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (187,4+0)*1,235 231,439
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   231,439

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 231,439 183,36 42 436,66

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 187,4*1,235 231,439
VV Součet   231,439

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 418,839 111,96 46 893,21

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 187,4*2,235 418,839
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   418,839

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 160,000 74,29 11 886,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 40*4 160,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 40,000 43,94 1 757,60

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 10,000 449,36 4 493,60

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 16,000 315,87 5 053,92
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 80,275 496,62 39 866,17

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 235,944 31,08 7 333,14

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 471,888 * 0,5 235,944
VV Součet   235,944

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 188,755 480,00 90 602,40

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 471,888 * 0,4 188,755
VV Součet 188,755

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 165,161 570,00 94 141,77

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 471,888 * 0,35 165,161
VV Součet   165,161

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BF Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BF - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 94,378 720,00 67 952,16

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 471,888 * 0,2 94,378
VV Součet   94,378

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 23,594 374,18 8 828,40

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 471,888 * 0,05 23,594
VV Součet   23,594

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 930,000 130,00 120 900,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 465 * 2 930,000
VV Součet   930,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 930,000 85,00 79 050,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 471,888 249,58 117 773,81

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 471,888 471,888
VV Součet   471,888

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 718,880 18,91 89 234,02

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 471,888*10 4 718,880
VV Součet   4 718,880

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 849,398 187,20 159 007,31

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 471,888*1,8 849,398
VV Součet   849,398

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 471,888 18,17 8 574,20
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 323,128 129,87 41 964,63

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 323,128 323,128
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   323,128

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 125,616 190,96 23 987,63

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 297,520 207,00 61 586,64
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 646,256 213,00 137 652,53
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 18 079,17
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,144 781,16 18 079,17

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 271 416,01
25 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 231,439 81,14 18 778,96

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 187,4*1,235 231,439
VV Součet 231,439

26 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 231,439 84,48 19 551,97

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 187,4*1,235 231,439
VV Součet 231,439

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 231,439 26,88 6 221,08

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 187,4*1,235 231,439
VV Součet 231,439

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 325,139 276,72 89 972,46

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 187,4*(2*0,25+1,235) 325,139
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 325,139

29 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 231,439 591,48 136 891,54

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 187,4*1,235 231,439
VV Součet 231,439

D 8 Trubní vedení 613 315,63
30 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 187,400 226,84 42 509,82

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

31 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 190,211 1 496,25 284 603,21

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 187,4 *1,015 190,211
VV Součet   190,211

32 M 28612227-R
Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně 
montáže

ks 2,000 6 424,60 12 849,20

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně montáže

33 M 28612227-R.1
Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně 
montaže 

ks 9,000 3 074,76 27 672,84

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně montaže 

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 187,400 30,38 5 693,21

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 187,400 40,00 7 496,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 5,000 15 004,63 75 023,15

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 5,000 11 193,24 55 966,20

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

38 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 5,000 935,14 4 675,70

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

39 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 5,000 8 160,52 40 802,60

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

40 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 5,000 851,07 4 255,35

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

41 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 5,000 1 872,00 9 360,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

42 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 2,000 200,20 400,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

43 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 2,000 257,40 514,80

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

44 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 2,000 286,00 572,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

45 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 5,000 2 420,03 12 100,15

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

46 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 5,000 3 317,60 16 588,00

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

47 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 5,000 2 446,60 12 233,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 391,80
48 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 36,959 200,00 7 391,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 118 230,57
49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 255,968 42,10 10 776,25

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 627,572 9,36 33 954,07

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 255,968 160,20 41 006,07

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

52 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 173,580 187,20 32 494,18

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 042 828,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 042 828,60 21,00% 218 994,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 261 822,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-5 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-5 - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 042 828,60

1 - Zemní práce 575 117,21

4 - Vodorovné konstrukce 8 586,51

5 - Komunikace pozemní 128 900,88

8 - Trubní vedení 271 097,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 976,00

997 - Přesun sutě 56 150,92

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-5 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-5 - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 042 828,60

D 1 Zemní práce 575 117,21
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 109,915 111,98 12 308,28

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (89+0)*1,235 109,915
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   109,915

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 109,915 183,36 20 154,01

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 89*1,235 109,915
VV Součet   109,915

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 198,915 111,96 22 270,52

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 89*2,235 198,915
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   198,915

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 10,000 449,36 4 493,60

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 12,000 315,87 3 790,44
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 67,925 496,62 33 732,91

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

9 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 99,187 31,08 3 082,73

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,374 * 0,5 99,187
VV Součet   99,187

10 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 79,350 480,00 38 088,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,374 * 0,4 79,350
VV Součet 79,350

11 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 69,431 570,00 39 575,67

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,374 * 0,35 69,431
VV Součet   69,431

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-5 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-5 - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 39,675 720,00 28 566,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,374 * 0,2 39,675
VV Součet   39,675

13 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 9,919 374,18 3 711,49

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 198,374 * 0,05 9,919
VV Součet   9,919

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 400,000 130,00 52 000,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 200 * 2 400,000
VV Součet   400,000

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 400,000 85,00 34 000,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 198,374 249,58 49 510,18

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 198,374 198,374
VV Součet   198,374

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 983,740 18,91 37 512,52

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 198,374*10 1 983,740
VV Součet   1 983,740

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 357,073 187,20 66 844,07

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 198,374*1,8 357,073
VV Součet   357,073

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 198,374 18,17 3 604,46
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 127,724 129,87 16 587,52

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 127,724 127,724
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   127,724

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 59,658 190,96 11 392,29

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 141,300 207,00 29 249,10
PP štěrkopísek frakce 0/16

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 255,448 213,00 54 410,42
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 8 586,51
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,992 781,16 8 586,51

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 128 900,88
25 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 109,915 81,14 8 918,50

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 89*1,235 109,915
VV Součet 109,915

26 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 109,915 84,48 9 285,62

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 89*1,235 109,915
VV Součet 109,915

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 109,915 26,88 2 954,52

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 89*1,235 109,915
VV Součet 109,915

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 154,415 276,72 42 729,72

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 89*(2*0,25+1,235) 154,415
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 154,415

29 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 109,915 591,48 65 012,52

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 89*1,235 109,915
VV Součet 109,915

D 8 Trubní vedení 271 097,08
30 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 89,000 226,84 20 188,76

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

31 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 90,335 1 496,25 135 163,74

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 89 *1,015 90,335
VV Součet   90,335

32 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 5,000 739,64 3 698,20

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

33 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 5,000 2 527,46 12 637,30
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 89,000 30,38 2 703,82

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 89,000 40,00 3 560,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 2,000 15 004,63 30 009,26

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 2,000 11 193,24 22 386,48

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

38 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 2,000 935,14 1 870,28

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

39 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 2,000 8 160,52 16 321,04

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

40 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 851,07 1 702,14

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

41 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

42 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

43 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

44 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

45 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 2 420,03 4 840,06

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

46 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 2,000 3 317,60 6 635,20

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

47 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 976,00
48 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 14,880 200,00 2 976,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 56 150,92
49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 121,566 42,10 5 117,93

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 722,834 9,36 16 125,73

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 121,566 160,20 19 474,87

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

52 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 82,438 187,20 15 432,39

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 914 000,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 914 000,48 21,00% 191 940,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 105 940,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-3 - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 914 000,48

1 - Zemní práce 489 364,40

4 - Vodorovné konstrukce 6 473,47

5 - Komunikace pozemní 97 183,11

8 - Trubní vedení 274 263,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 382,00

997 - Přesun sutě 42 334,45

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-3 - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 914 000,48

D 1 Zemní práce 489 364,40
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 82,869 111,98 9 279,67

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (67,1+0)*1,235 82,869
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   82,869

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 82,869 183,36 15 194,86

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 67,1*1,235 82,869
VV Součet   82,869

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 149,969 111,96 16 790,53

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 67,1*2,235 149,969
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   149,969

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 6,000 449,36 2 696,16

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 10,000 315,87 3 158,70
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,000 231,81 463,62

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 55,575 496,62 27 599,66

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 86,027 31,08 2 673,72

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 172,054 * 0,5 86,027
VV Součet   86,027

11 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 68,822 480,00 33 034,56

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 172,054 * 0,4 68,822
VV Součet 68,822

12 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 60,219 570,00 34 324,83

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC-3 - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 172,054 * 0,35 60,219
VV Součet   60,219

13 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 34,411 720,00 24 775,92

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 172,054 * 0,2 34,411
VV Součet   34,411

14 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 8,603 374,18 3 219,07

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 172,054 * 0,05 8,603
VV Součet   8,603

15 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 338,000 130,00 43 940,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 169 * 2 338,000
VV Součet   338,000

16 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 338,000 85,00 28 730,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 172,054 249,58 42 941,24

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 172,054 172,054
VV Součet   172,054

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 720,540 18,91 32 535,41

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 172,054*10 1 720,540
VV Součet   1 720,540

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 309,697 187,20 57 975,28

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 172,054*1,8 309,697
VV Součet   309,697

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 172,054 18,17 3 126,22
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 118,789 129,87 15 427,13

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 0 0,000
VV "kamenivem 0/63:" 118,789 118,789
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   118,789

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 44,978 190,96 8 589,00

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 106,530 207,00 22 051,71
PP štěrkopísek frakce 0/16

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 237,578 213,00 50 604,11
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 4 Vodorovné konstrukce 6 473,47
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,287 781,16 6 473,47

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 97 183,11
26 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 82,869 81,14 6 723,99

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 67,1*1,235 82,869
VV Součet 82,869

27 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 82,869 84,48 7 000,77

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 67,1*1,235 82,869
VV Součet 82,869

28 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 82,869 26,88 2 227,52

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 67,1*1,235 82,869
VV Součet 82,869
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29 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 116,419 276,72 32 215,47

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 67,1*(2*0,25+1,235) 116,419
VV Součet 116,419

30 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 82,869 591,48 49 015,36

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 67,1*1,235 82,869
VV Součet 82,869

D 8 Trubní vedení 274 263,05
31 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 67,100 226,84 15 220,96

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

32 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 68,107 1 496,25 101 905,10

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 67,1 *1,015 68,107
VV Součet   68,107

33 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 4,000 739,64 2 958,56

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

34 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 4,000 2 527,46 10 109,84
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

35 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 67,100 30,38 2 038,50

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 67,100 40,00 2 684,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

37 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

38 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 3,000 11 193,24 33 579,72

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

39 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

40 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 3,000 8 160,52 24 481,56

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

41 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 851,07 2 553,21

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

42 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 3,000 1 872,00 5 616,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

43 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

44 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

45 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

46 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 3,000 2 420,03 7 260,09

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

47 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 3,000 3 317,60 9 952,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

48 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 446,60 7 339,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 382,00
49 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 21,910 200,00 4 382,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 42 334,45
50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 91,654 42,10 3 858,63

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

51 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 298,911 9,36 12 157,81

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 91,654 160,20 14 682,97

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

53 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 62,153 187,20 11 635,04

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 5 777 927,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 777 927,10 21,00% 1 213 364,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 991 291,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC Uznatelené - Splašková kanalizace Suché La zce BC - Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 777 927,10

1 - Zemní práce 2 994 897,90

2 - Zakládání 341 432,40

4 - Vodorovné konstrukce 50 301,24

5 - Komunikace pozemní 499 961,63

8 - Trubní vedení 1 652 887,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 660,00

997 - Přesun sutě 217 786,18

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC Uznatelené - Splašková kanalizace Suché La zce BC - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 777 927,10

D 1 Zemní práce 2 994 897,90
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 426,322 111,98 47 739,54

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (345,2+0)*1,235 426,322
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   426,322

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 426,322 183,36 78 170,40

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 345,2*1,235 426,322
VV Součet   426,322

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 771,522 111,96 86 379,60

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 345,2*2,235 771,522
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   771,522

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 480,000 74,29 35 659,20

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 120*4 480,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 120,000 43,94 5 272,80

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 28,000 449,36 12 582,08

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 26,000 315,87 8 212,62
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,000 231,81 463,62

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 172,900 496,62 85 865,60

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 217,607 14,38 3 129,19

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 176,2*1,235 217,607
VV Součet   217,607

11 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 652,844 31,08 20 290,39

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 1305,687 * 0,5 652,844
VV Součet   652,844

12 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 522,275 480,00 250 692,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BC Uznatelené - Splašková kanalizace Suché La zce BC - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 1305,687 * 0,4 522,275
VV Součet 522,275

13 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 456,990 570,00 260 484,30

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 1305,687 * 0,35 456,990
VV Součet   456,990

14 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 261,137 720,00 188 018,64

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 1305,687 * 0,2 261,137
VV Součet   261,137

15 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 65,284 374,18 24 427,97

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 1305,687 * 0,05 65,284
VV Součet   65,284

16 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 2 508,000 130,00 326 040,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 1254 * 2 2 508,000
VV Součet   2 508,000

17 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 2 508,000 85,00 213 180,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

18 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 824,856 70,29 57 979,13

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
412,428 * 2

824,856

VV Součet   824,856

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 893,259 249,58 222 939,58

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 893,259 893,259
VV Součet   893,259

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 8 932,590 18,91 168 915,28

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 893,259*10 8 932,590
VV Součet   8 932,590

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 412,428 44,67 18 423,16

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 412,428 412,428
VV Součet 412,428

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 607,866 187,20 300 992,52

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 893,259*1,8 1 607,866
VV Součet   1 607,866

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 893,259 18,17 16 230,52
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 891,793 129,87 115 817,16

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 412,428 412,428
VV "kamenivem 0/63:" 479,365 479,365
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   891,793

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 349,501 190,96 66 740,71

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 827,788 207,00 171 352,12
PP štěrkopísek frakce 0/16

27 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 958,730 213,00 204 209,49
PP štěrkodrť frakce 0/63

28 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 217,607 18,80 4 091,01

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,528 91,80 599,27
PP osivo směs travní parková

VV 217,607*0,03 6,528
VV Součet   6,528

D 2 Zakládání 341 432,40
30 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 156,000 1 377,90 214 952,40

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "zajištění budov u Š13 délka 7 m:" 15*6 90,000
VV "zajištění budov u Š3 délka 5 m:" 11*6 66,000
VV Součet   156,000

31 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 156,000 765,00 119 340,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

32 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,170 42 000,00 7 140,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(7+5) 0,170
VV Součet   0,170

D 4 Vodorovné konstrukce 50 301,24
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 64,393 781,16 50 301,24

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 499 961,63
34 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 426,322 81,14 34 591,77

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 345,2*1,235 426,322
VV Součet 426,322

35 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 426,322 84,48 36 015,68

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 345,2*1,235 426,322
VV Součet 426,322

36 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 426,322 26,88 11 459,54

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 345,2*1,235 426,322
VV Součet 426,322

37 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 598,922 276,72 165 733,70

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 345,2*(2*0,25+1,235) 598,922
VV Součet 598,922

38 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 426,322 591,48 252 160,94

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 345,2*1,235 426,322
VV Součet 426,322

D 8 Trubní vedení 1 652 887,75
39 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 521,400 226,84 118 274,38

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

40 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 529,221 1 496,25 791 846,92

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 521,4 *1,015 529,221
VV Součet   529,221

41 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 17,000 739,64 12 573,88

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

42 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 17,000 2 527,46 42 966,82
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

43 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 521,400 30,38 15 840,13

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

44 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 521,400 40,00 20 856,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

45 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 14,000 15 004,63 210 064,82

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou
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46 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 14,000 11 193,24 156 705,36

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

47 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 14,000 935,14 13 091,96

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

48 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 14,000 8 160,52 114 247,28

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

49 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 14,000 851,07 11 914,98

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

50 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 14,000 1 872,00 26 208,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

51 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 5,000 200,20 1 001,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

52 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 5,000 257,40 1 287,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

53 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 5,000 286,00 1 430,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

54 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 14,000 2 420,03 33 880,42

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

55 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 14,000 3 317,60 46 446,40

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

56 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 14,000 2 446,60 34 252,40

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 660,00
57 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 103,300 200,00 20 660,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 217 786,18
58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 471,504 42,10 19 850,32

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

59 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 6 682,161 9,36 62 545,03

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

60 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 471,504 160,20 75 534,94

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

61 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 319,743 187,20 59 855,89

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 37 867 353,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 867 353,15 21,00% 7 952 144,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 819 497,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 B Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazc e B - uznatelné 
náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 867 353,15

1 - Zemní práce 17 953 101,87

2 - Zakládání 2 627 592,00

4 - Vodorovné konstrukce 293 419,90

5 - Komunikace pozemní 6 282 093,00

8 - Trubní vedení 9 244 139,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 980,60

997 - Přesun sutě 1 361 026,40

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 B Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazc e B - uznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 867 353,15

D 1 Zemní práce 17 953 101,87
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 2 360,950 111,98 264 379,18

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (292,9+1618,8)*1,235 2 360,950
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   2 360,950

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 361,732 183,36 66 327,18

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 292,9*1,235 361,732
VV Součet   361,732

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 6 320,432 111,96 707 635,57

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 292,9*2,235 654,632
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 1618,8*3,5 5 665,800
VV Součet   6 320,432

4 K 113154355
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 1 999,218 335,40 670 537,72

PP
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy:" 1618,8*1,235 1 999,218
VV Součet   1 999,218

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 360,000 74,29 26 744,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 90*4 360,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 90,000 43,94 3 954,60

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

7 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 58,000 449,36 26 062,88

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

8 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 116,000 315,87 36 640,92
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

9 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 24,000 231,81 5 563,44

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

10 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 611,325 496,62 303 596,22

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

11 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 608,114 14,38 8 744,68

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 492,4*1,235 608,114
VV Součet   608,114

12 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 3 434,779 31,08 106 752,93

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 6869,557 * 0,5 3 434,779

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 B Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazc e B - uznatelné 
náklady
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VV Součet   3 434,779

13 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 2 747,823 480,00 1 318 955,04

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 6869,557 * 0,4 2 747,823
VV Součet 2 747,823

14 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 2 404,345 570,00 1 370 476,65

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 6869,557 * 0,35 2 404,345
VV Součet   2 404,345

15 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1 373,911 720,00 989 215,92

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 6869,557 * 0,2 1 373,911
VV Součet   1 373,911

16 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 343,478 374,18 128 522,60

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 6869,557 * 0,05 343,478
VV Součet   343,478

17 K 143204111

Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 
100 m D do 330 mm II stupeň ražnosti včetně 
stabilizačního a těsnícího límce a zajištění rozrážky 
injektážní hmotou a studní dle PD

m 50,600 9 668,30 489 215,98

PP
Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D do 330 
mm II stupeň ražnosti včetně stabilizačního a těsnícího límce a zajištění 
rozrážky injektážní hmotou a studní dle PD

18 M 28641262
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se 
spojkou De 401, tloušťka stěny 21 mm 

m 50,600 6 860,49 347 140,79

PP
roury z odstředivě litého laminátu  SN 200 000 se spojkou De 401, 
tloušťka stěny 21 mm 

19 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 13 481,076 130,00 1 752 539,88

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 6740,5382 * 2 13 481,076
VV Součet   13 481,076

20 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 13 481,076 85,00 1 145 891,46

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

21 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 718,612 70,29 191 091,24

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
1359,306 * 2

2 718,612

VV Součet   2 718,612

22 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5 510,250 249,58 1 375 248,20

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 5510,25 5 510,250
VV Součet   5 510,250

23 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 55 102,500 18,91 1 041 988,28

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 5510,25*10 55 102,500
VV Součet   55 102,500

24 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1 359,306 44,67 60 720,20

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 1359,306 1 359,306
VV Součet 1 359,306

25 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 9 918,450 187,20 1 856 733,84

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 5510,25*1,8 9 918,450
VV Součet   9 918,450

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5 510,250 18,17 100 121,24
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 4 961,149 129,87 644 304,42

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
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VV "původním materiálem:" 1359,307 1 359,307
VV "kamenivem 0/63:" 3601,842 3 601,842
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   4 961,149

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1 611,502 190,96 307 732,42

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

29 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 3 816,816 207,00 790 080,91
PP štěrkopísek frakce 0/16

30 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 7 203,684 213,00 1 534 384,69
PP štěrkodrť frakce 0/63

31 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 608,114 18,80 11 432,54

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 18,243 91,80 1 674,71
PP osivo směs travní parková

VV 608,114*0,03 18,243
VV Součet   18,243

33 K Rpol001
Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání 
vody, injektáží

kpl 1,000 268 691,14 268 691,14

PP Zřízení startovací jámy včetně dodávky skruží, čerpání vody, injektáží

D 2 Zakládání 2 627 592,00
34 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 1 200,000 1 377,90 1 653 480,00

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

VV "5x sloup po 6 ks na předpokládanou délku 6 m:" 5*6*6 180,000
VV "zajištění budov u Š59 délka 14,9 m:" 31*6 186,000
VV "zajištění budov u Š57 délka 5,7 m:" 13*6 78,000
VV "zajištění budov u Š56-57 délka 9 m:" 19*6 114,000
VV "zajištění budov u Š52 délka 5 m:" 11*6 66,000
VV "zajištění budov u Š44-45 délka 37m:" 75*6 450,000
VV "zajištění budov u Š41-42 délka 10 m:" 21*6 126,000
VV Součet   1 200,000

35 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 1 200,000 765,00 918 000,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

36 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 1,336 42 000,00 56 112,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*(12,5+14,9+5,7+9+5+37+10) 1,336
VV Součet   1,336

D 4 Vodorovné konstrukce 293 419,90
37 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 296,906 781,16 231 931,09

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

38 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 19,600 2 410,73 47 250,31

PP
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti 
do 200 kg s urovnáním líce

VV "Rovnanina na svazích " 7*7*0,4   19,600
VV Součet   19,600

39 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 10,080 1 412,55 14 238,50

PP Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu

VV "záhozová patka ve dně " 2,4*7*0,6   10,080
VV Součet   10,080

D 5 Komunikace pozemní 6 282 093,00
40 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 2 360,950 81,14 191 567,48

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK a sil. III. třídy" (292,9+1618,8)*1,235 2 360,950
VV Součet 2 360,950

41 K 565176103
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 120 mm š do 1,5 m

m2 1 999,218 1 037,04 2 073 269,03

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
120 mm š do 1,5 m

VV "Podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy" 1618,8*1,235 1 999,218
VV Součet 1 999,218

42 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 2 360,950 84,48 199 453,06

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 292,9*1,235 361,732
VV "Sil. III. třídy" 1618,8*1,235 1 999,218
VV Součet 2 360,950

43 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 4 360,168 26,88 117 201,32

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "sil. III. třídy 2 vrstvy" 1618,8*1,235*2 3 998,436
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VV "MK" 292,9*1,235 361,732
VV Součet 4 360,168

44 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 508,182 276,72 140 624,12

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK:" 292,9*(1,235+2*0,25) 508,182
VV Součet 508,182

45 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 3 618,018 306,36 1 108 415,99

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV
"Celková výměra - neuznatelné náklady: " (1618,8 *3,5)-  
(1618,8 *(3,5-1-1,235))

3 618,018

VV Součet 3 618,018

46 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 999,218 600,72 1 200 970,24

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "Podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy" 1618,8*1,235 1 999,218
VV Součet 1 999,218

47 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 361,732 591,48 213 957,24

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 292,9*1,235 361,732
VV Součet 361,732

48 K 565146101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 1 999,218 518,52 1 036 634,52

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
60 mm š do 1,5 m

VV "Podkladní vrstvy asfaltu sil. III. třídy" 1618,8*1,235 1 999,218
VV Součet 1 999,218

D 8 Trubní vedení 9 244 139,38
49 K 230011140

Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 
mm, tl 11,0 mm

m 7,000 1 366,07 9 562,49

PP Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 mm, tl 11,0 mm

50 M 14033234
trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 
1375.1 D 426mm

m 7,105 4 446,00 31 588,83

PP trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm

VV 7 *1,015 7,105
VV Součet   7,105

51 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 777,400 226,84 176 345,42

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

52 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 789,061 1 496,25 1 180 632,52

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 777,4 *1,015 789,061
VV Součet   789,061

53 K 871370430
Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu 
DN 300

m 1 626,700 226,84 369 000,63

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu DN 300

54 M 28617278
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN16

m 1 651,101 2 209,01 3 647 298,62

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN16

VV 1626,7 *1,015 1 651,101
VV Součet   1 651,101

55 K 871390310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 400

m 36,000 172,91 6 224,76

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 400

VV "délka x počet" 12*3   36,000
VV Součet   36,000

56 M 28611146 Chráníčka PE DN 400 m 36,540 1 631,76 59 624,51
PP Chráníčka PE DN 400

VV 36*1,015 36,540
VV Součet   36,540

57 M 28612227-R
Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ1, včetně 
montáže

ks 2,000 6 424,60 12 849,20

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/200 45°, typ1, včetně montáže

58 M 28612227-R.1
Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně 
montaže 

ks 101,000 3 074,76 310 550,76

PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně montaže 

59 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 2 454,700 30,38 74 573,79

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350
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60 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 2 454,700 40,00 98 188,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

61 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 69,000 15 004,63 1 035 319,47

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

62 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 69,000 11 193,24 772 333,56

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

63 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 69,000 935,14 64 524,66

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

64 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 69,000 8 160,52 563 075,88

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

65 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 69,000 851,07 58 723,83

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

66 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 69,000 1 872,00 129 168,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

67 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 23,000 200,20 4 604,60

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

68 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 23,000 257,40 5 920,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

69 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 23,000 286,00 6 578,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

70 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 75,000 2 420,03 181 502,25

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

71 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 69,000 3 317,60 228 914,40

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

72 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 75,000 2 446,60 183 495,00

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

73 K 936452117 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500 m 43,000 780,00 33 540,00

PP Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 500

VV "PE chráničky" 36 36,000
VV "ocelové chráničky" 7 7,000
VV Součet   43,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 980,60
74 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 529,903 200,00 105 980,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 1 361 026,40
75 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 257,449 42,10 137 138,60

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

76 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 39 590,491 9,36 370 567,00

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

77 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 3 257,449 160,20 521 843,33

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

78 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 770,713 187,20 331 477,47

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 154 165,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 154 165,97 21,00% 242 374,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 396 540,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BA Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BA

 

Strana 301 z 517



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 154 165,97

1 - Zemní práce 363 576,83

2 - Zakládání 403 955,40

4 - Vodorovné konstrukce 7 110,12

5 - Komunikace pozemní 56 484,66

8 - Trubní vedení 276 969,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 384,40

997 - Přesun sutě 41 684,86

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BA Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 154 165,97

D 1 Zemní práce 363 576,83
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 88,303 111,98 9 888,17

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (39+0)*1,235 48,165
VV "ostatní zpevněné plochy:" (32,5+0)*1,235 40,138
VV Součet   88,303

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 48,165 183,36 8 831,53

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 39*1,235 48,165
VV Součet   48,165

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 87,165 111,96 9 758,99

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 39*2,235 87,165
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   87,165

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 160,000 74,29 11 886,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 40*4 160,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 40,000 43,94 1 757,60

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 449,36 898,72

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 4,000 315,87 1 263,48
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 8,000 231,81 1 854,48

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 43,225 496,62 21 466,40

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 2,717 14,38 39,07

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 2,2*1,235 2,717
VV Součet   2,717

11 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 81,168 31,08 2 522,70

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 162,336 * 0,5 81,168
VV Součet   81,168

12 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 64,934 480,00 31 168,32

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 02 BA Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Laz ce BA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 162,336 * 0,4 64,934
VV Součet 64,934

13 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 56,818 570,00 32 386,26

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 162,336 * 0,35 56,818
VV Součet   56,818

14 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 32,467 720,00 23 376,24

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 162,336 * 0,2 32,467
VV Součet   32,467

15 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 8,117 374,18 3 037,22

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 162,336 * 0,05 8,117
VV Součet   8,117

16 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 318,000 130,00 41 340,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 159 * 2 318,000
VV Součet   318,000

17 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 318,000 85,00 27 030,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

18 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 164,750 70,29 11 580,28

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 82,375 
* 2

164,750

VV Součet   164,750

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 79,961 249,58 19 956,67

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 79,961 79,961
VV Součet   79,961

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 799,610 18,91 15 120,63

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 79,961*10 799,610
VV Součet   799,610

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 82,375 44,67 3 679,69

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 82,375 82,375
VV Součet 82,375

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 143,930 187,20 26 943,70

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 79,961*1,8 143,930
VV Součet   143,930

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 79,961 18,17 1 452,89
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 103,853 129,87 13 487,39

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 82,375 82,375
VV "kamenivem 0/63:" 21,478 21,478
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   103,853

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 49,381 190,96 9 429,80

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 116,966 207,00 24 211,96
PP štěrkopísek frakce 0/16

27 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 42,956 213,00 9 149,63
PP štěrkodrť frakce 0/63

28 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 2,717 18,80 51,08

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,082 91,80 7,53
PP osivo směs travní parková

VV 2,717*0,03 0,082
VV Součet   0,082

D 2 Zakládání 403 955,40
30 K 283111112

Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
105 mm včetně vrtání a injektáže

m 186,000 1 377,90 256 289,40

PP
Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm včetně 
vrtání a injektáže

31 M 54879251 mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm m 186,000 765,00 142 290,00
PP mikropilota šroubovitá vrtaná D 100mm

32 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,128 42 000,00 5 376,00
PP ocel profilová UE 160 jakost 11 375

VV "14,2 kg/m: " 0,0142*9 0,128
VV Součet   0,128

D 4 Vodorovné konstrukce 7 110,12
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,102 781,16 7 110,12

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 56 484,66
34 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 48,165 81,14 3 908,11

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK" 39*1,235 48,165
VV Součet 48,165

35 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 48,165 84,48 4 068,98

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK" 39*1,235 48,165
VV Součet 48,165

36 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 48,165 26,88 1 294,68

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK" 39*1,235 48,165
VV Součet 48,165

37 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 67,665 276,72 18 724,26

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK s přesahem dle TZ" 39*(2*0,25+1,235) 67,665
VV Součet 67,665

38 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 48,165 591,48 28 488,63

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK" 39*1,235 48,165
VV Součet 48,165

D 8 Trubní vedení 276 969,70
39 K 871370420

Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 300

m 74,000 226,84 16 786,16

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300

40 M 28617269
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
300x6000mm SN12

m 75,110 1 496,25 112 383,34

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12

VV 74 *1,015 75,110
VV Součet   75,110

41 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 
300

ks 1,000 739,64 739,64

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300

42 M 28612227 Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá ks 1,000 2 527,46 2 527,46
PP Odbočka  UR2/KG DN 300/150 45°, litá

43 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 73,700 30,38 2 239,01

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

44 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 73,700 40,00 2 948,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

45 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 3,000 15 004,63 45 013,89

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 3,000 11 193,24 33 579,72

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

47 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 3,000 935,14 2 805,42

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

48 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 3,000 8 160,52 24 481,56

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

49 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 851,07 2 553,21

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

50 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 3,000 1 872,00 5 616,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

51 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

52 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

53 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

54 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 3,000 2 420,03 7 260,09

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

55 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 3,000 3 317,60 9 952,80

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

56 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 446,60 7 339,80

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 384,40
57 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 21,922 200,00 4 384,40

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 41 684,86
58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 83,376 42,10 3 510,13

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

59 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 326,924 9,36 12 420,01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

60 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 83,376 160,20 13 356,84

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

61 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 66,228 187,20 12 397,88

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 14 201 021,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 201 021,28 21,00% 2 982 214,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 183 235,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

S0 02 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Suché Lazce - P řípojky - 
Uznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 201 021,28

1 - Zemní práce 11 198 561,38

4 - Vodorovné konstrukce 159 206,66

5 - Komunikace pozemní 479 356,41

8 - Trubní vedení 2 049 480,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 956,20

997 - Přesun sutě 208 460,36

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

S0 02 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Suché Lazce - P řípojky - 
Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 201 021,28

D 1 Zemní práce 11 198 561,38
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 407,616 111,98 45 644,84

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (339,68+0)*1,2 407,616
VV Součet   407,616

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 407,616 183,36 74 740,47

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 339,68*1,2 407,616
VV Součet   407,616

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 747,296 111,96 83 667,26

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 339,68*2,2 747,296
VV Součet   747,296

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 1 360,000 74,29 101 034,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 340*4 1 360,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 340,000 43,94 14 939,60

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 276,296 496,62 137 214,12

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

7 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 1 630,464 14,38 23 446,07

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 1358,72*1,2 1 630,464
VV Součet   1 630,464

8 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 2 762,957 31,08 85 872,70

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 5525,914 * 0,5 2 762,957
VV Součet   2 762,957

9 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 2 210,366 480,00 1 060 975,68

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 5525,914 * 0,4 2 210,366
VV Součet 2 210,366

10 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1 934,070 570,00 1 102 419,90

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 5525,914 * 0,35 1 934,070
VV Součet   1 934,070

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

S0 02 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Suché Lazce - P řípojky - 
Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1 105,183 720,00 795 731,76

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 5525,914 * 0,2 1 105,183
VV Součet   1 105,183

12 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 276,296 374,18 103 384,44

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 5525,914 * 0,05 276,296
VV Součet   276,296

13 K 139001101R Příplatek za ruční vykopávky m3 450,500 496,62 223 727,31
PP Příplatek za ruční vykopávky

VV 265*1,0*1,7 "počet kusů přípojek*š.výkopu*prům.hl.výkopu 450,500

14 K 141721214
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 441,800 2 900,00 1 281 220,00

PP
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením 
potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4

15 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x6,3mm

m 441,800 1 250,00 552 250,00

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

16 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 6 862,400 130,00 892 112,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV 2*((1698,400-441,8)*2,0) 5 026,400
VV 2*(2,25+2,25)*3 * 68 1 836,000
VV Součet   6 862,400

17 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 6 862,400 85,00 583 304,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

18 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8 967,552 70,29 630 329,23

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 
4483,776 * 2

8 967,552

VV Součet   8 967,552

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 995,306 249,58 497 988,47

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 1995,306 1 995,306
VV Součet   1 995,306

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 19 953,060 18,91 377 312,36

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 1995,306*10 19 953,060
VV Součet   19 953,060

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 4 483,776 44,67 200 290,27

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 4483,776 4 483,776
VV Součet 4 483,776

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3 591,551 187,20 672 338,35

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 1995,306*1,8 3 591,551
VV Součet   3 591,551

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 995,306 18,17 36 254,71
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 4 334,454 129,87 562 915,54

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 3530,608 3 530,608
VV "kamenivem 0/63:" 803,846 803,846
VV Součet   4 334,454

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 987,652 190,96 188 602,03

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2 382,920 207,00 493 264,44
PP štěrkopísek frakce 0/16

27 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 607,692 213,00 342 438,40
PP štěrkodrť frakce 0/63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 630,464 18,80 30 652,72

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 48,914 91,80 4 490,31
PP osivo směs travní parková

VV 1630,464*0,03 48,914
VV Součet   48,914

D 4 Vodorovné konstrukce 159 206,66
30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 203,808 781,16 159 206,66

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 479 356,41
31 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 407,616 81,14 33 073,96

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK - odhad délky" 339,68*1,2 407,616
VV Součet 407,616

32 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 407,616 84,48 34 435,40

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK - odhad délky" 339,68*1,2 407,616
VV Součet 407,616

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 407,616 26,88 10 956,72

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK - odhad délky" 339,68*1,2 407,616
VV Součet 407,616

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 577,456 276,72 159 793,62

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK - odhad délky - s přesahem dle TZ" 339,68*(2*0,25+1,2) 577,456

VV Součet 577,456

35 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 407,616 591,48 241 096,71

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK - odhad délky" 339,68*1,2 407,616
VV Součet 407,616

D 8 Trubní vedení 2 049 480,27
36 K 871355221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200

m 100,000 380,43 38 043,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 
200

37 K 894812205
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 
průtočné

kus 6,000 1 000,00 6 000,00

PP Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 průtočné

38 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 1 598,400 272,89 436 187,38

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 
160

39 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 
průtočné

kus 258,000 1 000,00 258 000,00

PP Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 průtočné

40 M 28614212
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 
přímý DN 150 poklop A15 (1,5t)

kus 145,000 2 433,60 352 872,00

PP
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok přímý DN 150 
poklop A15 (1,5t)

41 M 28614215
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 
přímý DN 150 poklop D400 (40t) bez větrání

kus 117,000 4 403,23 515 177,91

PP
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok přímý DN 150 
poklop D400 (40t) bez větrání

42 M 28614068 prodloužení kanalizační šachty DN 400 dl 3,2m m 262,000 561,60 147 139,20
PP prodloužení kanalizační šachty DN 400 dl 3,2m

43 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 1 698,400 22,64 38 451,78

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

44 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 698,400 40,00 67 936,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

45 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 2,0 m

m 220,000 62,15 13 673,00

PP
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 
2,0 m

46 K Rpol003 Oprava plotu do původního stavu m 220,000 800,00 176 000,00
PP Oprava plotu do původního stavu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 956,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 529,781 200,00 105 956,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 208 460,36
48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 451,776 42,10 19 019,77

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 6 392,799 9,36 59 836,60

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

50 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 451,776 160,20 72 374,52

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

51 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 305,713 187,20 57 229,47

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232423-3

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 420 843,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 420 843,48 21,00% 88 377,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 509 220,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.1 - Čerpací stanice ČS1 Komárov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 420 843,48

HSV - Práce a dodávky HSV 420 843,48

    2 - Zakládání 420 843,48

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.1 - Čerpací stanice ČS1 Komárov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 420 843,48

D HSV Práce a dodávky HSV 420 843,48

D 2 Zakládání 420 843,48
1 K 242111126-R D+M SO 03.1 Čerpací stanice ČS1; kus 1,000 420 843,48 420 843,48

PP D+M SO 03.1 Čerpací stanice ČS1;

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.1 - Čerpací stanice ČS1 Komárov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232423-3

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 197 004,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 004,28 21,00% 41 370,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 375,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.2 - Terénní úpravy a zpevn ěné plochy ČS1 Komárov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 004,28

HSV - Práce a dodávky HSV 197 004,28

    5 - Komunikace pozemní 191 004,28

    8 - Trubní vedení 6 000,00

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.2 - Terénní úpravy a zpevn ěné plochy ČS1 Komárov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 197 004,28

D HSV Práce a dodávky HSV 197 004,28

D 5 Komunikace pozemní 191 004,28

1 K 577134131-R
D+M SO 03.2 Zpevněná plocha - Asfaltová příjezdní 
komunikace;

m2 70,200 2 536,44 178 058,09

PP D+M SO 03.2 Zpevněná plocha - Asfaltová příjezdní komunikace;

2 K 577134131-R1
D+M SO 03.2 Dokončovací práce - ohumusování a 
osetí;

m2 65,700 197,05 12 946,19

PP D+M SO 03.2 Dokončovací práce - ohumusování a osetí;

P

 Poznámka k položce:
_Plochy stavby určené k zatravnění budou upraveny do požadovaného 
tvaru dle projektové dokumentace. Na volných plochách po navezení 
20 cm ornice a provedení základních kultivačních úprav (nakopání, 
uhrabání) bude na vodorovných plochách založen trávník výsevem 
travní směsi 30 g/m2. Je nezbytné odstranit veškeré nežádoucí 
předměty (kameny, odpad, stavební materiál), které mohou zapříčinit 
problémy jednak při zakládaní trávníku, dále pak při následné údržbě, 
hlavně při sečení. Dále bude provedeno chemické odplevelení totálním 
herbicidem nezanechávajícím v půdě škodlivá rezidua. Celková plocha 
činí 65,70 m2. Pro výsev trávníku bude použita směs - rekreační 
trávník. Plochy zasažené zemními pracemi budou upraveny do 
požadovaného tvaru dle projektové dokumentace. Na volných 
plochách po provedení základních kultivačních úprav (nakopání, 

 uhrabání) bude založen trávník výsevem travní směsi 30 g/m2.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.3-a, D.1.3-b.1 až D.1.3-b.12

D 8 Trubní vedení 6 000,00
3 K 8944111-R1 D+M Norná stěna Vypínací komory VK1 DN1000 kus 1,000 6 000,00 6 000,00

PP D+M Norná stěna Vypínací komory VK1 DN1000

P

 Poznámka k položce:
_V šachtě VK1 před přepadovou hranou bude osazena norná stěna z 
nerezového plechu tl. 3 mm, rozměry cca 1,0 x 1,0 m. Přichycení bude 

 pomocí nerezových šroubů do hmoždinek, cca 8 ks.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.3-a, D.1.3-b.1 až D.1.3-b.12

 Poznámka k položce:
_V objektu je zahrnuta: Výstavba zpevněné cesty k ČS1 a rekultivační práce pozemku dotčeného výstavbou. Celková délka zpevněné cesty činí 14,90 m, plocha je 70,20 m2. Zpevněná 
plocha je navržena o šířce 4,5 m s příčným sklonem 2.5 %. Napojení na stávající štěrkovou zpevněnou plochu bude provedeno seříznutím hrany v místě napojení modifikovanou zálivkou. 
Zpevněná plocha bude napojena výškově na stávající terén z toho důvodu jsou sklony vázány na stávající kóty stávajícího terénu. Odvodnění komunikace je řešeno volně na terén. Mezi 
jednotlivé podkladní vrstvy bude proveden spojovací postřik. Pokud pláň zpevněné cesty nevyhoví předepsanému modulu pružnosti dojde k výměně pláně v tloušťce 0,30 m – 0,50 m 
štěrkovými zeminami G5-GC. Komunikace je ohraničena betonovou obrubou 1000/150/250 - celková délka 31.50 m. Tato obruba je zapuštěna na úroveň konečné úpravy vozovky 
asfaltovým betonem, aby dešťové vody mohly být svedeny na terén. Pro násypy zpevněné cesty se použijí především štěrkové materiály, což zajistí dostatečnou zhutnitelnost. Zemní 
práce se budou provádět dle platných předpisů a norem, přesný postup určí dodavatel stavby po zjištění kvality zeminy. Násypy tělesa komunikace se bude provádět po vrstvách 0,20 m 
hutněním vibračními válci tak, aby bylo dosaženo u nesoudržných zemin předepsané relativní ulehlosti sypaniny, a u soudržných zemin je předepsán koeficient kvality zhutnění Id - 0,8 dle 
ČSN 72 1006. Svahy násypu budou provedeny ve sklonu 1 : 2. Na takto zhutněné podloží lze provést násyp štěrkových zemin a hutnit jej po 0,15 m na Id – 0,8. Pak se přistoupí k úpravě 
zemní pláně pod zpevněnou plochu, která se zhutní vibračními válci na požadovanou hodnotu a na pláň bude položena geotextilie 400 g/m2. Zemní pláň zpevněných ploch musí být z 
hlediska únosnosti upravena tak, aby před zřizováním konstrukce zpevněných ploch vykazovala min. hodnotu návrhového modulu pružnosti podloží E def2 = 45 MPa, CBRsat 15 %. Po 
položení první vrstvy ŠD je požadované Edef,2 = 80 MPa, po položení druhé vrstvy 100 MPa. Pak je možno klást jednotlivé vrstvy komunikace. Vjezd na zpevněnou cestu bude označen 

 dopravním značením Z11c  a Z 11 d.
 Konstrukce příjezdní komunikace: Zpevněná plocha pro ČS: (VI/D2)

   -výměna pláně štěrkové zeminy G5-GC    300 - 500 mm
  -geotextilie 400kg/m2
     -štěrkopísek ŠP ČSN EN 13285200 mm
     -štěrkodrť ŠD ČSN EN 13285200 mm
  -spojovací postřik PS-E     ČSN 736129
    -asfaltový beton ACO 11 ČSN EN 13108-1  60 mm
       -celkem460 mm

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.3-a, D.1.3-b.1 až D.1.3-b.12

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.2 - Terénní úpravy a zpevn ěné plochy ČS1 Komárov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232423-3

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 35 265,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 265,12 21,00% 7 405,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 670,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.4 - Přípojka NN k ČS1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 265,12

PSV - Práce a dodávky PSV 35 265,12

    741 - Elektromontáže 35 265,12

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.4 - Přípojka NN k ČS1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 265,12

D PSV Práce a dodávky PSV 35 265,12

D 741 Elektromontáže 35 265,12

1 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
SO 03.4 Přípojka NN k ČS1

kpl 1,000 35 265,12 35 265,12

PP
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - SO 03.4 Přípojka 
NN k ČS1

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.4 - Přípojka NN k ČS1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 296 467,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 296 467,27 21,00% 272 258,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 568 725,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.5 - Výtlak odpadních vod z ČS1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 296 467,27

1 - Zemní práce 903 428,80

4 - Vodorovné konstrukce 23 438,26

5 - Komunikace pozemní 119 776,96

8 - Trubní vedení 171 573,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 603,20

997 - Přesun sutě 53 647,05

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.5 - Výtlak odpadních vod z ČS1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 296 467,27

D 1 Zemní práce 903 428,80
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 105,593 111,98 11 824,30

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (82,7+0)*1,235 102,135
VV "ostatní zpevněné plochy:" (2,8+0)*1,235 3,458
VV Součet   105,593

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 102,135 183,36 18 727,47

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 82,7*1,235 102,135
VV Součet   102,135

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 184,835 111,96 20 694,13

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 82,7*2,235 184,835
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   184,835

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 58,000 449,36 26 062,88

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 116,000 315,87 36 640,92
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 24,000 231,81 5 563,44

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 611,325 496,62 303 596,22

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 91,390 14,38 1 314,19

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 74*1,235 91,390
VV Součet   91,390

11 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 111,196 31,08 3 455,97

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 222,392 * 0,5 111,196
VV Součet   111,196

12 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 88,957 480,00 42 699,36

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 222,392 * 0,4 88,957

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.5 - Výtlak odpadních vod z ČS1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 88,957

13 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 77,837 570,00 44 367,09

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 222,392 * 0,35 77,837
VV Součet   77,837

14 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 44,478 720,00 32 024,16

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 222,392 * 0,2 44,478
VV Součet   44,478

15 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 11,120 374,18 4 160,88

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 222,392 * 0,05 11,120
VV Součet   11,120

16 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 472,000 130,00 61 360,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 236 * 2 472,000
VV Součet   472,000

17 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 472,000 85,00 40 120,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

18 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 231,340 70,29 16 260,89

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 115,67 
* 2

231,340

VV Součet   231,340

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 153,543 249,58 38 321,26

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
153,542554231975

153,543

VV Součet   153,543

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 535,426 18,91 29 034,91

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 153,542554231975*10 1 535,426
VV Součet   1 535,426

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 115,670 44,67 5 166,98

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 115,67 115,670
VV Součet 115,670

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 276,377 187,20 51 737,77

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 153,542554231975*1,8 276,377
VV Součet   276,377

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 153,543 18,17 2 789,88
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 125,154 129,87 16 253,75

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 68,849 68,849
VV "kamenivem 0/63:" 56,305 56,305
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   125,154

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 77,540 190,96 14 807,04

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 194,476 207,00 40 256,53
PP štěrkopísek frakce 0/16

27 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 112,610 213,00 23 985,93
PP štěrkodrť frakce 0/63

28 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 91,390 18,80 1 718,13

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5
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29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,742 91,80 251,72
PP osivo směs travní parková

VV 91,39*0,03 2,742
VV Součet   2,742

D 4 Vodorovné konstrukce 23 438,26
30 K 451572111

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 19,698 1 189,88 23 438,26

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

D 5 Komunikace pozemní 119 776,96
31 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 102,135 81,14 8 287,23

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

32 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 102,135 84,48 8 628,36

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 102,135 26,88 2 745,39

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 143,485 276,72 39 705,17

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

35 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 102,135 591,48 60 410,81

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

D 8 Trubní vedení 171 573,00

36 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 
perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 159,500 279,51 44 581,85

PP
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

37 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

m 159,500 137,45 21 923,28

PP
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 
elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

38 M 28613116
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 
110x10,0mm

m 161,893 221,13 35 799,40

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm

VV 159,5 *1,015 161,893
VV Součet   161,893

39 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 35,000 295,37 10 337,95

PP Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110

40 M 28614923 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 160mm kus 28,000 566,80 15 870,40
PP elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 160mm

41 M 28614898R01 oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm kus 1,000 1 272,70 1 272,70

PP oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm

42 M 28614898R02 oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm kus 1,000 1 272,70 1 272,70

PP oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm

43 M 28614898 oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm kus 5,000 1 272,70 6 363,50

PP oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm

44 K 877261110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 1,000 279,94 279,94

PP Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110

45 M 28614842 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 734,50 734,50
PP koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

46 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 054,00 1 054,00

PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100

47 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,000 293,80 293,80
PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

48 M
DKT.FF100E100
0P16

Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 1000mm, PN 
10/16

kus 1,000 3 383,38 3 383,38

PP Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 1000mm, PN 10/16

P
 Poznámka k položce:

povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat

49 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 159,500 17,41 2 776,90

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125

50 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 6 519,95 13 039,90

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
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51 K 899721111
Signalizační měděný vodič 4 mm2; včet. Zkoušky 
funkčnosti signalizačního kabelu

m 320,000 31,84 10 188,80

PP
Signalizační měděný vodič 4 mm2; včet. Zkoušky funkčnosti 
signalizačního kabelu

52 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm, 
barva hnědá

m 160,000 15,00 2 400,00

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm, barva hnědá

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 603,20
53 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 123,016 200,00 24 603,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 53 647,05
54 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 115,552 42,10 4 864,74

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV "asfalt:" 36,356 36,356
VV "suť z komunikací:" 79,196 79,196
VV Součet   115,552

55 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 650,148 9,36 15 445,39

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV "asfalt (celkem 5 km):" 36,356*4 145,424
VV "suť (celkem 20 km):" 79,196*19 1 504,724
VV Součet   1 650,148

56 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 115,552 160,20 18 511,43

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

57 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 79,196 187,20 14 825,49

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 202 330,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 202 330,47 21,00% 42 489,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 244 819,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.6 - Havarijní p řepad z ČS1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 330,47

1 - Zemní práce 71 639,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 392,96

4 - Vodorovné konstrukce 43 081,59

8 - Trubní vedení 85 324,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 284,80

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.6 - Havarijní p řepad z ČS1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 202 330,47

D 1 Zemní práce 71 639,54
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

3 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 15,932 14,38 229,10

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 12,9*1,235 15,932
VV Součet   15,932

4 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 9,741 31,08 302,75

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 19,482 * 0,5 9,741
VV Součet   9,741

5 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 7,793 480,00 3 740,64

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 19,482 * 0,4 7,793
VV Součet 7,793

6 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 6,819 570,00 3 886,83

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 19,482 * 0,35 6,819
VV Součet   6,819

7 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 3,896 720,00 2 805,12

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 19,482 * 0,2 3,896
VV Součet   3,896

8 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 0,974 374,18 364,45

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 19,482 * 0,05 0,974
VV Součet   0,974

9 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 38,000 130,00 4 940,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 19 * 2 38,000
VV Součet   38,000

10 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 38,000 85,00 3 230,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 03.6 - Havarijní p řepad z ČS1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 38,964 70,29 2 738,78

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 19,482 
* 2

38,964

VV Součet   38,964

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,722 249,58 2 426,42

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 9,722 9,722
VV Součet   9,722

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 97,220 18,91 1 838,43

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 9,722*10 97,220
VV Součet   97,220

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 19,482 44,67 870,26

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 19,482 19,482
VV Součet 19,482

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 17,500 187,20 3 276,00

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 9,722*1,8 17,500
VV Součet   17,500

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,722 18,17 176,65
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 9,760 129,87 1 267,53

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 9,76 9,760
VV "kamenivem 0/63:" 0 0,000
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   9,760

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,129 190,96 1 552,31

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 19,444 207,00 4 024,91
PP štěrkopísek frakce 0/16

20 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 15,932 18,80 299,52

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,478 91,80 43,88
PP osivo směs travní parková

VV 15,932*0,03 0,478
VV Součet   0,478

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 392,96

22 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 10,000 895,48 8 954,80

PP Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí

23 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,172 41 188,03 7 084,34
PP Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

24 K 312321775
Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37-FX3 bez výztuže do 
ztraceného bednění z desek

m3 2,000 3 676,91 7 353,82

PP
Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37-FX3 bez výztuže do ztraceného 
bednění z desek

D 4 Vodorovné konstrukce 43 081,59
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,593 781,16 1 244,39

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

26 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 2,450 2 410,73 5 906,29

PP
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti 
do 200 kg s urovnáním líce

27 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 16,000 1 412,55 22 600,80

PP Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu

28 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace

m2 11,500 1 159,14 13 330,11

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 
250 mm pro hydromeliorace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 85 324,54

29 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 
perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 12,900 279,51 3 605,68

PP
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

30 K 871360420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 250

m 12,900 182,68 2 356,57

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 
250

31 M 28617268
trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm 
SN12

m 13,094 838,92 10 984,82

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12

VV 12,9*1,015 13,094

32 K 891365111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 250 kus 1,000 574,01 574,01
PP Montáž koncových klapek hrdlových DN 250

33 M Rpol002 Koncová klapka DN 250 ks 1,000 2 499,90 2 499,90
PP Koncová klapka DN 250

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 12,900 30,38 391,90

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 12,900 40,00 516,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 2,000 15 004,63 30 009,26

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 1,000 11 193,24 11 193,24

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

38 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

39 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 1,000 8 160,52 8 160,52

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

40 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 851,07 851,07

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

41 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

42 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

43 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

44 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

45 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 2 420,03 2 420,03

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

46 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000 3 317,60 3 317,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

47 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 284,80
48 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 11,424 200,00 2 284,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232423-3

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 569 772,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 569 772,00 21,00% 119 652,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 689 424,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.1 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 569 772,00

HSV - Práce a dodávky HSV 569 772,00

    2 - Zakládání 569 772,00

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.1 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 569 772,00

D HSV Práce a dodávky HSV 569 772,00

D 2 Zakládání 569 772,00
1 K 242111126-R D+M SO 05.1 Čerpací stanice ČS3; kus 1,000 569 772,00 569 772,00

PP D+M SO 05.1 Čerpací stanice ČS3;

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.1 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232423-3

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 144 417,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 417,05 21,00% 30 327,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 744,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.2 - Terénní úpravy a zpevn ěné plochy ČS3 Suché Lazce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 144 417,05

HSV - Práce a dodávky HSV 144 417,05

    5 - Komunikace pozemní 138 417,05

    8 - Trubní vedení 6 000,00

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.2 - Terénní úpravy a zpevn ěné plochy ČS3 Suché Lazce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144 417,05

D HSV Práce a dodávky HSV 144 417,05

D 5 Komunikace pozemní 138 417,05

1 K 577134131-R
D+M SO 05.2 Zpevněná plocha - Asfaltová příjezdní 
komunikace;

m2 50,900 2 604,72 132 580,25

PP D+M SO 05.2 Zpevněná plocha - Asfaltová příjezdní komunikace;

P

 Poznámka k položce:
_V objektu je zahrnuta: Zpětná rekultivace plochy dotčené stavební 
činností včetně případného ozelenění volných ploch dle požadavku 
investora. Výstavba příjezdní cesty. Celková délka příjezdní cesty činí 
11,10 m, plocha cca 50.90 m2. Vozovka je navržena o šířce 4,0 m se 
zpevněným pruhem šířky 0,25 m s příčným sklonem vozovky 2,5 %. 
Napojení na stávající asfaltovou cestu bude provedeno seříznutím 
hrany v místě napojení a zalito asfaltovou modifikovanou zálivkou. 
Zpevněná plocha bude napojena výškově na stávající terén z toho 
důvodu jsou sklony vázány na stávající kóty stávajícího terénu. 
Odvodnění komunikace je řešeno volně na terén. Mezi jednotlivé 
podkladní vrstvy bude proveden spojovací postřik. Pokud pláň 
zpevněné cesty nevyhoví předepsanému modulu pružnosti dojde k 
výměně pláně v tloušťce 0,30 m – 0,50 m štěrkovými zeminami G5-GC. 
Komunikace je ohraničena betonovou obrubou 1000/150/250 - celková 
délka 29.40 m. Tato obruba je zapuštěna na úroveň konečné úpravy 
vozovky asfaltovým betonem, aby dešťové vody mohly být svedeny na 

 terén.
 Konstrukce příjezdní cesty:

 Zpevněná plocha pro ČS: (VI/D2)
   -výměna pláně štěrkové zeminy G5-GC    300 - 500 mm
  -geotextilie 400kg/m2
   -štěrkopísek ŠP ČSN EN 13285200 mm
   -štěrkodrť ŠD ČSN EN 13285200 mm
  -spojovací postřik PS-E ČSN 736129
   -asfaltový beton ACO 11 ČSN EN 13108-160 mm
   -celkem460 mm

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.5-a, D.1.5-b.1 až D.1.5-b.12

2 K 577134131-R1
D+M SO 05.2 Dokončovací práce - ohumusování a 
osetí;

m2 30,000 194,56 5 836,80

PP D+M SO 05.2 Dokončovací práce - ohumusování a osetí;

P

 Poznámka k položce:
_Plochy stavby určené k zatravnění budou upraveny do požadovaného 
tvaru dle projektové dokumentace. Na volných plochách po navezení 
20 cm ornice a provedení základních kultivačních úprav (nakopání, 
uhrabání) bude na vodorovných plochách založen trávník výsevem 
travní směsi 30 g/m2. Je nezbytné odstranit veškeré nežádoucí 
předměty (kameny, odpad, stavební materiál), které mohou zapříčinit 
problémy jednak při zakládaní trávníku, dále pak při následné údržbě, 
hlavně při sečení. Dále bude provedeno chemické odplevelení totálním 
herbicidem nezanechávajícím v půdě škodlivá rezidua. Celková plocha 
činí 30,00 m2. Pro výsev trávníku bude použita směs rekreační trávník. 
Plochy zasažené zemními pracemi budou upraveny do požadovaného 
tvaru dle projektové dokumentace. Na volných plochách po provedení 
základních kultivačních úprav (nakopání, uhrabání) bude založen 

 trávník výsevem travní směsi 30 g/m2.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.5-a, D.1.5-b.1 až D.1.5-b.12

D 8 Trubní vedení 6 000,00
3 K 8944111-R1 D+M Norná stěna Vypínací komory VK3 DN1000 kus 1,000 6 000,00 6 000,00

PP D+M Norná stěna Vypínací komory VK3 DN1000

P

 Poznámka k položce:
_V šachtě VK3 před přepadovou hranou bude osazena norná stěna z 
nerezového plechu tl. 3 mm, rozměry cca 1,0 x 1,0 m. Přichycení bude 

 pomocí nerezových šroubů do hmoždinek, cca 8 ks.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.5-a, D.1.5-b.1 až D.1.5-b.12

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.2 - Terénní úpravy a zpevn ěné plochy ČS3 Suché Lazce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232423-3

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 33 705,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 705,25 21,00% 7 078,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 783,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.4 - Přípojka NN k ČS3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 705,25

PSV - Práce a dodávky PSV 33 705,25

    741 - Elektromontáže 33 705,25

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.4 - Přípojka NN k ČS3

Strana 340 z 517



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 705,25

D PSV Práce a dodávky PSV 33 705,25

D 741 Elektromontáže 33 705,25

1 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
SO 05.4 Přípojka NN k ČS3

kpl 1,000 33 705,25 33 705,25

PP
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - SO 05.4 Přípojka 
NN k ČS3

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.4 - Přípojka NN k ČS3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 6 637 409,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 637 409,33 21,00% 1 393 855,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 031 265,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.5 - Výtlak odpadních vod z ČS3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 637 409,33

1 - Zemní práce 4 383 606,34

4 - Vodorovné konstrukce 102 762,80

5 - Komunikace pozemní 1 001 661,22

8 - Trubní vedení 605 194,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 857,00

997 - Přesun sutě 436 327,16

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.5 - Výtlak odpadních vod z ČS3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 637 409,33

D 1 Zemní práce 4 383 606,34
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 854,126 111,98 95 645,03

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (691,6+0)*1,235 854,126
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,235 0,000
VV Součet   854,126

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 854,126 183,36 156 612,54

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 691,6*1,235 854,126
VV Součet   854,126

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 1 545,726 111,96 173 059,48

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 691,6*2,235 1 545,726
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   1 545,726

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 320,000 74,29 23 772,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 80*4 320,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 80,000 43,94 3 515,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 58,000 449,36 26 062,88

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm

7 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 116,000 315,87 36 640,92
PP Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 24,000 231,81 5 563,44

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 611,325 496,62 303 596,22

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

10 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 9,510 14,38 136,75

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 7,7*1,235 9,510
VV Součet   9,510

11 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 758,363 31,08 23 569,92

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 1516,726 * 0,5 758,363
VV Součet   758,363

12 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 606,690 480,00 291 211,20

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 1516,726 * 0,4 606,690

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.5 - Výtlak odpadních vod z ČS3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 606,690

13 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 530,854 570,00 302 586,78

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 1516,726 * 0,35 530,854
VV Součet   530,854

14 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 303,345 720,00 218 408,40

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 1516,726 * 0,2 303,345
VV Součet   303,345

15 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 75,836 374,18 28 376,31

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 1516,726 * 0,05 75,836
VV Součet   75,836

16 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 3 072,000 130,00 399 360,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 1536 * 2 3 072,000
VV Součet   3 072,000

17 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 3 072,000 85,00 261 120,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

18 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 44,644 70,29 3 138,03

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 22,322 
* 2

44,644

VV Součet   44,644

19 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 499,098 249,58 374 144,88

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 
1499,09828028028

1 499,098

VV Součet   1 499,098

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 14 990,983 18,91 283 479,49

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 1499,09828028028*10 14 990,983
VV Součet   14 990,983

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 22,322 44,67 997,12

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 22,322 22,322
VV Součet 22,322

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2 698,377 187,20 505 136,17

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 1499,09828028028*1,8 2 698,377
VV Součet   2 698,377

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 499,098 18,17 27 238,61
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 090,400 129,87 141 610,25

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 17,628 17,628
VV "kamenivem 0/63:" 1072,772 1 072,772
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   1 090,400

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 339,962 190,96 64 919,14

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 852,652 207,00 176 498,96
PP štěrkopísek frakce 0/16

27 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2 145,544 213,00 457 000,87
PP štěrkodrť frakce 0/63

28 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 9,510 18,80 178,79

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,285 91,80 26,16
PP osivo směs travní parková

VV 9,51*0,03 0,285
VV Součet   0,285

D 4 Vodorovné konstrukce 102 762,80
30 K 451572111

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 86,364 1 189,88 102 762,80

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

D 5 Komunikace pozemní 1 001 661,22
31 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 854,126 81,14 69 303,78

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

32 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 854,126 84,48 72 156,56

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 854,126 26,88 22 958,91

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 199,926 276,72 332 043,52

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

35 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 854,126 591,48 505 198,45

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

D 8 Trubní vedení 605 194,81

36 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 
perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 699,300 279,51 195 461,34

PP
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

37 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

m 699,300 137,45 96 118,79

PP
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných 
elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

38 M 28613116
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 
110x10,0mm

m 709,790 221,13 156 955,86

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm

VV 699,3 *1,015 709,790
VV Součet   709,790

39 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 77,000 295,37 22 743,49

PP Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110

40 M 28614898 oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm kus 6,000 1 272,70 7 636,20

PP oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 110mm

41 M 28614923 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 160mm kus 71,000 566,80 40 242,80
PP elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 160mm

42 K 877261110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 1,000 279,94 279,94

PP Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110

43 M 28614842 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 734,50 734,50
PP koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

44 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 054,00 1 054,00

PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100

45 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,000 293,80 293,80
PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

46 M
DKT.FF100E100
0P16

Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 1000mm, PN 
10/16

kus 1,000 3 383,38 3 383,38

PP Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 1000mm, PN 10/16

P
 Poznámka k položce:

povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250µm, příslušenství pro přírubový spoj nutno připočítat

47 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm; 
barva hnědá

m 700,000 15,00 10 500,00

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm; barva hnědá

48 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 699,300 17,41 12 174,81

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125

49 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 6 519,95 13 039,90

PP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou

50 K 899721111
Signalizační měděný vodič 4 mm2; včet. Zkoušky 
funkčnosti signalizačního kabelu

m 1 400,000 31,84 44 576,00

PP
Signalizační měděný vodič 4 mm2; včet. Zkoušky funkčnosti 
signalizačního kabelu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 857,00
51 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 539,285 200,00 107 857,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 436 327,16
52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 944,641 42,10 39 769,39

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

53 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 13 387,489 9,36 125 306,90

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 944,641 160,20 151 331,49

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

55 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 640,595 187,20 119 919,38

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 251 471,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 251 471,65 21,00% 52 809,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 304 280,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.6 - Havarijní p řepad z ČS3

 

Strana 348 z 517



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 251 471,65

1 - Zemní práce 96 301,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 46 302,32

4 - Vodorovné konstrukce 67 653,71

8 - Trubní vedení 85 219,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 297,20

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.6 - Havarijní p řepad z ČS3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 251 471,65

D 1 Zemní práce 96 301,39
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 74,29 8 914,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 30*4 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,94 1 318,20

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

3 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 16,302 14,38 234,42

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 13,2*1,235 16,302
VV Součet   16,302

4 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 10,312 31,08 320,50

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 20,624 * 0,5 10,312
VV Součet   10,312

5 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 8,250 480,00 3 960,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 20,624  * 0,4 8,250
VV Součet 8,250

6 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 7,218 570,00 4 114,26

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 20,624  * 0,35 7,218
VV Součet   7,218

7 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 4,125 720,00 2 970,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 20,624  * 0,2 4,125
VV Součet   4,125

8 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1,031 374,18 385,78

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 20,624  * 0,05 1,031
VV Součet   1,031

9 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 40,000 130,00 5 200,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 20 * 2 40,000
VV Součet   40,000

10 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 40,000 85,00 3 400,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 05.6 - Havarijní p řepad z ČS3

Strana 350 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 41,248 70,29 2 899,32

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 20,624  
* 2

41,248

VV Součet   41,248

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,963 249,58 2 486,57

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 9,963 9,963
VV Součet   9,963

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 99,630 18,91 1 884,00

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 9,963*10 99,630
VV Součet   99,630

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 20,624 44,67 921,27

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 20,624 20,624
VV Součet 20,624

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 17,933 187,20 3 357,06

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 9,963*1,8 17,933
VV Součet   17,933

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,963 18,17 181,03
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 10,661 129,87 1 384,54

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 10,661 10,661
VV "kamenivem 0/63:" 0 0,000
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   10,661

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,333 190,96 1 591,27

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 19,926 207,00 4 124,68
PP štěrkopísek frakce 0/16

20 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 16,302 18,80 306,48

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,489 91,80 44,89
PP osivo směs travní parková

VV 16,302*0,03 0,489
VV Součet   0,489

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 302,32

22 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 19,000 895,48 17 014,12

PP Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí

23 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,354 41 188,03 14 580,56
PP Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

24 K 312321775
Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37-FX3 bez výztuže do 
ztraceného bednění z desek

m3 4,000 3 676,91 14 707,64

PP
Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37-FX3 bez výztuže do ztraceného 
bednění z desek

D 4 Vodorovné konstrukce 67 653,71
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,630 781,16 1 273,29

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

26 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 12,150 2 410,73 29 290,37

PP
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti 
do 200 kg s urovnáním líce

VV 5,4*4,5*0,5 12,150

27 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 16,000 1 412,55 22 600,80

PP Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu

28 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace

m2 12,500 1 159,14 14 489,25

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 
250 mm pro hydromeliorace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 85 219,35

29 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 
perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 13,200 279,51 3 689,53

PP
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

30 K 871360420
Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu 
DN 250

m 13,200 182,68 2 411,38

PP Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 250

31 M 28617268
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu 
stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 
250x6000mm SN12

m 13,398 838,92 11 239,85

PP
trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), 
rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 250x6000mm SN12

VV 13,2*1,015 13,398

32 K 891365111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 250 kus 1,000 574,01 574,01
PP Montáž koncových klapek hrdlových DN 250

33 M Rpol002 Koncová klapka DN 250 ks 1,000 2 499,90 2 499,90
PP Koncová klapka DN 250

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 13,200 30,38 401,02

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 0,200 40,00 8,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

36 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 2,000 15 004,63 30 009,26

PP
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových 
zkouškách vodou

37 K 894411121

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 
300,dno beton tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 
vyrov.prstence.Mezi rámem poklopu a vyrov.prstencem 
bude min.2cm vysoké malt.spojení s pevností 
min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem 
šachty)

kus 1,000 11 193,24 11 193,24

PP

Zřízení šachet kanal.z beton.dílců na potr.DN200 až 300,dno beton 
tř.C25/30 (U prefa.šachet budou max.2 vyrov.prstence.Mezi rámem 
poklopu a vyrov.prstencem bude min.2cm vysoké malt.spojení s 
pevností min.45MPa,stejně mezi prstenci a vrchním dílem šachty)

38 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 935,14 935,14

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15, A50

39 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 1,000 8 160,52 8 160,52

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm

40 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 1,000 851,07 851,07

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

41 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

42 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 1,000 200,20 200,20

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

43 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 1,000 257,40 257,40

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

44 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 286,00 286,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

45 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 1,000 2 420,03 2 420,03

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

46 M PFG.0000165
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - 
BEGU-B-1, bez odvětrání

kus 1,000 3 317,60 3 317,60

PP
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 
odvětrání

47 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 2,000 2 446,60 4 893,20

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 297,20
48 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 11,486 200,00 2 297,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232421-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 470 220,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 470 220,27 21,00% 98 746,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 966,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.1 - Příprava území
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 470 220,27

HSV - Práce a dodávky HSV 470 220,27

    1 - Zemní práce 470 220,27

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 470 220,27

D HSV Práce a dodávky HSV 470 220,27

D 1 Zemní práce 470 220,27

1 K 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně

m2 2 134,000 16,10 34 357,40

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně

P

 Poznámka k položce:
 _V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na 

 dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.1-a, D.1.6.1-b.1 až D.1.6.1-b.2

VV 1246,5+887,5 2 134,000

2 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - 
Ornice

m3 401,400 63,39 25 444,75

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - Ornice

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.1-a, D.1.6.1-b.1 až D.1.6.1-b.2

VV 2134*0,3 "pl*tl 640,200
VV -796*0,3 "pl*tl_Objekt SO 06.7 Terénní a sadové úpravy -238,800
VV Součet 401,400

3 K 162702111
Vodorovné přemístění ornice bez naložení se složením 
do 6000 m, s rozprostřením - Ornice

m2 1 338,000 301,34 403 192,92

PP
Vodorovné přemístění ornice bez naložení se složením do 6000 m, s 
rozprostřením - Ornice

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.1-a, D.1.6.1-b.1 až D.1.6.1-b.2

VV
401,4/0,3 "objem_m3*tl_Na zúrodnění jiných polí (požadavek 
investora)

1 338,000

4 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění ornice do 6000 m 
ZKD 1000 m - Ornice

m2 5 352,000 1,35 7 225,20

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění ornice do 6000 m ZKD 1000 m - 
Ornice

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.1-a, D.1.6.1-b.1 až D.1.6.1-b.2

VV
401,4/0,3 "objem_m3*tl_Na zúrodnění jiných polí (požadavek 
investora)

1 338,000

VV 1338*4 "Přepočtené koeficientem množství 5 352,000

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232421-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 33 016 364,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 016 364,07 21,00% 6 933 436,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 949 800,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.2 - Sdružený provozní objekt ČOV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 016 364,07

HSV - Práce a dodávky HSV 26 348 461,12

    1 - Zemní práce 2 536 638,88

    2 - Zakládání 10 201 790,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 541 403,90

    4 - Vodorovné konstrukce 71 111,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 148 305,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 219 527,73

    998 - Přesun hmot 629 683,20

PSV - Práce a dodávky PSV 6 558 732,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 416,36

    713 - Izolace tepelné 195 059,89

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 200 326,24

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 234 754,41

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 068 563,82

    762 - Konstrukce tesařské 335 327,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 150 633,08

    764 - Konstrukce klempířské 400 914,42

    765 - Krytina skládaná 208 770,93

    766 - Konstrukce truhlářské 764 367,61

    767 - Konstrukce zámečnické 2 561 245,70

    771 - Podlahy z dlaždic 221 276,39

    781 - Dokončovací práce - obklady 124 348,30

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 727,63

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 40 000,00

M - Práce a dodávky M 109 170,42

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 109 170,42

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.2 - Sdružený provozní objekt ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 016 364,07

D HSV Práce a dodávky HSV 26 348 461,12

D 1 Zemní práce 2 536 638,88

1 K 115101201
Čerpání Dešťových vod a Podzemních vod na dopravní 
výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

hod 360,000 74,29 26 744,40

PP
Čerpání Dešťových vod a Podzemních vod na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
1*30*4,0 "počet měsíců*počet dní*počet hod.za 1 den_Static. 
voda

120,000

VV
4*30*2,0 "počet měsíců*počet dní*počet hod.za 1 
den_Dešťová voda

240,000

VV Součet 360,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 150,000 43,94 6 591,00

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1*30 "počet měsíců*počet dní_Static. voda 30,000
VV 4*30 "počet měsíců*počet dní_Dešťová voda 120,000
VV Součet 150,000

3 K 131151106

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně - Horní část 
svahovaného výkopu, Střední část svislého výkopu a 
Výkop Objektu odvodnění

m3 918,587 420,00 385 806,54

PP
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 
objem do 5000 m3 strojně - Horní část svahovaného výkopu, Střední 
část svislého výkopu a Výkop Objektu odvodnění

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 565,5*1,55 "pl*prům.v_Horní část svahovaného výkopu 876,525
VV 355,74*2,6 "pl*prům.v_Střední část svislého výkopu 924,924
VV 137,4*0,26 "pl*prům.v_Výkop Objektu odvodnění 35,724
VV Mezisoučet 1 837,173
VV 1837,173*0,50 "m3*koef. % z výkopu" 918,587

4 K 131251106

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně - Horní část 
svahovaného výkopu, Střední část svislého výkopu a 
Výkop Objektu odvodnění

m3 918,587 580,00 532 780,46

PP
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 5000 m3 strojně - Horní část svahovaného výkopu, Střední 
část svislého výkopu a Výkop Objektu odvodnění

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 565,5*1,55 "pl*prům.v_Horní část svahovaného výkopu 876,525
VV 355,74*2,6 "pl*prům.v_Střední část svislého výkopu 924,924
VV 137,4*0,26 "pl*prům.v_Výkop Objektu odvodnění 35,724
VV Mezisoučet 1 837,173
VV 1837,173*0,50 "m3*koef. % z výkopu" 918,587

5 K 131351106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně - Dolní část 
svislého výkopu

m3 391,314 650,00 254 354,10

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 
objem do 5000 m3 strojně - Dolní část svislého výkopu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 355,74*1,1 "pl*prům.v_Dolní část svislého výkopu 391,314
VV Mezisoučet 391,314
VV 391,314*1,00 "m3*koef. % z výkopu" 391,314

6 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 1 837,173 112,40 206 498,25

PP
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl 
výkopu přes 4 do 8 m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1837,173*1,00 "m3*koef. % z výkopu" 1 837,173

7 K 161151113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 391,314 135,76 53 124,79

PP
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl 
výkopu přes 4 do 8 m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 391,314*1,00 "m3*koef. % z výkopu" 391,314

8 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Na dočasnou 
skládku zemin pro zpětný zásyp

m3 1 837,173 39,70 72 935,77

PP
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Na dočasnou skládku zemin pro zpětný 
zásyp

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1837,173 "Svisl.přemísť. 1 837,173

9 K 162251102.1
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasné 
skládky zemin pro zpětný zásyp

m3 1 837,173 39,70 72 935,77

PP
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasné skládky zemin pro zpětný 
zásyp

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1837,173 "Zásyp 1 837,173

10 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 391,314 288,88 113 042,79

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 391,314 "Svisl.přemísť. 391,314

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasné skládky zemin pro 
zpětný zásyp

m3 1 837,173 44,67 82 066,52

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3 - Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1837,173 "Zásyp 1 837,173

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 391,314 18,17 7 110,18
PP Uložení sypaniny na skládky

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 391,314 "Svisl.přemísť. 391,314

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 749,276 187,20 140 264,47

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 391,314*1,69*1,1*1,03 "m3*koef." 749,276

14 K 174101101
Zásypy jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním - velmi vhodnou zeminou ( dle ČSN 72 
1002, obj. hmotnost >1,65 t/m3)

m3 1 837,173 248,00 455 618,90

PP
Zásypy jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - 
velmi vhodnou zeminou ( dle ČSN 72 1002, obj. hmotnost >1,65 t/m3)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 565,5*1,55 "pl*prům.v_Horní část svahovaného výkopu 876,525
VV 355,74*2,6 "pl*prům.v_Střední část svislého výkopu 924,924
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 137,4*0,26 "pl*prům.v_Výkop Objektu odvodnění 35,724
VV Mezisoučet 1 837,173

VV
1837,173 "m3_Použití kubatury na Zásyp kolem ČOV a 
Svahování terénních úprav

1 837,173

15 K 043134000-R

Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a 
zásypu rýhy - v rámci stavby provedeny celkem 4 
zkoušky, a to vždy ve čtyřech úrovních (dle hloubky 
založení potrubí); včet.přejímacích zkoušek a 
požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;

m3 1 837,173 69,00 126 764,94

PP

Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy - v 
rámci stavby provedeny celkem 4 zkoušky, a to vždy ve čtyřech 
úrovních (dle hloubky založení potrubí); včet.přejímacích zkoušek a 
požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;

P

 Poznámka k položce:
_v rámci stavby provedeny celkem 4 zkoušky, a to vždy ve čtyřech 
úrovních (dle hloubky založení potrubí) - v úrovni základové spáry, 
obsypu, zásypu potrubí a v úrovni silniční pláně (cca 0,4-0,5 m pod 

 niveletou vozovky);
_V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude prováděna v krajských 
komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele po 
úsecích cca 30m zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s 
ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům 
pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 
72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev nutno provézt 
přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních 
vrstev dle příslušných ČSN - 73 6121 - 73 6126. O provedení 
jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které 

 budou předány investorovi stavby;
 _Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     "Rostlá základová spára                 15 MPa
   "Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím            20 MPa

      "Zásypová zóna                 30 MPa
   "Aktivní zóna + zemní pláň  místní komunikace      40 MPa

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

D 2 Zakládání 10 201 790,00

16 K 231111112-R
D+M Zřízení převrtávaných pilot svislých D 600 mm z 
betonu C25/30-XA2 ( celkem 178 ks) - Převrtávané 
pilotové stěny

m 1 513,000 4 287,99 6 487 728,87

PP
D+M Zřízení převrtávaných pilot svislých D 600 mm z betonu C25/30-
XA2 ( celkem 178 ks) - Převrtávané pilotové stěny

P

 Poznámka k položce:
_Zhotovení převrtávané pilotové stěny ČOV z pilot D 600 mm v 
celkovém počtu 178 ks dle obdržené poptávky a zpracované PD z 
04/2020. Piloty jsou ukončeny pod ŽB převázkou, která není 
předmětem nabídky zhotovitele. Předmětem nabídky zhotovitele je 
provedení převrtávané pilotové stěny z primárních pilot D 600 mm dl. 
8,0 m v počtu 89 ks a sekundárních pilot D 600 mm dl. 9,0m v počtu 89 
ks z betonu C 25/30-XA2 a výztuže z oceli B 500 B/A, jeden přesun 
pilotovací soupravy a odvoz vyvrtané zeminy nakladačem ( cca 560 

 m³) na meziskládky do 100 m v rámci pilotovací roviny.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

17 K 231611114-R
Výztuž pilot z oceli B500 B/A - Převrtávané pilotové 
stěny

t 18,300 35 190,00 643 977,00

PP Výztuž pilot z oceli B500 B/A - Převrtávané pilotové stěny

P

 Poznámka k položce:
_Zhotovení převrtávané pilotové stěny ČOV z pilot D 600 mm v 
celkovém počtu 178 ks dle obdržené poptávky a zpracované PD z 
04/2020. Piloty jsou ukončeny pod ŽB převázkou, která není 
předmětem nabídky zhotovitele. Předmětem nabídky zhotovitele je 
provedení převrtávané pilotové stěny z primárních pilot D 600 mm dl. 
8,0 m v počtu 89 ks a sekundárních pilot D 600 mm dl. 9,0m v počtu 89 
ks z betonu C 25/30-XA2 a výztuže z oceli B 500 B/A, jeden přesun 
pilotovací soupravy a odvoz vyvrtané zeminy nakladačem ( cca 560 

 m³) na meziskládky do 100 m v rámci pilotovací roviny.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

18 K 065002000-R1
Doprava strojového zařízení ( piloty) - Převrtávané 
pilotové stěny

sada 1,000 269 100,00 269 100,00

PP Doprava strojového zařízení ( piloty) - Převrtávané pilotové stěny

P

 Poznámka k položce:
_Zhotovení převrtávané pilotové stěny ČOV z pilot D 600 mm v 
celkovém počtu 178 ks dle obdržené poptávky a zpracované PD z 
04/2020. Piloty jsou ukončeny pod ŽB převázkou, která není 
předmětem nabídky zhotovitele. Předmětem nabídky zhotovitele je 
provedení převrtávané pilotové stěny z primárních pilot D 600 mm dl. 
8,0 m v počtu 89 ks a sekundárních pilot D 600 mm dl. 9,0m v počtu 89 
ks z betonu C 25/30-XA2 a výztuže z oceli B 500 B/A, jeden přesun 
pilotovací soupravy a odvoz vyvrtané zeminy nakladačem ( cca 560 

 m³) na meziskládky do 100 m v rámci pilotovací roviny.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

19 K 274326241
Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly 
tř. C 30/37-XA1, XC2 - Převázka pilot

m3 14,436 3 101,07 44 767,05

PP
Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37-XA1, 
XC2 - Převázka pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*(25,4+14,7)*0,6*0,3 "2strany*(dl+š)*tl*v 14,436
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20 K 274356021
Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení - 
Převázka pilot

m2 48,120 359,76 17 311,65

PP Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení - Převázka pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*2*(25,4+14,7)*0,3 "2strany*2strany*(dl+š)*v 48,120

21 K 274356022
Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění - 
Převázka pilot

m2 48,120 93,66 4 506,92

PP Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění - Převázka pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

22 K 274366006
Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 - 
Převázka pilot

t 1,271 39 051,11 49 633,96

PP Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 - Převázka pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

23 K 985131111

Otryskání ploch stěn vysokotlakým vodním paprskem 
za účelem odstranění nečistot ( před provedením 
dobetonávky mezikruží stříkaným betonem) - Úprava 
líce betonové stěny převrtávaných pilot

m2 245,070 117,64 28 830,03

PP
Otryskání ploch stěn vysokotlakým vodním paprskem za účelem 
odstranění nečistot ( před provedením dobetonávky mezikruží 
stříkaným betonem) - Úprava líce betonové stěny převrtávaných pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*(24,2+14,7)*3,15 "2strany*(dl+š)*v 245,070

24 K 153211002
Zřízení stříkaného betonu prům. tl. 100 mm ( rozmezí tl. 
cca přes 50 mm do 150 mm) - Úprava líce betonové 
stěny převrtávaných pilot

m2 245,070 252,82 61 958,60

PP
Zřízení stříkaného betonu prům. tl. 100 mm ( rozmezí tl. cca přes 50 
mm do 150 mm) - Úprava líce betonové stěny převrtávaných pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*(24,2+14,7)*3,15 "2strany*(dl+š)*v 245,070

25 M 58933332-R
beton C 30/37 - Úprava líce betonové stěny 
převrtávaných pilot

m3 24,507 2 608,20 63 919,16

PP beton C 30/37 - Úprava líce betonové stěny převrtávaných pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 245,070*0,1 "svisl.pl.*prům.tl. 24,507

26 K 153271111

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z oceli BSt 500 D 
do 10 mm ( Kotvy ∅ R8, 4 ks/m2, dl.250mm lepené do 
tmelu; celk. hmot. 101,61kg) - Úprava líce betonové 
stěny převrtávaných pilot

kus 980,000 96,42 94 491,60

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z oceli BSt 500 D do 10 mm ( 
Kotvy ∅ R8, 4 ks/m2, dl.250mm lepené do tmelu; celk. hmot. 101,61kg) - 
Úprava líce betonové stěny převrtávaných pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*(24,2+14,7)*3,15 "2strany*(dl+š)*v 245,070
VV Mezisoučet 245,070
VV 245,070*4 "m2*počet ks na 1,0 m2 980,280
VV 980 "zaokr. počet kusů 980,000

27 K 153273111

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí 
jednovrstvá D drátu 4 mm ( sítě S2: celk. hmotnost sítí 
517,34 kg) - Úprava líce betonové stěny převrtávaných 
pilot

m2 245,070 171,59 42 051,56

PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 4 
mm ( sítě S2: celk. hmotnost sítí 517,34 kg) - Úprava líce betonové 
stěny převrtávaných pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*(24,2+14,7)*3,15 "2strany*(dl+š)*v 245,070

28 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2 - Úprava líce betonové 
stěny převrtávaných pilot

m2 281,831 39,57 11 152,05

PP
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 
200 g/m2 - Úprava líce betonové stěny převrtávaných pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 245,070*1,15 "m2*koef.přesahy 281,831

29 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie - Úprava líce betonové stěny převrtávaných pilot

m2 245,070 55,49 13 598,93

PP
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie - Úprava líce 
betonové stěny převrtávaných pilot
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P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*(24,2+14,7)*3,15 "2strany*(dl+š)*v 245,070

30 M 28323005
fólie nopová ( fólie obrácena nopy směrem k pilotové 
stěně) - Úprava líce betonové stěny převrtávaných pilot

m2 294,084 31,60 9 293,05

PP
fólie nopová ( fólie obrácena nopy směrem k pilotové stěně) - Úprava 
líce betonové stěny převrtávaných pilot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 245,07*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 294,084

31 K 226111413-R1
Doprava a zařízení staveniště ( stěhování 1x na stavbu 
a 1x ze stavby, zřízení a likvidace zařízení staveniště) - 
Štěrkopískové pilíře ( technologie Franki)

sada 1,000 135 240,00 135 240,00

PP
Doprava a zařízení staveniště ( stěhování 1x na stavbu a 1x ze stavby, 
zřízení a likvidace zařízení staveniště) - Štěrkopískové pilíře ( 
technologie Franki)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

32 K 226111413-R2
Vrty - Ražení štěrkopískových pilířů, 104 ks, průměr do 
800mm - Štěrkopískové pilíře ( technologie Franki)

m 832,000 670,68 558 005,76

PP
Vrty - Ražení štěrkopískových pilířů, 104 ks, průměr do 800mm - 
Štěrkopískové pilíře ( technologie Franki)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

33 K 226111413-R3
Zřízení štěrkopískových pilířů, 104 ks, průměr pažnice 
do 800 mm - Štěrkopískové pilíře ( technologie Franki)

m 460,800 383,64 176 781,31

PP
Zřízení štěrkopískových pilířů, 104 ks, průměr pažnice do 800 mm - 
Štěrkopískové pilíře ( technologie Franki)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

34 K 226111413-R4.1
Výplň štěrkopískových pilířů, 104 ks - formovaná část - 
Štěrkopískové pilíře ( technologie Franki)

m3 231,500 785,22 181 778,43

PP
Výplň štěrkopískových pilířů, 104 ks - formovaná část - Štěrkopískové 
pilíře ( technologie Franki)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

35 K 226111413-R4.2
Výplň štěrkopískových pilířů, 104 ks - neformovaná 
část - Štěrkopískové pilíře ( technologie Franki)

m3 78,800 785,22 61 875,34

PP
Výplň štěrkopískových pilířů, 104 ks - neformovaná část - 
Štěrkopískové pilíře ( technologie Franki)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

36 K 213311141.1

Polštáře ze štěrku, tl. 600 mm - Dočasná konstrukce 
pro těžkou pojezdovou techniku při Zakládání ( včet. po 
dokončení konstrukcí bude odstraněno, odvoz na 
skládku, skládkovné)

m3 396,180 1 379,00 546 332,22

PP
Polštáře ze štěrku, tl. 600 mm - Dočasná konstrukce pro těžkou 
pojezdovou techniku při Zakládání ( včet. po dokončení konstrukcí bude 
odstraněno, odvoz na skládku, skládkovné)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
((25,0+3,0+3,0)*(15,3+3,0+3,0))*0,6 
"((dl+dl.přesahy)*(š+š.přesahy))*tl

396,180

37 K 919726123.1

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost 400 g/m2 - Dočasná konstrukce pro 
těžkou pojezdovou techniku při Zakládání ( včet. po 
dokončení konstrukcí bude odstraněno, odvoz na 
skládku, skládkovné)

m2 792,360 150,00 118 854,00

PP

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 
g/m2 - Dočasná konstrukce pro těžkou pojezdovou techniku při 
Zakládání ( včet. po dokončení konstrukcí bude odstraněno, odvoz na 
skládku, skládkovné)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
((25,0+3,0+3,0)*(15,3+3,0+3,0)) 
"((dl+dl.přesahy)*(š+š.přesahy))

660,300

VV Mezisoučet 660,300
VV 660,300*1,20 "m2*koef.přesahy" 792,360

38 K 24211-R1
D+M Osazení čerpací studny ( perforovaná trubka DN 
500 PVC, dl. min.1,5m perforovaná s poklopem; 
obalená geotextilií 400 g/m2 na celou výšku) - Drenáž;

kus 5,000 4 500,00 22 500,00

PP
D+M Osazení čerpací studny ( perforovaná trubka DN 500 PVC, dl. 
min.1,5m perforovaná s poklopem; obalená geotextilií 400 g/m2 na 
celou výšku) - Drenáž;
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P

 Poznámka k položce:
_Dno těchto studní bude provedeno minimálně 1,5 m pod úrovní 

 základové spáry výkopu.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

39 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop; včet. Výplňového betonu Založení Provozní 
části ČOV pomocí čerpacích studní

m3 77,210 2 694,45 208 038,48

PP
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop; včet. 
Výplňového betonu Založení Provozní části ČOV pomocí čerpacích 
studní

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (355,74-(5,35*4,3))*0,15 "(pl-(dl*š))*tl_Nádrže_Provoz.budova 49,910

VV (6,85*1,75)*0,7 "(dl*š)*tl_Nádrže_Provoz.budova 8,391
VV (6,245*6,15)*0,15 "(dl*š)*tl_Nádrže_Provoz.budova 5,761
VV Mezisoučet 64,062
VV 74,615*0,15 "pl*tl_Objekt odvodnění 11,192
VV Mezisoučet 11,192
VV (2,2*2,2*0,1) "(dl*š*tl)_Základ.deska Preflocu 0,484
VV Mezisoučet 0,484

VV
5*(3,14*0,25*0,25)*1,5 "počet*(obsah)*dl_Výplň Založení 
Provozní části ČOV pomocí čerpacích studní

1,472

VV Mezisoučet 1,472
VV Součet 77,210

40 K 452351101 Bednění podkladních desek a bloků otevřený výkop m2 36,829 360,57 13 279,43

PP Bednění podkladních desek a bloků otevřený výkop

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
(77,8+2*(5,35+4,3))*0,15 
"(obvod+2strany*(dl+š))*tl_Nádrže_Provoz.budova

14,565

VV 2*(6,85+1,75)*0,7 "2strany*(dl+š)*tl_Nádrže_Provoz.budova 12,040

VV 2*(6,245+6,15)*0,15 "2strany*(dl+š)*tl_Nádrže_Provoz.budova 3,719

VV Mezisoučet 30,324
VV 2*(2,2+2,2)*0,1 "2strany*(dl+š)*tl_Základ.deska Preflocu 0,880
VV Mezisoučet 0,880
VV 37,5*0,15 "obvod*tl_Objekt odvodnění 5,625
VV Mezisoučet 5,625
VV Součet 36,829

41 K 452368211
Výztuž podkladních desek otevřený výkop ze 
svařovaných ocelových sítí 6/100*6/100mm - Podkladní 
desky Výkopový plán

t 0,935 24 560,65 22 964,21

PP
Výztuž podkladních desek otevřený výkop ze svařovaných ocelových 
sítí 6/100*6/100mm - Podkladní desky Výkopový plán

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
168,5*1,25*0,00444 "pl*koef.přesahy*hmot.tuny na m2_Sítě 
S1 Výkop.plán 

0,935

42 K 213311141
Podsypy zhutněné pod základy ze štěrku frakce 16-32 
mm

m3 325,981 869,94 283 583,91

PP Podsypy zhutněné pod základy ze štěrku frakce 16-32 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (6,7*6,5*1,8) "(dl*š*tl)_Pod Základ.deskou I.PP 78,390
VV (355,74-(4,3*3,5))*0,4 "(pl-(dl*š))*tl_Nádrže_Provoz.budova 136,276
VV (15,84*1,42)*0,7 "(dl*š)*tl_Nádrže_Provoz.budova 15,745
VV (6,245*6,15)*0,25 "(dl*š)*tl_Nádrže_Provoz.budova 9,602
VV Mezisoučet 240,013
VV 137,4*0,6 "obvod*tl_Objekt odvodnění 82,440
VV Mezisoučet 82,440
VV (2,8*2,8*0,45) "(dl*š*tl)_Základ.deska Preflocu 3,528
VV Mezisoučet 3,528
VV Součet 325,981

43 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost 400 g/m2 - Základová spára

m2 426,888 70,83 30 236,48

PP
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 
g/m2 - Základová spára

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 355,74 "pl_Nádrže_Provoz.budova 355,740
VV Mezisoučet 355,740
VV 355,74*1,20 "m2*koef.přesahy" 426,888

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 541 403,90

44 K 342248112
Příčky z cihelných tvárnic tl.100mm, pevnosti P8/P10 
na minerální maltu; včet. okenních a dveřních překladů - 
Příčky zděné

m2 45,792 652,55 29 881,57
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PP
Příčky z cihelných tvárnic tl.100mm, pevnosti P8/P10 na minerální 
maltu; včet. okenních a dveřních překladů - Příčky zděné

P

 Poznámka k položce:
_Zdění venkovních stěn bude prováděno z minerální tepelně izolační 
malty, vnitřních stěn z minerální vápenocementové malty doporučené 

 výrobcem zdícího materiálu.
_Okenní a dveřní překlady budou provedeny v systému garantovaných 
výrobcem cihelných tvarovek nebo jako ŽB prefabrikované s tepelnou 

 izolací.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*7,3*0,28 "počet*dl*v_Boční Štítové zdivo_Objekt odvodnění 4,088

VV (7,55+4,65)*0,3 "(dl)*v_Boční Štítové zdivo 3,660
VV (5,75+2,4)*0,27 "(dl)*v_Boční Štítové zdivo 2,201
VV Mezisoučet 9,949
VV (1,09+1,4+2,46+2,6+0,8+3,8)*2,95 "(dl)*v 35,843
VV Mezisoučet 35,843
VV Součet 45,792

45 K 342248113
Příčky z cihelných tvárnic tl.150mm, pevnosti P8/P10 
na minerální maltu; včet. okenních a dveřních překladů - 
Příčky zděné

m2 39,618 686,62 27 202,51

PP
Příčky z cihelných tvárnic tl.150mm, pevnosti P8/P10 na minerální 
maltu; včet. okenních a dveřních překladů - Příčky zděné

P

 Poznámka k položce:
_Zdění venkovních stěn bude prováděno z minerální tepelně izolační 
malty, vnitřních stěn z minerální vápenocementové malty doporučené 

 výrobcem zdícího materiálu.
_Okenní a dveřní překlady budou provedeny v systému garantovaných 
výrobcem cihelných tvarovek nebo jako ŽB prefabrikované s tepelnou 

 izolací.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*1,800 "počet*pl_Čelní Štítové zdivo_Objekt odvodnění 3,600
VV 2*5,125+1*8,470 "počet*pl_Čelní Štítové zdivo 18,720
VV (3,35)*1,1 "(dl)*v_Boční Štítové zdivo 3,685
VV Mezisoučet 26,005
VV (2,25)*3,1 "(dl)*v_I.NP 6,975
VV (2,25)*2,95 "(dl)*v_I.PP 6,638
VV Mezisoučet 13,613
VV Součet 39,618

46 K 311238114
Zdivo nosné z keramických cihelných tvarovek 
tl.250mm, pevnosti P10/P15 na minerální maltu; včet. 
okenních a dveřních překladů;

m2 4,075 1 187,53 4 839,18

PP
Zdivo nosné z keramických cihelných tvarovek tl.250mm, pevnosti 
P10/P15 na minerální maltu; včet. okenních a dveřních překladů;

P

 Poznámka k položce:
_Zdění venkovních stěn bude prováděno z minerální tepelně izolační 
malty, vnitřních stěn z minerální vápenocementové malty doporučené 

 výrobcem zdícího materiálu.
_Okenní a dveřní překlady budou provedeny v systému garantovaných 
výrobcem cihelných tvarovek nebo jako ŽB prefabrikované s tepelnou 

 izolací.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (5,75+2,4)*0,5 "(dl)*v_Boční Štítové zdivo 4,075

47 K 380326133

Kompletní konstrukce čistíren odpadních 
vod,nádrží,vodojemů,kanálů z betonu vodostavebního 
železového bez výztuže a bednění tř. C30/37-XA2; 
resp.C30/37-XC3 Provozní budova - suché prostředí

m3 690,134 3 455,27 2 384 599,31

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod,nádrží,vodojemů,kanálů z 
betonu vodostavebního železového bez výztuže a bednění tř. C30/37-
XA2; resp.C30/37-XC3 Provozní budova - suché prostředí

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
(1*(4,05+3,4+2,95+3,8+7,0+7,2)*0,25*3,05)+(1*(3,95+7,0+3,9
5)*0,25*0,45) "(počet*(dl*š)*tl*v)_Stěny II.NP

23,331

VV
(((14,3*7,3)-(3,10*3,55))*0,2)+(7,0*0,95*0,2) 
"(dl*š*tl)_Strop.deska I.NP a Stříška vrat 

20,007

VV
(2*(14,3+6,5)*0,25*3,1)+(1*(6,5+2,95+1,47+2,25)*0,25*3,1) 
"(počet*(dl*š)*tl*v)_Stěny I.NP

42,447

VV 2*(14,9*0,2) "počet*(pl*tl)_Pochůzí lávky I.PP 5,960

VV
(((14,3*7,3)-(3,19*2,25))*0,2)+(6,7*6,5*0,2) 
"(dl*š*tl)_Strop.deska I.PP a Základ.deska I.PP

28,153

VV
(1*(4,95+6,5+4,45+3,5+1,5)*0,25*4,95) 
"(počet*(dl+š)*tl*v)_Stěny I.PP

25,864

VV
(2*(4,3+2,7)*0,4*0,75)+(2*(24,1+13,8)*0,4*5,45)+(4*(8,0)*0,4*
5,45)+(1*(2,0+7,3+11,8+11,8)*0,4*4,95) 
"(počet*(dl+š)*tl*v)_Stěny I.PP

304,346

VV (4,3*3,5*0,5)+((24,1*14,6)-(3,5*2,7))*0,5 "(dl*š*tl)_Dno 178,730
VV Mezisoučet 628,838

VV
(2*(7,6+3,2)*0,2*3,25) "(počet*(dl*š)*tl*v)_Stěny II.NP_Objekt 
odvodnění

14,040

VV (7,6*3,6*0,2) "(dl*š*tl)_Strop.deska I.NP_Objekt odvodnění 5,472

VV
(2*(7,6+3,2)*0,3*0,25) "(počet*(dl*š)*tl*v)_Průvlaky ( Stěny) 
I.NP_Objekt odvodnění

1,620
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VV
(8*(0,3*0,3)*2,3) "(počet*(dl*š)*v)_Nosné sloupy ( Stěny) 
I.NP_Objekt odvodnění

1,656

VV 74,615*0,5 "pl*tl_Základ.deska_Objekt odvodnění 37,308
VV Mezisoučet 60,096
VV (2,0*2,0*0,3) "(dl*š*tl)_Základ.deska Preflocu 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV Součet 690,134

48 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 2 552,890 988,09 2 522 485,08

PP
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných zřízení

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
2*(1*(4,05+3,4+2,95+3,8+7,0+7,2)*3,05)+2*(1*(3,95+7,0+3,95
)*0,45) "2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny II.NP

186,650

VV
2*(((14,3+7,3)+(3,10+3,55))*0,2)+(0,95+7,0+0,95*0,2) 
"2strany*(dl+š)*tl)_Strop.deska I.NP a Stříška vrat 

19,440

VV
2*(2*(14,3+6,5)*3,1)+2*(1*(6,5+2,95+1,47+2,25)*3,1) 
"2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny I.NP

339,574

VV 2*(27,2*0,2) "počet*(dl*tl)_Pochůzí lávky I.PP 10,880

VV
2*(((14,3+7,3)+(3,19+2,25))*0,2)+(2*(6,7+6,5)*0,2) 
"(2strany*(dl+š)*tl)_Strop.deska I.PP a Základ.deska I.PP

16,096

VV
2*(1*(4,95+6,5+4,45+3,5+1,5)*4,95) 
"2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny I.PP

206,910

VV
2*(2*(4,3+2,7)*0,75)+2*(2*(24,1+13,8)*5,45)+2*(4*(8,0)*5,45)+
2*(1*(2,0+7,3+11,8+11,8)*4,95) 
"2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny I.PP

1 521,730

VV
(2*(4,3+3,5)*0,5)+(2*(24,1+14,6)+2*(3,5+2,7))*0,5 
"(2strany*(dl+š)*tl)_Dno

52,700

VV Mezisoučet 2 353,980

VV
2*(2*(7,6+3,2)*3,25) "2strany*(počet*(dl*š)*v)_Stěny 
II.NP_Objekt odvodnění

140,400

VV
2*(7,6+3,6)*0,2 "2strany*(dl+š)*tl_Strop.deska I.NP_Objekt 
odvodnění

4,480

VV
2*(2*(7,6+3,2)*0,25) "2strany*(počet*(dl*š)*v)_Průvlaky ( 
Stěny) I.NP_Objekt odvodnění

10,800

VV
2*(8*(0,3+0,3)*2,3) "2strany*(počet*(dl+š)*v)_Nosné sloupy ( 
Stěny) I.NP_Objekt odvodnění

22,080

VV 37,5*0,5 "pl*tl_Základ.deska_Objekt odvodnění 18,750
VV Mezisoučet 196,510
VV 2*(2,0+2,0)*0,3 "2strany*(dl+š)*tl_Základ.deska Preflocu 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV Součet 2 552,890

49 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 2 552,890 190,04 485 151,22

PP
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných odstranění

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

50 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 304,438 364,66 111 016,36
PP Zřízení bednění stropů deskových

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
(((14,3*7,3)-(3,10*3,55)))+(7,0*0,95) "(dl*š)_Strop.deska I.NP 
a Stříška vrat 

100,035

VV 2*(14,9) "počet*(pl)_Pochůzí lávky I.PP 29,800

VV
(((14,3*7,3)-(3,19*2,25)))+(6,7*6,5) "(dl*š)_Strop.deska I.PP a 
Základ.deska I.PP

140,763

VV Mezisoučet 270,598
VV (7,6*3,6) "(dl*š)_Strop.deska I.NP_Objekt odvodnění 27,360

VV
(2*(7,6+3,2)*0,3) "(počet*(dl*š)*tl)_Průvlaky ( Stěny) 
I.NP_Objekt odvodnění

6,480

VV Mezisoučet 33,840
VV Součet 304,438

51 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 304,438 109,13 33 223,32
PP Odstranění bednění stropů deskových

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

52 K 411354173
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

m2 304,438 166,01 50 539,75

PP Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
(((14,3*7,3)-(3,10*3,55)))+(7,0*0,95) "(dl*š)_Strop.deska I.NP 
a Stříška vrat 

100,035

VV 2*(14,9) "počet*(pl)_Pochůzí lávky I.PP 29,800

VV
(((14,3*7,3)-(3,19*2,25)))+(6,7*6,5) "(dl*š)_Strop.deska I.PP a 
Základ.deska I.PP

140,763

VV Mezisoučet 270,598
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VV (7,6*3,6) "(dl*š)_Strop.deska I.NP_Objekt odvodnění 27,360

VV
(2*(7,6+3,2)*0,3) "(počet*(dl*š)*tl)_Průvlaky ( Stěny) 
I.NP_Objekt odvodnění

6,480

VV Mezisoučet 33,840
VV Součet 304,438

53 K 411354174
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

m2 304,438 50,56 15 392,39

PP
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 
kPa

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

54 K 411354183
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro 
zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m

m2 227,048 56,00 12 714,69

PP
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa 
za výšku přes 4 do 6 m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
(((14,3*7,3)-(3,10*3,55)))+(7,0*0,95) "(dl*š)_Strop.deska I.NP 
a Stříška vrat 

100,035

VV 2*(14,9) "počet*(pl)_Pochůzí lávky I.PP 29,800
VV (((14,3*7,3)-(3,19*2,25))) "(dl*š)_Strop.deska I.PP 97,213
VV Součet 227,048

55 K 411354184
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro 
zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m

m2 227,048 12,70 2 883,51

PP
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 
kPa za výšku přes 4 do 6 m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

56 K 380361006
Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R), 10 338 
(T)

t 79,607 41 256,87 3 284 335,65

PP
Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z 
betonářské oceli 10 505 (R), 10 338 (T)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 31,12946+36,32980+7,34826+0,35995 "hmotnost_ČOV 75,167
VV 3,06330+1,37644 "hmotnost_Objekt odvodnění 4,440
VV Součet 79,607

57 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z 
žebírkových drátů 8,0/100*8,0/100 mm

t 5,736 29 940,29 171 737,50

PP
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 
svařovaných ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů 
8,0/100*8,0/100 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 4,88826 "hmotnost_ČOV 4,888
VV 0,84816 "hmotnost_Objekt odvodnění 0,848
VV Součet 5,736

58 K 043194000-R
Krychelné zkoušky beton. směsi min. počet 3 ks/ 100 
m3 na celkovou plochu

kus 21,000 690,00 14 490,00

PP
Krychelné zkoušky beton. směsi min. počet 3 ks/ 100 m3 na celkovou 
plochu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
((690,134)/100)*3 "(m3 betonu)/(3zkoušky na 100m3)*3ks na 
100m3"

20,704

VV Součet 20,704
VV 21 "kus" 21,000

59 K 38041-R

Montáž fólie do bednění ( drenážní potah na vnitřní 
povrchy svisl. stěn nádrží při styku s vodou, kalem) - 
Smáčené plochy nádrží kalojemů, denitrifikační a 
nitrifikační nádrže, dosazovací nádrže a jímky fekálních 
vod na celou výšku stěn

m2 1 230,850 120,75 148 625,14

PP

Montáž fólie do bednění ( drenážní potah na vnitřní povrchy svisl. stěn 
nádrží při styku s vodou, kalem) - Smáčené plochy nádrží kalojemů, 
denitrifikační a nitrifikační nádrže, dosazovací nádrže a jímky fekálních 
vod na celou výšku stěn

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
2*(1*(6,5/2+4,45+3,5+1,5)*4,95) 
"2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny I.PP

125,730

VV
1*(2*(4,3+2,7)*(0,5+0,75))+1*(2*(24,1+13,8)*5,45)+2*(4*(8,0)*
5,45)+2*(1*(2,0+7,3+11,8+11,8)*4,95) 
"2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny I.PP

1 105,120

VV Součet 1 230,850

60 M 38042-R
Fólie ( drenážní potah) do bednění - možnost 
dvojnásobného použití

m2 1 230,850 883,20 1 087 086,72

PP Fólie ( drenážní potah) do bednění - možnost dvojnásobného použití
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P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

61 M 38043-R
Ostatní materiál pro uchycení fólie do bednění ( 
svorky, lepící pásky)

sada 1,000 55 200,00 55 200,00

PP Ostatní materiál pro uchycení fólie do bednění ( svorky, lepící pásky)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

62 K 9539431-R

D+M Odvrtávky prostupů v železobeton. stěnách a 
strop.konstrukcích; včet. osazení chrániček, 
prostupových kusů, šachtových vložek a utěsnění 
prostupů pomocí výrobků stavební chemie;

sada 1,000 100 000,00 100 000,00

PP
D+M Odvrtávky prostupů v železobeton. stěnách a strop.konstrukcích; 
včet. osazení chrániček, prostupových kusů, šachtových vložek a 
utěsnění prostupů pomocí výrobků stavební chemie;

P

 Poznámka k položce:
 _Prostupy v betonových konstrukcích

Z důvodu průchodů technologického potrubí, potrubí zdravotechniky, 
kabeláže silového vedení a SŘTP přes železobetonové stěny budou 
provedeny v určených místech odvrtávky prostupů pro dané trasy. 
Upřesnění umístění prostupů ve stěnách bude provedeno při montáži 
jednotlivých potrubí a kabeláže ze strany dodavatelů jednotlivých PS. 
Ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny předpokládané trasy 
potrubí, přesné rozměry umístění dopřesní dodavatel konkrétní 

 technologie.
Umístění prostupů pro kabeláž elektro jsou součástí dodávky PS 

 elektro.
 

_Prostupy v stavebních konstrukcích budou odvrtány dle požadavků 
 dodavatele technologie

_Prostupy pro ZTI  budou provedeny dle příslušné projektové 
 výkresové  dokumentace

_Prostupy pro elektroinstalaci budou provedeny dle požadavků 
 dodavatele elektro

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

D 4 Vodorovné konstrukce 71 111,74

63 K 452313161 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30-XC3 m3 0,913 2 788,57 2 545,96

PP Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30-XC3

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1*(3,85*1,4*0,15) "počet*(dl*š*tl)_V míst.1.01 0,809

VV 1*(0,6*0,6*0,1) "počet*(dl*š*tl)_V míst.2.01_Objekt odvodnění 0,036

VV
1*(1,5*0,45*0,1) "počet*(dl*š*tl)_V míst.1.01_Objekt 
odvodnění

0,068

VV Součet 0,913

64 K 452353101 Bednění podkladních bloků m2 2,205 466,14 1 027,84
PP Bednění podkladních bloků

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*1*(3,85+1,4)*0,15 "2strany*počet*(dl+š)*tl_V míst.1.01 1,575

VV
2*1*(0,6+0,6)*0,1 "2strany*počet*(dl+š)*tl_V míst.2.01_Objekt 
odvodnění

0,240

VV
2*1*(1,5+0,45)*0,1 "2strany*počet*(dl+š)*tl_V 
míst.1.01_Objekt odvodnění

0,390

VV Součet 2,205

65 K 457311118 Spádový beton C 30/37-XC4 včetně úpravy povrchu m3 19,698 3 428,67 67 537,94

PP Spádový beton C 30/37-XC4 včetně úpravy povrchu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2,25*1,0*0,915 "dl*š*prům.tl._Míst.0.09 2,059
VV 4,45*2,75*0,75 "dl*š*prům.tl._Míst.0.08 9,178
VV 3,5*2,7*0,75 "dl*š*prům.tl._Míst.0.05 7,088
VV 1,5*1,0*0,915 "dl*š*prům.tl._Míst.0.04 1,373
VV Součet 19,698

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 148 305,67

66 K 77615117-R D+M Krycí bezprašný nátěr - Betonové plochy podlah m2 47,350 185,67 8 791,47

PP D+M Krycí bezprašný nátěr - Betonové plochy podlah

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 31,0+7,0 "pl_Míst.č. 0.06, 0.07 38,000
VV 9,35 "pl_Míst.č. 1.02_Objekt odvodnění 9,350
VV Součet 47,350

67 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - Podlahy

m3 127,020 3 820,00 485 216,40
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PP
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 - Podlahy

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 45,1+17,4+17,55 "pl_Míst.č. 1.01, 1.02, 1.04 80,050
VV 10,83+4,5+5,8+2,8 "pl_Míst.č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 23,930
VV 23,04 "pl_Míst.č. 2.01_Objekt odvodnění 23,040
VV Součet 127,020

68 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - Podlahy

m3 38,000 3 590,00 136 420,00

PP
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 - Podlahy

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 31,0+7,0 "pl_Míst.č. 0.06, 0.07 38,000

69 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 250 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - Podlahy;

m3 67,765 3 490,00 236 499,85

PP
Mazanina tl přes 120 do 250 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 - Podlahy;

P

 Poznámka k položce:
_V místnosti č. 1.01 bude provedena úprava podlahy pomocí 

 Kartáčové úpravy betonu 
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 58,415 "pl_Míst.č. 1.01_Objekt odvodnění 58,415
VV 9,35 "pl_Míst.č. 1.02_Objekt odvodnění 9,350
VV Součet 67,765

70 K 611311141-R
D+M Vnitřní jádrová vápenná omítka - Vnitřní zděné 
konstrukce místností

m2 158,720 335,56 53 260,08

PP
D+M Vnitřní jádrová vápenná omítka - Vnitřní zděné konstrukce 
místností

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 36,77 "pl._Strop II.NP 36,770
VV 23,04 "pl._Strop II.NP_Objekt odvodnění 23,040
VV Mezisoučet 59,810

VV
2*(1,09+1,4+2,46+2,6+0,8+3,8)*2,95 "2strany*(dl)*v_Příčky 
tl.100mm

71,685

VV Mezisoučet 71,685
VV 2*(2,25)*3,1 "2strany*(dl)*v_I.NP_Příčky tl.150mm 13,950
VV 2*(2,25)*2,95 "2strany*(dl)*v_I.PP_Příčky tl.150mm 13,275
VV Mezisoučet 27,225
VV Součet 158,720

71 K 611322141-R
D+M Vnitřní konečná úprava jemnou přírodní štukovou 
omítkou - Vnitřní zděné konstrukce místností

m2 158,720 316,63 50 255,51

PP
D+M Vnitřní konečná úprava jemnou přírodní štukovou omítkou - 
Vnitřní zděné konstrukce místností

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 36,77 "pl._Strop II.NP 36,770
VV 23,04 "pl._Strop II.NP_Objekt odvodnění 23,040
VV Mezisoučet 59,810

VV
2*(1,09+1,4+2,46+2,6+0,8+3,8)*2,95 "2strany*(dl)*v_Příčky 
tl.100mm

71,685

VV Mezisoučet 71,685
VV 2*(2,25)*3,1 "2strany*(dl)*v_I.NP_Příčky tl.150mm 13,950
VV 2*(2,25)*2,95 "2strany*(dl)*v_I.PP_Příčky tl.150mm 13,275
VV Mezisoučet 27,225
VV Součet 158,720

72 K 622611101-R
D+M Barevný parotěsný nátěr ( barevný nebo bílý, 
požadovaný barevný odstín) s protiplísňovou úpravou - 
Vnitřní železobetonové konstrukce stěn a stropů

m2 403,845 62,02 25 046,47

PP
D+M Barevný parotěsný nátěr ( barevný nebo bílý, požadovaný 
barevný odstín) s protiplísňovou úpravou - Vnitřní železobetonové 
konstrukce stěn a stropů

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 45,1+17,4+7,0+17,55 "pl._Strop I.NP 87,050
VV 3,8+31,0 "pl._Strop I.PP 34,800
VV 23,04 "pl._Strop I.NP_Objekt odvodnění 23,040
VV Mezisoučet 144,890
VV (27,4)*2,6 "(dl)*v_Míst.č. 2.01 až 2.04 71,240
VV 2*(6,5+2,7)*3,0 "2strany*(dl+š)*v_Míst.č. 1.04 55,200
VV (12,6)*3,0 "(dl)*v_Míst.č. 1.03 37,800
VV (8,2)*(3,0-2,0) "(dl)*(v-v.obklad)_Míst.č. 1.02 8,200
VV (26,6-5,3)*(3,0-2,0) "(dl-dl.vrata)*(v-v.obklad)_Míst.č. 1.01 21,300
VV 2*(4,8+2,25)*3,15 "2strany*(dl+š)*v_Míst.č. 0.07 44,415
VV Mezisoučet 238,155

VV
2*(7,2+3,2)*(3,0-2,0) "2strany*(dl+š)*(v-v.obklad)_Míst.č. 
2.01_Objekt odvodnění

20,800
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VV Mezisoučet 20,800
VV Součet 403,845

73 K 622521031
D+M Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka rýhovaná tl. 
3,0 mm; včetně penetrace; požadovaný barevný odstín - 
Vnější fasádní stěny

m2 316,500 408,66 129 340,89

PP
D+M Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka rýhovaná tl. 3,0 mm; včetně 
penetrace; požadovaný barevný odstín - Vnější fasádní stěny

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 25,0+22,5"svisl. pl._Severní Pohled 47,500
VV 22,0+7,0 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Severní Pohled 29,000
VV 28,5+40,0+12,0"svisl. pl._Západní Pohled 80,500
VV 9,5+3,5 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Západní Pohled 13,000
VV 19,5+7,5 "svisl. pl._Jižní Pohled 27,000
VV 19,0+7,0 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Jižní Pohled 26,000
VV 16,5+12,0+21,0+16,5+12,0 "svisl. pl._Východní Pohled 78,000
VV 12,0+3,5 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Východní Pohled 15,500
VV Součet 316,500

74 K 622612112
D+M Ochranný barevný minerální nátěr vnějších 
betonových konstrukcí - Vnější stěny ve styku nad 
terénem

m2 93,900 250,00 23 475,00

PP
D+M Ochranný barevný minerální nátěr vnějších betonových 
konstrukcí - Vnější stěny ve styku nad terénem

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (8,4+14,6+8,4+8,4+14,6+8,4)*0,3 "(dl+š)*v_Stěny_Nádrže 18,840
VV (3,8+6,5+3,8)*0,3 "(dl+š)*v_Stěny Atika I.NP 4,230

VV
(7,0*0,95)+(0,95+7,0+0,95)*0,2 "(dl*š)+(š+dl+š)*tl_Stříška vrat 
I.NP

8,430

VV
(2*(7,6+3,2)*0,3) "(počet*(dl*š)*tl)_Průvlaky ( Stěny) 
I.NP_Objekt odvodnění

6,480

VV
2*(2*(7,6+3,2)*0,25) "2strany*(počet*(dl*š)*v)_Průvlaky ( 
Stěny) I.NP_Objekt odvodnění

10,800

VV
2*(8*(0,3+0,3)*2,3) "2strany*(počet*(dl+š)*v)_Nosné sloupy ( 
Stěny) I.NP_Objekt odvodnění

22,080

VV 7,2*3,2 "dl*š_Strop I.NP_Objekt odvodnění 23,040
VV Součet 93,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 219 527,73

75 K 931991111
D+M Zřízení těsnění dilatačního pásu š.200mm 
gumovým nebo PVC pásem; včet. D+M izolace 
tl.25mm - Dilatace do spár ve dně

m 29,200 2 052,54 59 934,17

PP
D+M Zřízení těsnění dilatačního pásu š.200mm gumovým nebo PVC 
pásem; včet. D+M izolace tl.25mm - Dilatace do spár ve dně

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*14,6 "počet*dl 29,200

76 K 939941112
Montáž zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým 
plechem mezi dnem a stěnou

m 175,200 550,65 96 473,88

PP
Montáž zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a 
stěnou

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (1*(6,5)) "(počet*(dl+š))_Stěny I.PP 6,500

VV
(4*(4,3+2,7))+(2*(24,1+13,8))+(4*(8,0))+(1*(2,0+7,3+11,8+11,8
)) "(počet*(dl+š))_Stěny I.PP

168,700

VV Součet 175,200

77 M 939941113
těsnící plech s butylkaučukovou úpravou - vložením do 
pracovních spár mezi stěnou a základovou deskou

m 175,200 1 407,60 246 611,52

PP
těsnící plech s butylkaučukovou úpravou - vložením do pracovních 
spár mezi stěnou a základovou deskou

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

78 K 9399411-R
Montáž zřízení řízené pracovní smršťovací spáry ve 
svislých stěnách ve vzdálenosti cca 6 m a ve dně

m 138,200 930,24 128 559,17

PP
Montáž zřízení řízené pracovní smršťovací spáry ve svislých stěnách 
ve vzdálenosti cca 6 m a ve dně

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 20*5,45 "počet*dl_Stěny Nádrže 109,000
VV 2*14,6 "počet*dl_Dno 29,200
VV Součet 138,200

79 M 9399411-R
dodávka profilu pro řízenou pracovní smršťovací spáru, 
pro tl. betonu do 400 mm

m 138,200 1 794,00 247 930,80

PP
dodávka profilu pro řízenou pracovní smršťovací spáru, pro tl. betonu 
do 400 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27
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80 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 2 145,014 64,76 138 911,11

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
2*(1*(4,05+3,4+2,95+3,8+7,0+7,2)*3,05)+2*(1*(3,95+7,0+3,95
)*0,45) "2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny II.NP

186,650

VV
2*(2*(14,3+6,5)*3,1)+2*(1*(6,5+2,95+1,47+2,25)*3,1) 
"2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny I.NP

339,574

VV
2*(1*(4,95+6,5+4,45+3,5+1,5)*4,95) 
"2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny I.PP

206,910

VV
2*(2*(4,3+2,7)*0,75)+1*(2*(24,1+13,8)*5,45)+2*(4*(8,0)*5,45)+
2*(1*(2,0+7,3+11,8+11,8)*4,95) 
"2strany*(počet*(dl+š)*v)_Stěny I.PP

1 108,620

VV
(2*(4,3+3,5)*0,5)+(2*(24,1+14,6)+2*(3,5+2,7))*0,5 
"(2strany*(dl+š)*tl)_Dno

52,700

VV Mezisoučet 1 894,454

VV
2*(2*(7,6+3,2)*3,25) "2strany*(počet*(dl*š)*v)_Stěny 
II.NP_Objekt odvodnění

140,400

VV
2*(2*(7,6+3,2)*2,55) "2strany*(počet*(dl*š)*v)_Nosné sloupy a 
Průvlaky ( Stěny) I.NP_Objekt odvodnění

110,160

VV Mezisoučet 250,560
VV Součet 2 145,014

81 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 4 290,028 1,03 4 418,73

PP
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m 
v 10 m za první a ZKD den použití

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2145,014*2 "m2*počet měsíců ( 2*30 dnů) 4 290,028

82 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 2 145,014 39,40 84 513,55

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

83 K 945412111-R Mobilní montážní plošina kus 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Mobilní montážní plošina

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

84 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 426,475 55,42 23 635,24

PP Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 24,1*14,6 "dl*š_ČOV 351,860
VV 74,615 "pl_Objekt odvodnění 74,615
VV Součet 426,475

85 K 952903119
Vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, 
nádrží, žlabů a kanálů

m2 426,475 30,76 13 118,37

PP
Vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a 
kanálů

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

86 K 933901112 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže nad 1000 m3 m3 1 116,940 22,29 24 896,59

PP Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže nad 1000 m3

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
(2*64,0+2*24,0+2*22,9+1*1,5+1*9,6+1*17,55+1*3,4)*4,4 
"(počet*pl)*v

1 116,940

87 M 933901112
voda pro ostatní odběratele ( náklady na odebranou 
vodu pro potřeby stavby)

m3 1 116,940 90,00 100 524,60

PP
voda pro ostatní odběratele ( náklady na odebranou vodu pro potřeby 
stavby)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

D 998 Přesun hmot 629 683,20
88 K 998012022 Přesun hmot t 3 148,416 200,00 629 683,20

PP Přesun hmot

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

D PSV Práce a dodávky PSV 6 558 732,53
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 416,36

89 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 
asfaltovým nátěrem penetračním - Venkovní povrchy 
betonových konstrukcí ve styku se zeminou

m2 193,500 9,93 1 921,46

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné asfaltovým nátěrem 
penetračním - Venkovní povrchy betonových konstrukcí ve styku se 
zeminou

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*(24,1+14,6)*2,5 "počet*(dl+š)*v_Stěny_Nádrže 193,500

90 M 111631520
asfaltový penetrační nátěr - Venkovní povrchy 
betonových konstrukcí ve styku se zeminou

t 0,871 41 900,00 36 494,90

PP
asfaltový penetrační nátěr - Venkovní povrchy betonových konstrukcí 
ve styku se zeminou

P

 Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na 
napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na 

 šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 193,5*0,0045 "Přepočtené koeficientem množství 0,871

D 713 Izolace tepelné 195 059,89

91 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami - Podlahy

m2 23,930 21,84 522,63

PP
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami - Podlahy

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 10,83+4,5+5,8+2,8 "pl_Míst.č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 23,930

92 M 283766350
dodávka tepelné izolace - tuhá tepelně izolační deska 
na bázi extrudované polystyrenové pěny, tl. 40mm - 
Podlahy

m2 24,409 147,00 3 588,12

PP
dodávka tepelné izolace - tuhá tepelně izolační deska na bázi 
extrudované polystyrenové pěny, tl. 40mm - Podlahy

P

 Poznámka k položce:
 lambda=0,045 [W / m K]

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 23,93*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 24,409

93 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - 
Plochá střecha

m2 22,660 193,20 4 377,91

PP
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva 
rohoží, pásů, dílců, desek - Plochá střecha

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,66 "pl_Míst.č. 1.01 22,660

94 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu - 
Plochá střecha

m2 23,113 172,50 3 986,99

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu - Plochá střecha

P

 Poznámka k položce:
_Na spádovou vrstvu ploché střechy bude celoplošně nataven 
asfaltový SBS modifikovaný pás s polyesterovou rohoží následujících 

 parametrů:
  •Tloušťka pásu 4 mm
  •Pás proveden s polyesterovou rohoží cca 180 g/m2
 •Krycí asfaltová SBS modifikovaná vrstva odpovídá požadavkům ČSN 

 EN 13707 a ČSN EN 13 969
  •Spodní vrstva bude opatřena vyvinutou folií pro natavování

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 23,113

95 K 713141244
Montáž tepelné izolace do betonu lehčeného pro izolaci 
tl do 200 mm - Plochá střecha

m2 22,660 103,50 2 345,31

PP
Montáž tepelné izolace do betonu lehčeného pro izolaci tl do 200 mm - 
Plochá střecha

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,66 "pl_Míst.č. 1.01 22,660

96 M 28372309
deska z pěnového polystytrenu do plochých střech tl 
100mm (2 vrstvy) - Plochá střecha

m2 45,320 227,70 10 319,36

PP
deska z pěnového polystytrenu do plochých střech tl 100mm (2 vrstvy) - 
Plochá střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 _•Tepelná izolace plochých střech – tepelná izolace celkové tloušťky 

 200 mm bude tvořena deskami z pěnového polystytrenu.
 Parametry:

  1.Pevnost v ohybu BS – BS 200
  2.Napětí v tlaku CS (10) 150
 3.Součinitel tepelné vodivosti  λD (W/mK) - 0,035
  4.Faktor difuzního odporu m 30-70
  5.Reakce na oheň – E
  6.Orientační hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) – 23-28

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*22,6600 "2vrstvy*m2 45,320

97 K 713131135
Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - Vnější 
stěny

m2 316,500 203,33 64 353,95

PP Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - Vnější stěny

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 25,0+22,5"svisl. pl._Severní Pohled 47,500
VV 22,0+7,0 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Severní Pohled 29,000
VV 28,5+40,0+12,0"svisl. pl._Západní Pohled 80,500
VV 9,5+3,5 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Západní Pohled 13,000
VV 19,5+7,5 "svisl. pl._Jižní Pohled 27,000
VV 19,0+7,0 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Jižní Pohled 26,000
VV 16,5+12,0+21,0+16,5+12,0 "svisl. pl._Východní Pohled 78,000
VV 12,0+3,5 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Východní Pohled 15,500
VV Součet 316,500

98 M 28375984 deska EPS 100 F fasádní tl 150mm - Vnější stěny m2 233,000 207,00 48 231,00

PP deska EPS 100 F fasádní tl 150mm - Vnější stěny

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 25,0+22,5"svisl. pl._Severní Pohled 47,500
VV 28,5+40,0+12,0"svisl. pl._Západní Pohled 80,500
VV 19,5+7,5 "svisl. pl._Jižní Pohled 27,000
VV 16,5+12,0+21,0+16,5+12,0 "svisl. pl._Východní Pohled 78,000
VV Součet 233,000

99 M 28375950
deska EPS 100 F fasádní tl 100mm - Vnější stěny 
Objekt odvodnění

m2 83,500 134,00 11 189,00

PP deska EPS 100 F fasádní tl 100mm - Vnější stěny Objekt odvodnění

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,0+7,0 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Severní Pohled 29,000
VV 9,5+3,5 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Západní Pohled 13,000
VV 19,0+7,0 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Jižní Pohled 26,000
VV 12,0+3,5 "svisl. pl._Objekt odvodnění_Východní Pohled 15,500
VV Součet 83,500

100 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami z minerální vlny, celková 
tl. 250 mm - Stropní konstrukce

m2 85,360 32,75 2 795,54

PP
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami z minerální vlny, celková tl. 250 mm - Stropní konstrukce

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 36,77 "pl_Strop.deska II.NP 36,770
VV 8,0+17,55 "pl_Strop.deska I.NP 25,550
VV 23,04 "pl_Strop.deska II.NP_Objekt odvodnění 23,040
VV Součet 85,360

101 M 631507990-R
nekašírovaná difúzně otevřená plsť ze skelné vaty, 
tl.250 mm ( 100+150 mm) - Stropní konstrukce

m2 85,360 287,00 24 498,32

PP
nekašírovaná difúzně otevřená plsť ze skelné vaty, tl.250 mm ( 
100+150 mm) - Stropní konstrukce

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

102 K 713291132
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů 
vrchem fólií - Stropní konstrukce

m2 85,360 68,85 5 877,04

PP
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií - Stropní 
konstrukce

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 36,77 "pl_Strop.deska II.NP 36,770
VV 8,0+17,55 "pl_Strop.deska I.NP 25,550
VV 23,04 "pl_Strop.deska II.NP_Objekt odvodnění 23,040
VV Součet 85,360

103 M 283292100 dodávka zábrana parotěsná - Stropní konstrukce m2 85,360 152,00 12 974,72
PP dodávka zábrana parotěsná - Stropní konstrukce

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27
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D 714 Akustická a protiotřesová opatření 200 326,24

104 K 714121021-R
D+M Akustická pěna s otevřenou buněčnou strukturou - 
Vnitřní stěny a strop v míst. 0.06 Dmychárna;

m2 106,415 1 882,50 200 326,24

PP
D+M Akustická pěna s otevřenou buněčnou strukturou - Vnitřní stěny a 
strop v míst. 0.06 Dmychárna;

P

 Poznámka k položce:
_Zvuková izolace dmýchárny bude řešena nalepením panelů 
samozhášivé akustické pěny s otevřenou buněčnou strukturou 
(polyuretanová pěna MOLITAN) s profilem vysokých jehlanů výšky 75 
mm na stěny a strop dmychárny. Akustickou pěnou bude opatřen ze 
spodní části i montážní poklop ve stropě dmychárny. Panely na 
betonové plochy budou nalepeny pomocí nízko expanzní lepící 

 montážní pěny dle pokynů výrobce panelů.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 31,175 "pl_Strop Míst.0.06 31,175
VV (26,4)*2,85 "(dl.obvod)*v_Stěny Míst.0.06 75,240
VV Součet 106,415

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 234 754,41

105 K 72111 D+M Hasičský přístroj, práškový, přenosný, náplň 6 kg kus 2,000 2 500,00 5 000,00

PP D+M Hasičský přístroj, práškový, přenosný, náplň 6 kg

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

106 K 72111.1 D+M Hasičský přístroj, CO2, náplň 6 kg kus 1,000 3 000,00 3 000,00
PP D+M Hasičský přístroj, CO2, náplň 6 kg

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

107 K 72117-R1 D+M Zdravotně-technické instalace - Zdravotechnika; sada 1,000 198 310,64 198 310,64

PP D+M Zdravotně-technické instalace - Zdravotechnika;

108 K 72117-R2 D+M Zdravotně-technické instalace - Kanalizace; sada 1,000 28 443,77 28 443,77
PP D+M Zdravotně-technické instalace - Kanalizace;

 Poznámka k položce:
 _Výpis materiálu:

      1 Zařizovací předměty :
      umývadlo keramické, š.550 mm, barva bílá2 ks
    klozet kombi se zadním odpadem, barva bílá + instalační sada + duroplastové WC sedátko1 ks
    sprchový kout čtvrtkruhový r = 800 mm, posuvný, polystyren pearl, v. 1850 mm1 ks
    sprchová akrylátová vana r = 800 mm, čtvrtkruhová s vyztužením polyuretanem1 ks
     páková stojánková, směšovací baterie, pro umývadlo1 ks
    páková nástěnná, směšovací baterie komplet, pro sprchový kout1 ks
      zápachová uzávěrka pro umývadlo, DN 40, chrom2 ks
   zápachová uzávěrka pro sprchový kout, DN 50, s krytkou z ušlechtilé oceli1 ks
      věšáky, mýdelníky, držák na toaletní papírsoub.1

      2 Elektrické ohřívače vody :
    elektrický zásobníkový ohřívač maloobjemový, 2,0 kW/230 V, objem 10,0 l, pro více odběrných míst1 ks
      elektrický průtokový ohřívač pro umývadlo, 3,5 kW/230 V, včetně baterie1 ks
   barelový výdejník pitné vody s výdejem horké a chlazené vody, kompresorový, barel 18,9 l, určený pro umístění na podlahu, včetně příslušenství, 600 W / 230 V1 ks

      3 Armatury :
      rohový ventil 3/8"RV 101 ks
      rohový ventil kulový s filtrem 1/2"x3/8"RV 106 ks
     převlečná matice DN 25 + uzavírací ventilDN 251 ks
     nástěný ventil + uchcení na hadici + hadice 3/4"OV 201 ks
      kulový ventil DN 25KV 251 ks
      odvzdušňovací automatický ventilOV 101 ks
     točivá příruba pro PPr / nerez DN 40, PN 10P 402 ks
     točivá příruba pro PPr / nerez DN 50, PN 10P 502 ks

      4 Potrubí PPr pro rozvody pitné vody, PN 16 :
     trubka přímá, tlaková řada PN 16, včetně objímek, tvarovek, kotvení a návlekové tepelné iozlace tl.15 mm :
      DN 15, 20*2,8 mm, objímky á =   900 mm 6,0 m
      DN 20, 25*3,5 mm, objímky á =   950 mm 8,0 m
      DN 25, 32*4,4 mm, objímky á = 1000 mm 30,0 m
      DN 40, 50*4,6 mm, objímky á = 1050 mm 17,0 m
      DN 50, 63*5,8 mm, objímky á = 1100 mm 65,0 m

      5 Ostatní práce :
     drobný a pomocný materiálsoub.1
      přesun hmot soub.1
     tlakové a provozní zkoušky soub.1
    pomocné konstrukce a kotevní prvky soub.1
     drobná stavební výpomocsoub.1
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-b.27, D.1.6.2-e.1
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P

 Poznámka k položce:
 _Výpis materiálu:

      1Odpadní potrubní systém pro vnitřní gravitační svody, PP-C :
      přímá trouba hrdlová, DN   40, dl.1000 mmHTEM 401 ks
      přímá trouba hrdlová, DN   50, dl.  500 mmHTEM 501 ks
      přímá trouba hrdlová, DN   50, dl.1000 mmHTEM 502 ks
      přímá trouba hrdlová, DN   75, dl.  500 mmHTEM 752 ks
     přímá trouba hrdlová, DN 100, dl.  500 mmHTEM 100  5 ks
     přímá trouba hrdlová, DN 100, dl.1000 mmHTEM 100  8 ks
      koleno, DN 40HTB 40/87°1 ks
      koleno, DN 50HTB 50/45°2 ks
      koleno, DN 100HTB 100/87°5 ks
      odbočka 87°HTEA 50/40/87°1 ks
      odbočka 87°HTEA 100/40/87°1 ks
      odbočka 87°HTEA 100/50/87°1 ks
      odbočka 87°HTEA 100/40/87°1 ks
      čistící kus DN 100HTRE 100 2 ks
     připojovací manžeta WCHTRC1 ks
     sifonový připojovací kusHTS3 ks

      2Upevňovací systém vnitřní kanalizace :
      objímka 40/50/754 ks
      objímka 1008 ks

      3Prvky pro odvodnění ploch, materiál PP :
 podlahová vpust z PP, s vtokovou mřížkou z nerez oceli 138*138 mm, s 
výškově stavitelným nerez rámem, se zápachovou klapkou 
pachotěsnou, se svislým odpadem DN 75, třída zatížení K3, 300 kg, 

  průtok 1,4 l/s2 ks
 lapač střešních splavenin z PP, se zápachovou klapkou a otáčivým 

   kloubem DN 1002 ks
 střešní vtok s PVC izolační přírubou, materiál PP, se svislým odpadem 
DN 100, těleso vtoku tepelně izolováno, standardní provedení, se 
záchytným košem plastovým, s nástavcem s asfaltovou izolační 

   manžetou1 ks
      4Ostatní práce :

     drobný a pomocný materiálsoub.1
      přesun hmot soub.1
     tlakové a provozní zkoušky soub.1
    pomocné konstrukce a kotevní prvky soub.1
     drobná stavební výpomocsoub.1
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 068 563,82

109 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
Stavební Elektroinstalace

kpl 1,000 1 068 563,82 1 068 563,82

PP
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Stavební 
Elektroinstalace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27, D.1.6.2-e.4

D 762 Konstrukce tesařské 335 327,75

110 K 762332133-R

Montáž Sedlové střechy z dřev.sbíjených 
příhrad.vazníků uložených na obvod.stěny a kotvených 
pomocí pozink.prvků nosné 
kce,včet.zavětrování,laťování,dřev.latí,kontra latí a 
ukotvení;

sada 1,000 54 234,00 54 234,00

PP
Montáž Sedlové střechy z dřev.sbíjených příhrad.vazníků uložených na 
obvod.stěny a kotvených pomocí pozink.prvků nosné 
kce,včet.zavětrování,laťování,dřev.latí,kontra latí a ukotvení;

P

 Poznámka k položce:
_Provozní objekt bude zastřešen sedlovou a plochou střechou.  
Konstrukce krovu sedlové střechy je navržena z dřevěných sbíjených 

 příhradových nosníků.
Nosná střešní konstrukce sedlové musí splňovat následující 

 požadavky:
  •Spád střešní roviny viz projektová dokumentace;
  •Spád střešní roviny viz projektová dokumentace;
 •Střešní krytina je tvořena ocelovým pozinkovaným svitkovým plechem 

s povrchovou úpravou HB polyester, který bude uložen na nopovou fólii 
 – barevný odstín tmavě šedý;

  •Na vazníky bude provedeno bednění tl. 25 mm z prken hoblovaných;
Podkladním materiálem pod střešní krytinu bude dřevěné bednění min 
tl. 25 mm, max šířky 150 mm (optimálně 120 mm). Boční hrany budou 
ukončeny rybinovitě (případně na pero a drážku). Maximální vlhkost 

 dřeva je 20 %.
 •Vazníky budou uloženy na obvodových stěnách, osová vzdálenost 

 vazníků – viz projektová dokumentace;
  •Vazníky budou impregnovány proti plísním, hnilobě a škůdcům;
  •Styčníkové desky uvažovat jako pozinkované;
 •Přesah vazníků do venkovního prostředí – dřevěné prvky budou 

 hoblované, opatřené ochranným nátěrem. 
  •Prostor krovu bude odvětráván pomocí odvětrávaného hřebene
  •Přesah střechy – viz výkresová projektová dokumentace
 •Statické posouzení dřevěných pohledových vazníků bude součástí 

dodávky vazníků dodavatelské firmy. Statický posudek bude doložen 
dohlížejícímu stavebnímu dozoru, investoru stavby, zpracovateli 

 projektové dokumentace k odsouhlasení.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (4,85*3,83)+(3,35*0,775)+(8,2*3,83) "(dl*š)_II.NP 52,578
VV (2,5*3,83)+(5,85*3,83) "(dl*š)_I.NP 31,981
VV (8,0*2,175)+(8,0*2,175) "(dl*š)_Objekt odvodnění 34,800
VV Mezisoučet 119,359
VV 1 "sada 1,000
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111 M 605120110-R

dodávka a doprava impregnovaných ( proti plísním, 
hnilobě a škůdcům) vazníků, vzpěr, zavětrování, 
spojovacího a kotevního materiálu ( včet. prvků 
přesahu krovu přes obvodové stěny)

sada 1,000 127 098,00 127 098,00

PP
dodávka a doprava impregnovaných ( proti plísním, hnilobě a škůdcům) 
vazníků, vzpěr, zavětrování, spojovacího a kotevního materiálu ( včet. 
prvků přesahu krovu přes obvodové stěny)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

112 M 605110110-R
Montáž, dodávka a doprava impregnovaného ( proti 
plísním, hnilobě a škůdcům) hoblovaného bednění tl. 
25 mm; max. šířky 150 mm (optimálně 120 mm)

m2 119,359 334,25 39 895,75

PP
Montáž, dodávka a doprava impregnovaného ( proti plísním, hnilobě a 
škůdcům) hoblovaného bednění tl. 25 mm; max. šířky 150 mm 
(optimálně 120 mm)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (4,85*3,83)+(3,35*0,775)+(8,2*3,83) "(dl*š)_II.NP 52,578
VV (2,5*3,83)+(5,85*3,83) "(dl*š)_I.NP 31,981
VV (8,0*2,175)+(8,0*2,175) "(dl*š)_Objekt odvodnění 34,800
VV Součet 119,359

113 M 595907690
Montáž, dodávka a doprava desek cementotřískových 
fasádních tl.16 mm, odstín šedý - Podbití přesahu 
střech přes obvod.stěny;

m2 32,600 3 500,00 114 100,00

PP
Montáž, dodávka a doprava desek cementotřískových fasádních tl.16 
mm, odstín šedý - Podbití přesahu střech přes obvod.stěny;

P

 Poznámka k položce:
_Desky budou uchyceny pomocí vrutů na pomocnou konstrukci z 

 dřevěných latí, která bude uchycena na nosnou konstrukci krovu.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (4,85+3,35+8,2)*(0,5+0,3) "(dl)*(š+š.svislá)_II.NP 13,120
VV (2,5+5,85)*(0,5+0,3) "(dl)*(š+š.svislá)_I.NP 6,680
VV (8,0+8,0)*(0,5+0,3) "(dl)*(š+š.svislá)_Objekt odvodnění 12,800
VV Součet 32,600

D 763 Konstrukce suché výstavby 150 633,08

114 K 763131532
D+M Zavěšený podhled stropu ze sádrokart.desek, 
tl.15mm, včet.upevnění pomocí pozink.nosných profilů; 
včet.kotevních nerez.prvků;

m2 85,360 1 764,68 150 633,08

PP
D+M Zavěšený podhled stropu ze sádrokart.desek, tl.15mm, 
včet.upevnění pomocí pozink.nosných profilů; včet.kotevních 
nerez.prvků;

P

 Poznámka k položce:
_Zastropení bude tvořeno sádrokartonovými deskami, které budou 
zavěšeny na pomocný rám, který bude uchycen k nosné konstrukci 

 dřevěného krovu.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 36,77 "pl_Strop.deska II.NP 36,770
VV 8,0+17,55 "pl_Strop.deska I.NP 25,550
VV 23,04 "pl_Strop.deska II.NP_Objekt odvodnění 23,040
VV Součet 85,360

D 764 Konstrukce klempířské 400 914,42

115 K 764111643

D+M Falcovaná krytina střechy rovné ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
60°; včet. D+M Sněhových háků z pozinkovaného plech 
- Sedlová střecha;

m2 131,295 1 904,40 250 038,20

PP
D+M Falcovaná krytina střechy rovné ze svitků z Pz plechu s 
povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°; včet. D+M 
Sněhových háků z pozinkovaného plech - Sedlová střecha;

P

 Poznámka k položce:
_Střešní krytina je tvořena falcovaným ocelovým pozinkovaným 
svitkovým plechem s povrchovou úpravou HB polyester – barevný 

 odstín tmavě šedý
_Střešní falcovaná krytina bude tvořena svitkovým plechem 

 následujících parametrů:
 •Nosný materiál žárově pozinkovaný plech jemnozrnné struktury s mezí 

 kluzu na hodnotě 180 N/mm;
  •Tloušťka plechu 0,6 mm;
 •Míra pozinkování je 350 g/m2, vlastnosti pozinkování musí splňovat 

 normu EN 10143;
  •Povrchová úprava HB Polyester;
  •Povlakované výrobky musí splňovat normu EN 10169;
  •Barevný odstín tmavě šedý;

_ Na střeše budou umístěné sněhové háky z pozinkovaného plechu. 
Počet háků na m2 je určen sklonem střechy, plochou střechy a 

 zatížením sněhem.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (4,85*3,83)+(3,35*0,775)+(8,2*3,83) "(dl*š)_II.NP 52,578
VV (2,5*3,83)+(5,85*3,83) "(dl*š)_I.NP 31,981
VV (8,0*2,175)+(8,0*2,175) "(dl*š)_Objekt odvodnění 34,800
VV Mezisoučet 119,359
VV 119,359*1,1 "m2*koef. přesahy +ztrátné 131,295

116 K 712332122
D+M Strukturovaná dělící vrstva pod falcovanou krytinu 
- Sedlová střecha;

m2 131,295 193,20 25 366,19
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PP
D+M Strukturovaná dělící vrstva pod falcovanou krytinu - Sedlová 
střecha;

P

 Poznámka k položce:
_Střešní falcovaná krytina bude položena na nopovou fólii s filtrační 

 textilií, nopek v. 8 mm, tl. do 0,6 mm následujících parametrů:
  •Nosný pás s kašírovanou strukturovanou rohoží ve tvaru nopů;
 •Materiál nosného pásu – třívrstvý vysoce otevřený pás z 

 polypropylenové fólie;
  •Materiál nopové rohože – polypropylén;
  •Výška nopů – cca 8 mm;
  •Požární vlastnosti E dle EN 13501-1;

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (4,85*3,83)+(3,35*0,775)+(8,2*3,83) "(dl*š)_II.NP 52,578
VV (2,5*3,83)+(5,85*3,83) "(dl*š)_I.NP 31,981
VV (8,0*2,175)+(8,0*2,175) "(dl*š)_Objekt odvodnění 34,800
VV Mezisoučet 119,359
VV 119,359*1,1 "m2*koef. přesahy +ztrátné 131,295

117 K 76417114-R

1/K - 2/K D+M Okapový systém, plech žárově 
pozinkovaný s povrchovou úpravou HB polyester, 
odstín šedá, včetně kotevních prvků ( plech + povrch. 
úprava polyuretan);

sada 1,000 71 622,00 71 622,00

PP
1/K - 2/K D+M Okapový systém, plech žárově pozinkovaný s 
povrchovou úpravou HB polyester, odstín šedá, včetně kotevních prvků 
( plech + povrch. úprava polyuretan);

P

 Poznámka k položce:
_1/K Okapový systém, plech žárově pozinkovaný s povrchovou 
úpravou HB polyester, odstín šedá, včetně žlabových háků a 

 zaslepovacích čel:
 1ks*2,5m_podokapní žlab půlkruhový DN125

 1ks*3,35m_podokapní žlab půlkruhový DN125
 1ks*4,85m_podokapní žlab půlkruhový DN125

 1ks*5,9m_podokapní žlab půlkruhový DN125
 1ks*8,2m_podokapní žlab půlkruhový DN125
 2ks*7,9m_podokapní žlab půlkruhový DN125
 1ks*4,9m_podokapní žlab půlkruhový DN125

_2/K Okapový systém, plech žárově pozinkovaný s povrchovou 
 úpravou HB polyester, odstín šedá, včetně kotevních prvků:

 8ks_žlabový kotlík kónický
 7ks_odpadní koleno 45°

 1ks*2,2m_svislý dešťový svod DN87
 1ks*3,15m_svislý dešťový svod DN87
 2ks*6,15m_svislý dešťový svod DN87

 2ks*4,6m_svislý dešťový svod DN87
 2ks*5,9m_svislý dešťový svod DN87
 1ks*2,1m_svislý dešťový svod DN87

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

118 K
764216603.LND-
R

3/K - 6/K D+M Okapnice z plechu PLX, tl. 0,6 mm, 
povrch. úprava HB polyester, barva šedá ( materiál: 
plech + povrch. úprava)

m 25,800 1 173,00 30 263,40

PP
3/K - 6/K D+M Okapnice z plechu PLX, tl. 0,6 mm, povrch. úprava HB 
polyester, barva šedá ( materiál: plech + povrch. úprava)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1*0,6 "počet*dl_3/K 0,600
VV 4*1,3 "počet*dl_4/K 5,200
VV 4*3,8 "počet*dl_5/K 15,200
VV 6*0,8 "počet*dl_6/K 4,800
VV Součet 25,800

119 K 764214407
7/K D+M Oplechování atiky, plech PLX tl. 0,6 mm, 
povrch. úprava HB polyester, r.š. 540 mm, barva šedá ( 
materiál: plech + povrch. úprava)

m 15,600 897,00 13 993,20

PP
7/K D+M Oplechování atiky, plech PLX tl. 0,6 mm, povrch. úprava HB 
polyester, r.š. 540 mm, barva šedá ( materiál: plech + povrch. úprava)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

120 K 764214411
8/K D+M Oplechování betonové stříšky nad vraty, plech 
PLX tl. 0,6 mm, povrch. úprava HB polyester, r.š. 950 
mm, barva šedá ( materiál: plech + povrch. úprava)

m2 7,100 1 356,54 9 631,43

PP
8/K D+M Oplechování betonové stříšky nad vraty, plech PLX tl. 0,6 
mm, povrch. úprava HB polyester, r.š. 950 mm, barva šedá ( materiál: 
plech + povrch. úprava)

D 765 Krytina skládaná 208 770,93

121 K 712771601
Provedení násypu z praného kameniva fr. 16-32 mm, tl. 
50 mm - Plochá střecha

m3 22,660 138,00 3 127,08

PP
Provedení násypu z praného kameniva fr. 16-32 mm, tl. 50 mm - 
Plochá střecha

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,66 "pl_Míst.č. 1.01 22,660

122 M 58337403 kamenivo prané frakce 16/32 - Plochá střecha t 43,389 2 070,00 89 815,23
PP kamenivo prané frakce 16/32 - Plochá střecha

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27
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VV 22,660*1,69*1,1*1,03 "m3*koef.hmot. na tuny 43,389

123 K 919726122
Ochranná textilie pro ochranu měrná hmotnost do 300 
g/m2 - Plochá střecha

m2 22,660 75,90 1 719,89

PP
Ochranná textilie pro ochranu měrná hmotnost do 300 g/m2 - Plochá 
střecha

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,66 "pl_Míst.č. 1.01 22,660

124 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci - Plochá střecha

m2 22,660 200,10 4 534,27

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
do 20° lepením na bednění nebo izolaci - Plochá střecha

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,66 "pl_Míst.č. 1.01 22,660

125 M 28343012
fólie hydroizolační střešní určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm - Plochá 
střecha

m2 24,926 289,80 7 223,55

PP
fólie hydroizolační střešní určená ke stabilizaci přitížením a do 
vegetačních střech tl 1,5mm - Plochá střecha

P

 Poznámka k položce:
_Hydroizolace ploché střechy je tvořena hydroizolační folií vhodnou k 

 přitížení min. tl. 1,5 mm následujících parametrů:
  •Tloušťka 1,5 mm
  •Faktor difúzního odporu 15000
  •Největší tahová síla 500 N/50 mm
  •Reakce na oheň – třída E
  •Rozměrová stálost 0,2%
  •Způsob přitížení – stabilizace
  •Tažnost 2%
  •Výztužná vložka – skleněná rohož

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,66*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 24,926

126 K 919726122.1
Separační textilie separaci měrná hmotnost do 300 
g/m2 - Plochá střecha

m2 22,660 75,90 1 719,89

PP
Separační textilie separaci měrná hmotnost do 300 g/m2 - Plochá 
střecha

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,66 "pl_Míst.č. 1.01 22,660

127 K 631342113
Lehčený beton ve spádu tl. 30-130 mm - Plochá 
střecha

m3 22,660 4 440,91 100 631,02

PP Lehčený beton ve spádu tl. 30-130 mm - Plochá střecha

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 22,66 "pl_Míst.č. 1.01 22,660

D 766 Konstrukce truhlářské 764 367,61

128 K 766660001
1/T - 3/T Montáž dveří kompletizovaných ( truhlářské 
výrobky), včet. rámů a zárubní

kus 4,000 1 311,00 5 244,00

PP
1/T - 3/T Montáž dveří kompletizovaných ( truhlářské výrobky), včet. 
rámů a zárubní

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1 "počet 1,000
VV 2 "počet 2,000
VV 1 "počet 1,000
VV Součet 4,000

129 M N-7641

1/T dveře vnitřní, plné, rozm. 600*1970 mm, barva bílá - 
křídla - hladká s polodrážkou, rám z dřevěných profilů, 
výplň dřevotřískou s výztuží, povrch MDF deska, s 
průvětrníky, vč. zárubeň ocelová jednodílná pro tl.stěny 
100mm-barva šedá, dřevěný práh

kus 1,000 9 466,80 9 466,80

PP

1/T dveře vnitřní, plné, rozm. 600*1970 mm, barva bílá - křídla - hladká 
s polodrážkou, rám z dřevěných profilů, výplň dřevotřískou s výztuží, 
povrch MDF deska, s průvětrníky, vč. zárubeň ocelová jednodílná pro 
tl.stěny 100mm-barva šedá, dřevěný práh

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

130 M N-7642

2/T dveře vnitřní, plné, rozm. 800*1970 mm, barva bílá - 
křídla - hladká s polodrážkou, rám z dřevěných profilů, 
výplň dřevotřískou s výztuží, povrch MDF deska, s 
průvětrníky, vč. zárubeň ocelová jednodílná pro tl.stěny 
100mm-barva šedá, dřevěný práh

kus 2,000 9 549,60 19 099,20

PP

2/T dveře vnitřní, plné, rozm. 800*1970 mm, barva bílá - křídla - hladká 
s polodrážkou, rám z dřevěných profilů, výplň dřevotřískou s výztuží, 
povrch MDF deska, s průvětrníky, vč. zárubeň ocelová jednodílná pro 
tl.stěny 100mm-barva šedá, dřevěný práh

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

131 M 611Nab-763

3/T dveře vnitřní do Dmychárny, plechové, 
jednokřídlové, rozm.900*1970mm, barva bílá, křídla - 
plná se zvukovou izolací, kompletizované, zvuková 
neprůzvučnost Rw=38dB,zámek FAB, kování, 
včet.ocelové lisované zárubně CgU100-barva šedá, 
dřevěný práh

kus 1,000 13 275,60 13 275,60

PP

3/T dveře vnitřní do Dmychárny, plechové, jednokřídlové, 
rozm.900*1970mm, barva bílá, křídla - plná se zvukovou izolací, 
kompletizované, zvuková neprůzvučnost Rw=38dB,zámek FAB, 
kování, včet.ocelové lisované zárubně CgU100-barva šedá, dřevěný 
práh

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

132 M 766590-R1

1/PL D+M Okno plastové rozm.600*800 mm,barva 
šedá/bílá,výklopné,otevíravé,se zasklením 
izolač.trojsklem s bezpečnost.fólií,kompletizované,s 
mikroventilací,souč.prostupu tepla vč.rámu a závěsů 
k=1,0 W/m2.K

m2 0,480 18 708,05 8 979,86

PP

1/PL D+M Okno plastové rozm.600*800 mm,barva 
šedá/bílá,výklopné,otevíravé,se zasklením izolač.trojsklem s 
bezpečnost.fólií,kompletizované,s mikroventilací,souč.prostupu tepla 
vč.rámu a závěsů k=1,0 W/m2.K

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1*0,600*0,800 "počet*dl.*v." 0,480

133 M 766590-R2

2/PL D+M Okno plastové rozm.1300*800 mm,barva 
šedá/bílá,otevíravé,se zasklením izolač.dvojsklem s 
bezpečnost.fólií,kompletizované,s 
mikroventilací,souč.prostupu tepla vč.rámu a závěsů 
k=1,0 W/m2.K

m2 3,120 10 681,57 33 326,50

PP

2/PL D+M Okno plastové rozm.1300*800 mm,barva 
šedá/bílá,otevíravé,se zasklením izolač.dvojsklem s 
bezpečnost.fólií,kompletizované,s mikroventilací,souč.prostupu tepla 
vč.rámu a závěsů k=1,0 W/m2.K

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 3*1,300*0,800 "počet*dl.*v." 3,120

134 M 766590-R3

3/PL D+M Okno plastové rozm.3800*800 mm,barva 
šedá/bílá,výklopné,otevíravé,se zasklením 
izolač.trojsklem s bezpečnost.fólií,kompletizované,s 
mikroventilací,souč.prostupu tepla vč.rámu a závěsů 
k=1,0 W/m2.K,vč.Sítí proti hmyzu

m2 12,160 6 831,95 83 076,51

PP

3/PL D+M Okno plastové rozm.3800*800 mm,barva 
šedá/bílá,výklopné,otevíravé,se zasklením izolač.trojsklem s 
bezpečnost.fólií,kompletizované,s mikroventilací,souč.prostupu tepla 
vč.rámu a závěsů k=1,0 W/m2.K,vč.Sítí proti hmyzu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 4*3,800*0,800 "počet*dl.*v." 12,160

135 M 766590-R4

4/PL D+M Okno plastové rozm.800*1700 mm,barva 
šedá/bílá,výklopné,otevíravé,se zasklením 
izolač.trojsklem s bezpečnost.fólií,kompletizované,s 
mikroventilací,souč.prostupu tepla vč.rámu a závěsů 
k=1,0 W/m2.K,vč.Sítí proti hmyzu

m2 8,160 9 375,17 76 501,39

PP

4/PL D+M Okno plastové rozm.800*1700 mm,barva 
šedá/bílá,výklopné,otevíravé,se zasklením izolač.trojsklem s 
bezpečnost.fólií,kompletizované,s mikroventilací,souč.prostupu tepla 
vč.rámu a závěsů k=1,0 W/m2.K,vč.Sítí proti hmyzu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 6*0,800*1,700 "počet*dl.*v." 8,160

136 M 766590-R5

5/PL D+M Okno plastové rozm.1300*2300 mm,barva 
šedá,otevíravé,s výplní plnými izolovanými 
deskami,kompletizované,souč.prostupu tepla vč.rámu 
a závěsů k=1,0 W/m2.K

m2 2,990 10 080,67 30 141,20

PP
5/PL D+M Okno plastové rozm.1300*2300 mm,barva šedá,otevíravé,s 
výplní plnými izolovanými deskami,kompletizované,souč.prostupu tepla 
vč.rámu a závěsů k=1,0 W/m2.K

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1*1,300*2,300 "počet*dl.*v." 2,990

137 K 766694111
1/PL-5/PL Montáž parapetních desek plastových šířky 
do 30 cm délky do 1,25 m; včet. koncovek k parapetu

kus 15,000 142,80 2 142,00

PP
1/PL-5/PL Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky 
do 1,25 m; včet. koncovek k parapetu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1 "počet 1,000
VV 3 "počet 3,000
VV 4 "počet 4,000
VV 6 "počet 6,000
VV 1 "počet 1,000

Strana 378 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 15,000

138 M 611444000-R
1/PL-5/PL parapet plastový vnitřní bílý ( rozm. šíře cca 
22,5-23,0cm)

m 25,800 227,33 5 865,11

PP 1/PL-5/PL parapet plastový vnitřní bílý ( rozm. šíře cca 22,5-23,0cm)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1*0,6 "počet*dl 0,600
VV 3*1,3 "počet*dl 3,900
VV 4*3,8 "počet*dl 15,200
VV 6*0,8 "počet*dl 4,800
VV 1*1,3 "počet*dl 1,300
VV Součet 25,800

139 M 611444150
1/PL-5/PL koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 
1 pár

sada 15,000 110,40 1 656,00

PP 1/PL-5/PL koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1 "počet 1,000
VV 3 "počet 3,000
VV 4 "počet 4,000
VV 6 "počet 6,000
VV 1 "počet 1,000
VV Součet 15,000

140 K 766660611
6/PL-8/PL Montáž plastových dveří, včet. rámů a 
zárubní

kus 4,000 4 239,00 16 956,00

PP 6/PL-8/PL Montáž plastových dveří, včet. rámů a zárubní

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2 "počet 2,000
VV 1 "počet 1,000
VV 1 "počet 1,000
VV Součet 4,000

141 M 611Nab-763.6

6/PL dveře vnější plastové jednokřídlové, plné, rozm. 
900*1970 mm, barva šedá, pětikomor.profil+uzavřená 
pozink.výztuha rámu, bezpečnost.zámek, těsnění, 
podkladový pětikomor.profil s těsněním; včet. zárubeň 
ocelová jednodílná, dřevěný práh

kus 2,000 31 701,36 63 402,72

PP

6/PL dveře vnější plastové jednokřídlové, plné, rozm. 900*1970 mm, 
barva šedá, pětikomor.profil+uzavřená pozink.výztuha rámu, 
bezpečnost.zámek, těsnění, podkladový pětikomor.profil s těsněním; 
včet. zárubeň ocelová jednodílná, dřevěný práh

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

142 M 611Nab-763.7

7/PL dveře vnitřní plastové jednokřídlové, plné, rozm. 
900*1970 mm, barva bílá, pětikomor.profil+uzavřená 
pozink.výztuha rámu, bezpečnost.zámek, těsnění, 
podkladový pětikomor.profil s těsněním; včet. zárubeň 
ocelová jednodílná, dřevěný práh

kus 1,000 22 665,12 22 665,12

PP

7/PL dveře vnitřní plastové jednokřídlové, plné, rozm. 900*1970 mm, 
barva bílá, pětikomor.profil+uzavřená pozink.výztuha rámu, 
bezpečnost.zámek, těsnění, podkladový pětikomor.profil s těsněním; 
včet. zárubeň ocelová jednodílná, dřevěný práh

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

143 M 611Nab-763.8

8/PL dveře vnější plastové jednokřídlové, plné, rozm. 
800*1970 mm, barva šedá, pětikomor.profil+uzavřená 
pozink.výztuha rámu, bezpečnost.zámek, těsnění, 
podkladový pětikomor.profil s těsněním; včet. zárubeň 
ocelová jednodílná, dřevěný práh

kus 1,000 22 201,44 22 201,44

PP

8/PL dveře vnější plastové jednokřídlové, plné, rozm. 800*1970 mm, 
barva šedá, pětikomor.profil+uzavřená pozink.výztuha rámu, 
bezpečnost.zámek, těsnění, podkladový pětikomor.profil s těsněním; 
včet. zárubeň ocelová jednodílná, dřevěný práh

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

144 K 871254202
9/PL D+M Chránička - Potrubí PE100 DN80, dl. 1500 
mm - Prostup základy pro vodovodní přípojku k ČOV ( 
PE 100 RC 40*3,7 mm, SDR11, PN16)

m 3,000 122,72 368,16

PP
9/PL D+M Chránička - Potrubí PE100 DN80, dl. 1500 mm - Prostup 
základy pro vodovodní přípojku k ČOV ( PE 100 RC 40*3,7 mm, 
SDR11, PN16)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*1,5 "počet*dl 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

145 K 233211120-R

D+M Přístřešek kontejneru Objektu odvodnění - 
půdorys. pl. cca 15,0 m2, nosná konstrukce - dřevěné 
hranoly, střešní krytina - barva a materiálové provedení 
shodné se střešní krytinou budovy ČOV a Objektu 
odvodnění;

kus 1,000 350 000,00 350 000,00

PP

D+M Přístřešek kontejneru Objektu odvodnění - půdorys. pl. cca 15,0 
m2, nosná konstrukce - dřevěné hranoly, střešní krytina - barva a 
materiálové provedení shodné se střešní krytinou budovy ČOV a 
Objektu odvodnění;

P

 Poznámka k položce:
_Pro kontejner odvodněného kalu bude zhotoven zastřešený 
přístřešek. Nosná konstrukce přístřešku bude tvořena nosnou 
konstrukcí z dřevěných hranolů. Střecha bude s celoplošným 
bedněním, střešní krytina bude ve stejném materiálovém provedení 
budovy ČOV a Objektu odvodnění. Dřevěné prvky budou ohoblovány a 
opatřeny ochranným nátěrem.  Střecha bude opatřena žlaby a svody. 

 Voda bude zaústěna na zpevněnou plochu před Objekt odvodnění.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

D 767 Konstrukce zámečnické 2 561 245,70

146 K 7687-R01.1

1/Z Zábradlí aktivační a dosazovací nádrže a kalojemů-
nerez trubkové,v.1100 mm,zábradelní výplň-
2ks,sloupky kotvené shora nebo zboku do 
konstrukce,se zarážkou,kotvení nerez kotvami do 
betonu,šrouby

m 100,760 8 970,00 903 817,20

PP

1/Z Zábradlí aktivační a dosazovací nádrže a kalojemů-nerez 
trubkové,v.1100 mm,zábradelní výplň-2ks,sloupky kotvené shora nebo 
zboku do konstrukce,se zarážkou,kotvení nerez kotvami do 
betonu,šrouby

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV
2*(3,38+3,68+3,68+3,43+3,68+3,16+6,05+0,32+6,75+4,75+6,
75+4,75) "počet*(dl)

100,760

147 K 7689-R02

2/Z Vstupní žebříky pro vstup do nátokové komory, ČS 
a jímek - provedení nerez s ochranným košem ( nad 
dl.5,0m) a nerez vytahovacími madly, příčle v 
protiskluzné úpravě, včet. nerez kotev do betonu, 
dl.4,08+4,25+4,60+5,05m

kus 4,000 57 408,00 229 632,00

PP

2/Z Vstupní žebříky pro vstup do nátokové komory, ČS a jímek - 
provedení nerez s ochranným košem ( nad dl.5,0m) a nerez 
vytahovacími madly, příčle v protiskluzné úpravě, včet. nerez kotev do 
betonu, dl.4,08+4,25+4,60+5,05m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

148 K 7681-R03

3/Z Poklopy do nátokové komory, ČS a jímek - materiál 
plná deska kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná 
úprava, barva šedá, včet. osazovacích rámů kompozit, 
nerez kotevní prvky do betonu

m2 3,800 8 574,01 32 581,24

PP
3/Z Poklopy do nátokové komory, ČS a jímek - materiál plná deska 
kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, barva šedá, včet. 
osazovacích rámů kompozit, nerez kotevní prvky do betonu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*(1,0*0,7) "počet*(dl*š) 1,400
VV 3*(1,0*0,8) "počet*(dl*š) 2,400
VV Součet 3,800

149 K 7681-R04

4/Z Poklopy montážního otvoru ČS - materiál plná 
deska kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná 
úprava, barva šedá, včet. osazovacích rámů kompozit, 
nerez kotevní prvky do betonu

m2 0,880 10 802,89 9 506,54

PP
4/Z Poklopy montážního otvoru ČS - materiál plná deska kompozit, 
únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, barva šedá, včet. 
osazovacích rámů kompozit, nerez kotevní prvky do betonu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1*(1,1*0,8) "počet*(dl*š) 0,880

150 K 7681-R05

5/Z Poklopy montážního otvoru česlí - materiál plná 
deska kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná 
úprava, barva šedá, včet. osazovacích rámů kompozit, 
nerez kotevní prvky do betonu

m2 1,650 6 615,64 10 915,81

PP
5/Z Poklopy montážního otvoru česlí - materiál plná deska kompozit, 
únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, barva šedá, včet. 
osazovacích rámů kompozit, nerez kotevní prvky do betonu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1*(1,5*1,1) "počet*(dl*š) 1,650
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151 K 7681-R06

6/Z Poklopy montážního otvoru dmychadel - materiál 
plná deska kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná 
úprava, barva šedá, včet. osazovacích rámů kompozit, 
nerez kotevní prvky do betonu

m2 1,430 8 985,93 12 849,88

PP
6/Z Poklopy montážního otvoru dmychadel - materiál plná deska 
kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, barva šedá, včet. 
osazovacích rámů kompozit, nerez kotevní prvky do betonu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1*(1,3*1,1) "počet*(dl*š) 1,430

152 K 7681-R07

7/Z Poklopy montážních otvorů míchadel na lávkách - 
materiál plná deska kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, 
protiskluzná úprava, barva šedá, včet. osazovacích 
rámů kompozit, nerez kotevní prvky do betonu

m2 1,870 7 718,56 14 433,71

PP
7/Z Poklopy montážních otvorů míchadel na lávkách - materiál plná 
deska kompozit, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, barva šedá, 
včet. osazovacích rámů kompozit, nerez kotevní prvky do betonu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 2*(1,1*0,85) "počet*(dl*š) 1,870

153 K 7671-R08

8/Z Vnitřní ocelové schodiště dvouramenné, nosná 
konstrukce - ocelové nosníky pozinkované, 
schodišťové stupně ocelové pozinkované z odporově 
svařovaných roštů š. 900 mm, zábradlí nerez 
trubkové;hmot.1620,21kg;

kus 1,000 283 452,00 283 452,00

PP

8/Z Vnitřní ocelové schodiště dvouramenné, nosná konstrukce - 
ocelové nosníky pozinkované, schodišťové stupně ocelové 
pozinkované z odporově svařovaných roštů š. 900 mm, zábradlí nerez 
trubkové;hmot.1620,21kg;

P

 Poznámka k položce:
 _materiál černá ocel; úprava povrchu pozinkování

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

154 K 7671-R09

9/Z Ocelová konstrukce pro pojezd kladkostroje - 
místnost hrubého čištění a montážní otvor pro 
dmychadla - nosník "I" č.140 pro kladkostroj o nosnosti 
0,5 tuny a 1,0 tuna, včetně kotevních desek a nerez 
kotev do betonu,délka 3,25+3,8=7,05 
m;hmot.113,46kg;

kus 1,000 6 888,96 6 888,96

PP

9/Z Ocelová konstrukce pro pojezd kladkostroje - místnost hrubého 
čištění a montážní otvor pro dmychadla - nosník "I" č.140 pro 
kladkostroj o nosnosti 0,5 tuny a 1,0 tuna, včetně kotevních desek a 
nerez kotev do betonu,délka 3,25+3,8=7,05 m;hmot.113,46kg;

P

 Poznámka k položce:
 _materiál černá ocel; úprava povrchu pozinkování

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

155 K 7671-R10

10/Z Ocelová konstrukce pro pojezd kladkostroje - nad 
čerpací stanicí a jímkou - nosník "I" č.140 pro 
kladkostroj o nosnosti 0,5 tuny, včetně kotevních desek 
a nerez kotev do betonu, délka nosníku 2,0 
m;hmot.32,20kg;

kus 2,000 28 083,00 56 166,00

PP

10/Z Ocelová konstrukce pro pojezd kladkostroje - nad čerpací stanicí a 
jímkou - nosník "I" č.140 pro kladkostroj o nosnosti 0,5 tuny, včetně 
kotevních desek a nerez kotev do betonu, délka nosníku 2,0 
m;hmot.32,20kg;

P

 Poznámka k položce:
 _materiál černá ocel; úprava povrchu pozinkování

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

156 K 7671-R11

11/Z Rolovací vrata zateplená, vnější, materiál - 
hliníkové lamely dvojité, osazení do stěny tl. 450 mm, 
ovládání elektromotorem, světelná signalizace, 
parametry viz. technická zpráva, velikost otvoru 5300 x 
2700 mm; včet. ochran.nátěru barva šedá;

kus 1,000 120 060,00 120 060,00

PP

11/Z Rolovací vrata zateplená, vnější, materiál - hliníkové lamely 
dvojité, osazení do stěny tl. 450 mm, ovládání elektromotorem, 
světelná signalizace, parametry viz. technická zpráva, velikost otvoru 
5300 x 2700 mm; včet. ochran.nátěru barva šedá;

P

 Poznámka k položce:
- ovládání elektromotorem, venkovní tlačítko na klíč; bezpečnostní lišta 
na spodní hraně vrat; bezpečnostní tlačítko pro oba směry pohybu; 

 světelná signalizace; koncové spínače krajních poloh
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

157 K 210220021

12/Z, 23/Z Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 
pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě, v 6 místech vyveden nad terén; 
včet. svorek

m 118,000 41,95 4 950,10

PP
12/Z, 23/Z Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v 
zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě, v 6 místech 
vyveden nad terén; včet. svorek

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 90,0 "m_12/Z 90,000

Strana 381 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 28,0 "m_23/Z 28,000
VV Součet 118,000

158 M 354411200 12/Z, 23/Z drát FeZn FeZn Ø 10 mm m 21,000 110,40 2 318,40
PP 12/Z, 23/Z drát FeZn FeZn Ø 10 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 18,0 "m_12/Z 18,000
VV 3,0 "m_23/Z 3,000
VV Součet 21,000

159 M 354418750-R1 12/Z, 23/Z svorka křížová pásek/ pásek kus 13,000 165,60 2 152,80
PP 12/Z, 23/Z svorka křížová pásek/ pásek

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 8 "kus_12/Z 8,000
VV 5 "kus_23/Z 5,000
VV Součet 13,000

160 M 354418750-R2 12/Z, 23/Z svorka křížová pásek/ drát kus 18,000 165,60 2 980,80
PP 12/Z, 23/Z svorka křížová pásek/ drát

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 12 "kus_12/Z 12,000
VV 6 "kus_23/Z 6,000
VV Součet 18,000

161 K 230140053-R13
13/Z Nerezová chránička 84*2,0m pro přívodní 
elektrokabel; 1 ks hmot.11,77kg;

kus 4,000 6 900,00 27 600,00

PP
13/Z Nerezová chránička 84*2,0m pro přívodní elektrokabel; 1 ks 
hmot.11,77kg;

P

 Poznámka k položce:
_Pro přívodní napájející elektro kabel bude osazena nerezová 
chránička v počtu 4 ks. Chránička bude osazena během betonáže 

 základových pásů, vybavena lankem na protažení elektro kabelu
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

162 K 767312651-R14
14/Z Střešní světlík ve stropní konstrukci místnosti 
hrubého čištění - světlík rozm. 1,5*1,0m; materiál 
nerez, polykarbonát

kus 1,000 8 590,50 8 590,50

PP
14/Z Střešní světlík ve stropní konstrukci místnosti hrubého čištění - 
světlík rozm. 1,5*1,0m; materiál nerez, polykarbonát

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

163 K 7681-R15

15/Z Skleněná závěsná stříška nad vchodem - 
provedení s nerezovými táhly, se spodním kováním a 
se sadou kotvení pro zateplenou fasádu, minerální sklo 
tl.10 mm, bezpečnostní, barva satén, po obvodě 
leštěné, 800*1800 mm

m2 1,440 24 437,50 35 190,00

PP

15/Z Skleněná závěsná stříška nad vchodem - provedení s nerezovými 
táhly, se spodním kováním a se sadou kotvení pro zateplenou fasádu, 
minerální sklo tl.10 mm, bezpečnostní, barva satén, po obvodě leštěné, 
800*1800 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 1,8*0,8 "dl*š 1,440

164 K 230140053-R17
17/Z Nerezová chránička 84*2,0m, dl. 2,85 m pro 
prostup stěnou kalojemu pro vodovodní přípojky; 1 ks 
hmot.11,77kg;

kus 3,000 6 900,00 20 700,00

PP
17/Z Nerezová chránička 84*2,0m, dl. 2,85 m pro prostup stěnou 
kalojemu pro vodovodní přípojky; 1 ks hmot.11,77kg;

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

165 M 5534455-R18

18/Z Opláštění skladu v objektu odvodnění - materiál 
dutinkové polykarbonátové desky tl. 40 mm osazené v 
nosných hliníkových profilech, kotvení do betonu, 
včetně jednokřídlových dveří, pl. cca 22,7 m2;

kus 1,000 89 700,00 89 700,00

PP

18/Z Opláštění skladu v objektu odvodnění - materiál dutinkové 
polykarbonátové desky tl. 40 mm osazené v nosných hliníkových 
profilech, kotvení do betonu, včetně jednokřídlových dveří, pl. cca 22,7 
m2;

P

 Poznámka k položce:
_Nosné konstrukce - uzavřené nerezové profily jekl 50/50/3 mm, 
kotvení pomocí mechanických nerezových kotev přes kotevní desky do 
nosné konstrukce. Výplň -  dutinkové desky tl. 40 mm se zámkovým 
systémem - pero drážka. počet stěn dutinkové desky 4, struktura 4 W. 

 Desky budou uchyceny k nosné konstrukci pomocí hliníkových profilů.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

166 K 7671-R19

19/Z Ocelová konstrukce pro pojezd kladkostroje - 
místnost odvodnění - nosník "I" č.160 pro kladkostroj o 
nosnosti 1,0 tuna, včetně příčných vynášecích nosníků 
uložených na oc.podpěry a kotev.desek a nerez kotev 
do betonu,dl.nosníku 6,2 m;hmot.288,10kg;

kus 1,000 46 500,48 46 500,48
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PP

19/Z Ocelová konstrukce pro pojezd kladkostroje - místnost odvodnění - 
nosník "I" č.160 pro kladkostroj o nosnosti 1,0 tuna, včetně příčných 
vynášecích nosníků uložených na oc.podpěry a kotev.desek a nerez 
kotev do betonu,dl.nosníku 6,2 m;hmot.288,10kg;

P

 Poznámka k položce:
 _materiál černá ocel; úprava povrchu pozinkování

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

167 M 133921300-R20
20/Z D+M Ochranné ocelové pásy pro pojezd 
kontejnerů, materiál černá ocel; včetně prvků pro 
kotvení do betonu; hmot. 2744,65kg;

kus 1,000 319 977,84 319 977,84

PP
20/Z D+M Ochranné ocelové pásy pro pojezd kontejnerů, materiál 
černá ocel; včetně prvků pro kotvení do betonu; hmot. 2744,65kg;

P

 Poznámka k položce:
 _pásy osazené v podlahové konstrukci, délka 7,6 m, 4 ks

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

168 K 7671-R21

21/Z Ocel.schodiště do objektu odvodnění - 
jednoramenné,nosná konstrukce - ocel.nosníky 
pozink.osazené na sloupech z 
uzavř.profilů,schodišť.stupně ocel.pozink.z odporově 
svařovaných roštů š. 800 mm, zábradlí nerez 
trubkové,plošina s roštem;hmot.690,86kg;

kus 1,000 117 507,00 117 507,00

PP

21/Z Ocel.schodiště do objektu odvodnění - jednoramenné,nosná 
konstrukce - ocel.nosníky pozink.osazené na sloupech z 
uzavř.profilů,schodišť.stupně ocel.pozink.z odporově svařovaných 
roštů š. 800 mm, zábradlí nerez trubkové,plošina s 
roštem;hmot.690,86kg;

P

 Poznámka k položce:
 _materiál černá ocel; úprava povrchu pozinkování

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

169 K 7671-R22

22/Z Nosná ocelová konstrukce odstředivky - místnost 
odvodnění - konstrukce svařená z uzavřených profilů, 
včetně kotevních desek a nerez kotevních 
prvků;hmot.128,33kg;

kus 1,000 21 815,04 21 815,04

PP
22/Z Nosná ocelová konstrukce odstředivky - místnost odvodnění - 
konstrukce svařená z uzavřených profilů, včetně kotevních desek a 
nerez kotevních prvků;hmot.128,33kg;

P

 Poznámka k položce:
 _materiál černá ocel; úprava povrchu pozinkování

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

170 K 7671-R24
24/Z Čerpací studna - materiál černá ocel; úprava 
povrchu pozinkování; hmot.89,89kg;

kus 5,000 28 739,88 143 699,40

PP
24/Z Čerpací studna - materiál černá ocel; úprava povrchu 
pozinkování; hmot.89,89kg;

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

171 K 230140053-R25
25/Z Nerezová chránička 154*2,0m, dl. 0,9 m pro 
prostup základovou deskou objektu odvodnění; 1 ks 
hmot.6,90kg;

kus 2,000 3 864,00 7 728,00

PP
25/Z Nerezová chránička 154*2,0m, dl. 0,9 m pro prostup základovou 
deskou objektu odvodnění; 1 ks hmot.6,90kg;

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

172 K 230140053-R26
26/Z Nerezová chránička 204*2,0m, dl. 0,9 m pro 
prostup základovou deskou objektu odvodnění; 1 ks 
hmot.9,16kg;

kus 2,000 4 830,00 9 660,00

PP
26/Z Nerezová chránička 204*2,0m, dl. 0,9 m pro prostup základovou 
deskou objektu odvodnění; 1 ks hmot.9,16kg;

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

173 K 7671-R27
27/Z Kotvení sloupků přístřešku kontejneru u budovy 
odvodnění - včetně kotevních desek a kotevních 
prvků;hmot.58,19kg;

kus 1,000 18 078,00 18 078,00

PP
27/Z Kotvení sloupků přístřešku kontejneru u budovy odvodnění - 
včetně kotevních desek a kotevních prvků;hmot.58,19kg;

P

 Poznámka k položce:
 _materiál černá ocel; úprava povrchu pozinkování

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

174 K 7671-R28
28/Z Kotvení sloupků přístřešku kontejneru u budovy 
odvodnění - včetně kotevních desek a kotevních 
prvků;hmot.10,61kg;

kus 4,000 448,50 1 794,00

PP
28/Z Kotvení sloupků přístřešku kontejneru u budovy odvodnění - 
včetně kotevních desek a kotevních prvků;hmot.10,61kg;

P

 Poznámka k položce:
 _materiál černá ocel; úprava povrchu pozinkování

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

D 771 Podlahy z dlaždic 221 276,39
175 K 771551116 Montáž podlah z dlaždic do tmelu m2 81,920 635,27 52 041,32

PP Montáž podlah z dlaždic do tmelu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 10,83+4,5+5,8+2,8 "pl_Míst. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 23,930
VV 17,4+17,55 "pl_Míst. 1.02, 1.04 34,950
VV 23,04 "pl_Míst. 2.02_Objekt odvodnění 23,040
VV Součet 81,920

176 M 5976-R dlaždice keramické protiskluzné m2 86,016 450,00 38 707,20
PP dlaždice keramické protiskluzné

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 81,92*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 86,016

177 K 771561123
Montáž podlah z čediče děleného 200x200 mm do 
malty tl do 30 mm; včet. soklu v. 100mm a dilatace dle 
doporučení výrobce dlažby

m2 47,230 827,93 39 103,13

PP
Montáž podlah z čediče děleného 200x200 mm do malty tl do 30 mm; 
včet. soklu v. 100mm a dilatace dle doporučení výrobce dlažby

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 45,10+((26,6-5,3)*0,1) "pl+((dl.sokl-dl.vrata)*v.sokl)_Míst. 1.01 47,230

178 M 632326300
dlaždice z taveného čediče protiskluzové 200x200x30 
mm; včet. soklu v. 100mm a dilatace dle doporučení 
výrobce dlažby

m2 49,592 964,61 47 836,94

PP
dlaždice z taveného čediče protiskluzové 200x200x30 mm; včet. soklu 
v. 100mm a dilatace dle doporučení výrobce dlažby

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 47,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 49,592

179 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 128,900 121,24 15 627,84

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 
mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 27,4+6,05+3,8+5,7 "dl_II.NP 42,950
VV 2*(6,5+2,7) "2strany*(dl+š)_Míst.1.04 18,400
VV (8,2+12,6+2,25+0,15+2,25) "(dl+š)_Míst.1.02, 1.03 25,450
VV (26,6-5,3) "(dl-dl.vrata)_Míst.1.01 21,300
VV 2*(7,2+3,2) "2strany*(dl+š)_Míst.2.01_Objekt odvodnění 20,800
VV Součet 128,900

180 M 59761-R dlaždice keramické sokl, v.100 mm m2 13,535 1 696,34 22 959,96
PP dlaždice keramické sokl, v.100 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (27,4+6,05+3,8+5,7)*0,1 "(dl)*v_II.NP 4,295
VV 2*(6,5+2,7)*0,1 "2strany*(dl+š)*v_Míst.1.04 1,840
VV (8,2+12,6+2,25+0,15+2,25)*0,1 "(dl+š)*v_Míst.1.02, 1.03 2,545
VV (26,6-5,3)*0,1 "(dl-dl.vrata)*v_Míst.1.01 2,130

VV 2*(7,2+3,2)*0,1 "2strany*(dl+š)*v_Míst.2.01_Objekt odvodnění 2,080

VV Součet 12,890
VV 12,89*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,535

181 K 781491511-R2
D+M Plastové systémové ukončující profily, flexi 
lepidlo, spárování, ostatní materiál 

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
D+M Plastové systémové ukončující profily, flexi lepidlo, spárování, 
ostatní materiál 

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

D 781 Dokončovací práce - obklady 124 348,30

182 K 781414112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 123,260 549,70 67 756,02

PP
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV (10,3)*2,2 "(dl)*v.obklad_Míst.č. 2.02 22,660
VV (8,2)*2,0 "(dl)*v.obklad_Míst.č. 1.02 16,400
VV (26,6-5,3)*2,0 "(dl-dl.vrata)*v.obklad_Míst.č. 1.01 42,600

VV
2*(7,2+3,2)*2,0 "2strany*(dl+š)*v.obklad_Míst.č. 2.01_Objekt 
odvodnění

41,600

VV Součet 123,260

183 M 597610-R
obkládačky keramické ( rozm. min. 200*200mm, 
požadovaný barevný odstín); předloženo investorovi k 
odsouhlasení

m2 129,423 360,00 46 592,28

PP
obkládačky keramické ( rozm. min. 200*200mm, požadovaný barevný 
odstín); předloženo investorovi k odsouhlasení

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 123,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 129,423
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184 K 781491511-R
D+M Plastové systémové ukončující profily, flexi 
lepidlo, spárování, ostatní materiál 

sada 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
D+M Plastové systémové ukončující profily, flexi lepidlo, spárování, 
ostatní materiál 

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 727,63

185 K 784425272-R
Vnitřní bílý nátěr dvojnásobný v. do 10 m s 
protiplísňovou úpravou; včet. D+M penetrace - Vnitřní 
zděné konstrukce místností

m2 158,720 87,00 13 808,64

PP
Vnitřní bílý nátěr dvojnásobný v. do 10 m s protiplísňovou úpravou; 
včet. D+M penetrace - Vnitřní zděné konstrukce místností

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 36,77 "pl._Strop II.NP 36,770
VV 23,04 "pl._Strop II.NP_Objekt odvodnění 23,040
VV Mezisoučet 59,810

VV
2*(1,09+1,4+2,46+2,6+0,8+3,8)*2,95 "2strany*(dl)*v_Příčky 
tl.100mm

71,685

VV Mezisoučet 71,685
VV 2*(2,25)*3,1 "2strany*(dl)*v_I.NP_Příčky tl.150mm 13,950
VV 2*(2,25)*2,95 "2strany*(dl)*v_I.PP_Příčky tl.150mm 13,275
VV Mezisoučet 27,225
VV Součet 158,720

186 K 7844253-R
Očištění vnitřních prostor ometením před výmalbou - 
Vnitřní zděné konstrukce místností

m2 158,720 5,79 918,99

PP
Očištění vnitřních prostor ometením před výmalbou - Vnitřní zděné 
konstrukce místností

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-
b.27

VV 36,77 "pl._Strop II.NP 36,770
VV 23,04 "pl._Strop II.NP_Objekt odvodnění 23,040
VV Mezisoučet 59,810

VV
2*(1,09+1,4+2,46+2,6+0,8+3,8)*2,95 "2strany*(dl)*v_Příčky 
tl.100mm

71,685

VV Mezisoučet 71,685
VV 2*(2,25)*3,1 "2strany*(dl)*v_I.NP_Příčky tl.150mm 13,950
VV 2*(2,25)*2,95 "2strany*(dl)*v_I.PP_Příčky tl.150mm 13,275
VV Mezisoučet 27,225
VV Součet 158,720

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 40 000,00

187 K 789321110-R

D+M Zhotovení ochran.nátěrů proti korozi poškozených 
ocel.konstrukcí - odstranění nečistot,tryskání 
stáv.povrchu abrazivem; 1*tl.40µm 
dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm 
dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm 
dvousložk.polyuretan.venkov.nátěr;

m2 40,000 1 000,00 40 000,00

 Poznámka k položce:
 _Ochrana proti korozi

 Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (materiál tř.11), které nebudou chráněny pozinkováním bude provedena následujícím způsobem:
 •příprava povrchu před jeho použitím bude spočívat v odstranění nečistot a chemických usazenin, olejů a tuků a v tryskání stávajícího povrchu abrazivem na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN 

 ISO 8501-1;
  •Konstrukce bude opatřena následujícím nátěrovým systémem:
  1.1 x 40 µm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr
  2.1 x 80 µm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr
  3.1 x 80 µm dvousložkový polyuretanový venkovní nátěr

 •Pomocné materiály např. hmoždinkové šrouby, úchyty, upínací prvky je nutné použít dle typu zvoleného materiálu pomocného zařízení, při spojování nerezových a jiných (například 
 pozinkovaných) konstrukcí je vždy nutno použít spojovací materiál nerez, taktéž při uchycení nerez konstrukcí do konstrukcí betonových.

Ostatní ocelové konstrukce, které budou provedeny z ocel tř.11 budou chráněny žárovým pozinkováním podle DIN 50 976. V případě porušení původního materiálu ocel tř.11 vč. 
 žárového pozinkování je nutno dodatečně aplikovat na porušená místa zinkovaný opravný nátěr.

  D.2.2.14Nátěry venkovní
 Příprava povrchu před nátěrem spočívá:

  -v odstranění nečistot a chemických úsad, tuků a olejů
  -v otryskání povrchu abrazivem na stupeň Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501-1.

 Nátěrový systém:
  •1x 40 µm dvousložkový zinkepoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku
  •1x 80 µm dvousložkový modifikovaný epoxidový nátěr
  •1x 80 µm dvousložkový polyuretanový (venkovní) krycí nátěr s odlišným barevným odstínem od základního nátěru
 1.Při zhotovování nátěrů (otryskání, nanášení, zasychání) na volném prostranství musí být teplota při nanášení a zasychání v rozmezí +15 až +30 0C a max. relativní vlhkost 80 %. 

Základní podmínkou je však dodržení vyhovujícího rosného bodu. Nátěr nesmí být zhotovován při mrazu, sněhu, mlze, silném větru apod. Plochy vystavené přímému slunečnímu 
 záření mohou být natírány jen tehdy, jsou-li odvráceny nebo zastíněny.

 2.Natěračské firmy jsou povinny do stavebního deníku uvádět každý den popis klimatických podmínek, teplotu vzduchu, relativní vlhkost a rosný bod nejméně 3x denně (doporučuje 
 se uvádět hodnoty v době zahájení prací 7.30 hod, 13 hod, 16 hod a při změnách počasí).

  3.Poškození povlaků svařováním:
 Je-li to možné, povrch určený ke svařování, by neměl být opatřen povlakem. Je-li podklad natřen, měl by být povlak obroušen nebo jinak odstraněn před svařováním. Po svařování 

 musí být poškozené plochy opatřeny původním předepsaným celým povlakem jako celé OK nebo opravárenským nátěrovým systémem.
 4.Zapuštěné, betonem zalité přípravky, před umístěním na pozici, musí být otryskány a natřeny do hloubky nejméně 50 mm pod předpokládaný povrch betonu základním nátěrem. 

 Táhla nebudou ošetřena.
  5.Mechanické poškození

 Poškození povlaků, vzniká v průběhu transportu a montáže, musí být opravena celým původním předepsaným povlakem jako celá ocelová konstrukce, vč. stejné přípravy nebo 
 opravárenským nátěrovým systémem.

 Nátěry potrubí pod vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 109 170,42

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 109 170,42
188 K 24001-R D+M Vzduchotechnika; sada 1,000 109 170,42 109 170,42

 Poznámka k položce:
 _Výpis materiálu:

     Zařízení č.1a
   1přírubový axiální ventilátor DN 315, Qprov = 1400 m3/hod, Qmax = 2930 m3/hod, 169 W / 230 V, IP 441 ks
     2vzduchotechnické potrubí kruhové z pozinkovaného plechu Sk.I, přírubové, těsněné + kotevní objímky :                                           

     trouba prolamovaná TRP 315, dl. 0,50 m, PP, VK0,50 m
     trouba prolamovaná TRP 315, dl. 1,00 m, PP1,00 m
     trouba prolamovaná TRP 315, dl. 1,50 m, PP1,50 m
     koleno 90° TRK 315, PP 1 ks

    3kruhový tlumič hluku DN 315, dl. 500 mm, přírubový1 ks
     4plastová samotížná žaluziová klapka DN 3151 ks
    5protidešťová žaluzie se sítem a rámem, 400*500 mm, listy z hliníkového plechu1 ks
     6vzduchotechnické potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu Sk.I, přírubové, těsněné + kotevní objímky :                                           

     trouba čtyřhranná TRC 400*500 mm, dl. 0,43 m, PP, VK0,43 m
     trouba čtyřhranná TRC 400*500 mm, dl. 2,55 m, PP, VK1,00 m
     koleno 90° TRK 400*500 mm, PP 1 ks

   7absorpční tlumič hluku 400*500 mm, délka 500 mm, přírubový1 ks
     8nástěnná krycí mřížka pozinkovaná 500*400 mm1 ks

     Zařízení č.1b
   9nástěnný axiální ventilátor DN 200, Qprov = 400 m3/hod, Qmax = 810 m3/hod, 80 W / 230 V, IP 441 ks

   10vzduchotechnické potrubí pozinkované, kruhové, DN 200, dl. 325 mm1 ks
     11plastová žaluziová klapka DN 200, samotížná1 ks

     Zařízení č.2
   12nástěnný axiální ventilátor DN 315, Qprov = 850 m3/hod, Qmax = 1 950 m3/hod, 112 W/230 V1 ks
     13vzduchotechnické potrubí pozinkované, kruhové, DN 315, dl. 400 mm, VK, VK1 ks
     14plastová žaluziová klapka DN 315, samotížná1 ks
     15protidešťová žaluzie se sítem a rámem, 315*315 mm, listy z hliníkového plechu1 ks
     16vzduchotechnické potrubí pozinkované, čtyřhranné, 315*315 mm, dl. 400 mm1 ks
     17nástěnná krycí mřížka pozinkovaná 315*315 mm1 ks

     Zařízení č.3
   18nástěnný axiální ventilátor DN 200, Qprov = 270 m3/hod, Qmax = 810 m3/hod, 80 W/230 V1 ks
   19vzduchotechnické potrubí pozinkované, kruhové, DN 200, dl. 400 mm1 ks
     20plastová žaluziová klapka DN 200, samotížná1 ks
     21protidešťová žaluzie se sítem a rámem, 200*250 mm, listy z hliníkového plechu1 ks
     22vzduchotechnické potrubí pozinkované, čtyřhranné, 200*250 mm, dl. 400 mm1 ks
     23nástěnná krycí mřížka pozinkovaná 200*250 mm1 ks

     Zařízení č.4
   24malý axiální nástěnný ventilátor DN 125, Qprov = 50 m3/hod, Qmax = 185 m3/hod, 20 W/230 V1 ks
    25vzduchotechnické potrubí pozinkované, kruhové, DN 125, dl. 400 mm, s volnými konci1 ks
     26plastová žaluziová klapka DN 125, samotížná1 ks

     OBJEKT ODVODNĚNÍ
     Zařízení č.5

   27nástěnný axiální ventilátor DN 250, Qprov = 450 m3/hod, Qmax = 760 m3/hod, 42 W/230 V1 ks
     28vzduchotechnické potrubí pozinkované, kruhové, DN 250, dl. 300 mm, VK, VK1 ks
     29plastová žaluziová klapka DN 250, samotížná1 ks
     30protidešťová žaluzie se sítem a rámem, 250*250 mm, listy z hliníkového plechu1 ks
     31vzduchotechnické potrubí pozinkované, čtyřhranné, 250*250 mm, dl. 300 mm1 ks
     32nástěnná krycí mřížka pozinkovaná 250*250 mm1 ks

     Ostatní práce:
    drobný a pomocný materiálsoub.1
     přesun hmot soub.1
     provozní zkoušky soub.1
    pomocné konstrukce a kotevní prvky soub.1
     drobná stavební výpomocsoub.1
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-b.27, D.1.6.2-e.2

 Nátěrový systém:
  •GS … dvousložkový silnovrstvý epoxidový nátěr s obsahem železité slídy
 •80 … znamená 1x tloušťka vrstvy 80 μm z  ákladního nátěru
  •TD … dvousložkový modifikovaný epoxidový nebo polyuretanový vrchní nátěr
 •220 … celková tloušťka nátěrů vrchních, skladba = 2x 80  μm +1x 60 μm

 Nátěry potrubí vnitřní potrubí v ČS
 Nátěrový systém:

  •GB … dvousložkový zinkoepoxidový základní nátěr s obsahem zinku
 •40 … znamená 1x tloušťka vrstvy 40 μm z  ákladního nátěru
  •TD … dvousložkový modifikovaný epoxidový nebo polyuretanový vrchní nátěr
 •160 …celková tloušťka nátěrů vrchních, skladba = 2x 80  μm

 Nátěry konstrukční oceli vystavené vůči atmosféře
 Nátěrový systém:

  •GB … dvousložkový zinkepoxidový základní nátěr s obsahem zinku
 •40 … znamená 1x tloušťka vrstvy 40 μm z  ákladního nátěru
  •TD … dvousložkový modifikovaný polyuretanový vrchní nátěr
 •160 …celková tloušťka nátěrů vrchních, skladba = 2x 80  μm 

 Konečný (krycí odstín) zařízení:
   - nosná konstrukcebarva oříškově hnědáRAL 8011

   - zařízeníbarva korálově červenáRAL 3016
   - bezpečnostní pásybarva žlutáRAL 1002 + černá

 Konečný (krycí odstín) potrubních vedení:
   - pitná vodasvětle zelenáRAL 6019

   - provozní vodastředně zelenáRAL 6018
   - odpadní vodahnědáRAL 8023

   - kalokr tmavýRAL 8003
   - vzduchmodř tyrkysováRAL 6034

   - zábradlí, lávkyoříškově hnědáRAL 8011
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.2-a, D.1.6.2-b.1 až D.1.6.2-b.27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45233226-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 706 648,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 706 648,76 21,00% 358 396,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 065 045,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.3 - Komunikace a zpevn ěné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 706 648,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 706 648,76

    1 - Zemní práce 148 973,47

    5 - Komunikace pozemní 1 537 827,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 921,97

    998 - Přesun hmot 8 925,81

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.3 - Komunikace a zpevn ěné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 706 648,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 706 648,76

D 1 Zemní práce 148 973,47

1 K 171151112
D+M Násypy - Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 
kamenitých do násypů zhutněných strojně koeficient 
kvality zhutnění Id 0,8 - Obslužná komunikace ČOV

m3 170,200 193,32 32 903,06

PP
D+M Násypy - Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně koeficient kvality zhutnění Id 0,8 - Obslužná 
komunikace ČOV

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 340,4*0,5 "pl*prům.tl._Obslužná komunikace ČOV 170,200

2 M 58337344
zrnitá nesoudržná zemina, štěrkopísek frakce 0/32, vč. 
dopravy - Obslužná komunikace ČOV

t 325,894 356,16 116 070,41

PP
zrnitá nesoudržná zemina, štěrkopísek frakce 0/32, vč. dopravy - 
Obslužná komunikace ČOV

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 340,4*0,5 "pl*prům.tl._Obslužná komunikace ČOV 170,200
VV Mezisoučet 170,200
VV 170,200*1,69*1,1*1,03 "m3*koef." 325,894

D 5 Komunikace pozemní 1 537 827,51

3 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
50 mm - Příjezdová a Obslužná komunikace

m2 875,000 313,56 274 365,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm - 
Příjezdová a Obslužná komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 572,3 "pl_Příjezdová komunikace ČOV 572,300
VV 302,7 "pl_Obslužná komunikace ČOV 302,700
VV Součet 875,000

4 K 573231107
Postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze PS-E v 
množství 0,40 kg/m2 - Příjezdová a Obslužná 
komunikace

m2 875,000 23,16 20 265,00

PP
Postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze PS-E v množství 0,40 
kg/m2 - Příjezdová a Obslužná komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

5 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm - Příjezdová a Obslužná 
komunikace

m2 875,000 380,76 333 165,00

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) 
tl 70 mm - Příjezdová a Obslužná komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

6 K 573191111
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze PI-E v 
množství 1 kg/m2 - Příjezdová a Obslužná komunikace

m2 875,000 44,88 39 270,00

PP
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze PI-E v množství 1 kg/m2 - 
Příjezdová a Obslužná komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.3 - Komunikace a zpevn ěné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠDa fr. 0-32 mm, tl 200 mm - 
Příjezdová a Obslužná komunikace

m2 875,000 234,72 205 380,00

PP
Podklad ze štěrkodrtě ŠDa fr. 0-32 mm, tl 200 mm - Příjezdová a 
Obslužná komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

8 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm - 
Příjezdová a Obslužná komunikace

m2 875,000 242,52 212 205,00

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm - Příjezdová a 
Obslužná komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

9 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci 
měrná hmotnost 400 g/m2 - Příjezdová a Obslužná 
komunikace

m2 1 006,250 79,08 79 574,25

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci měrná hmotnost 400 
g/m2 - Příjezdová a Obslužná komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 875,000*1,15 "m2*koef.přesahy 1 006,250

10 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár - Příjezdová a 
Obslužná komunikace

m 4,600 189,12 869,95

PP
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, 
vč. vyčištění spár - Příjezdová a Obslužná komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 4,6 "dl. Napojení u Příjezdové komunikace 4,600

11 K 569831111
Zpevnění krajnic štěrkodrtí ( štěrkem) fr. 0-32 mm, tl 
100 mm - Zpevnění krajnic Příjezdová komunikace

m2 102,000 158,88 16 205,76

PP
Zpevnění krajnic štěrkodrtí ( štěrkem) fr. 0-32 mm, tl 100 mm - 
Zpevnění krajnic Příjezdová komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

12 K 175101201
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 2 
až 4 - hutnění po cca 150 mm - Zpevnění krajnic 
Příjezdová komunikace

m3 42,840 434,28 18 604,56

PP
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 2 až 4 - hutnění 
po cca 150 mm - Zpevnění krajnic Příjezdová komunikace

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 102,0*0,420 "pl*prům.tl 42,840

13 K 596211121
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm; včet. D+M 
do pískového lože tl. 50 mm - Zámková dlažba

m2 145,000 422,64 61 282,80

PP
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm; včet. D+M do pískového 
lože tl. 50 mm - Zámková dlažba

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

14 M 59245212 dlažba zámková tl. 60mm přírodní - Zámková dlažba m2 145,000 246,60 35 757,00

PP dlažba zámková tl. 60mm přírodní - Zámková dlažba

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

15 K 564251111.1
Podklad nebo podsyp ze štěrku fr. 8-16 mm, tl 150 mm - 
Zámková dlažba

m2 145,000 248,76 36 070,20

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrku fr. 8-16 mm, tl 150 mm - Zámková 
dlažba

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

16 K 919726123.1
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci 
měrná hmotnost 400 g/m2 - Zámková dlažba

m2 166,750 79,08 13 186,59

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci měrná hmotnost 400 
g/m2 - Zámková dlažba

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 145,000*1,15 "m2*koef.přesahy 166,750

17 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého;

m 123,250 462,00 56 941,50

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého;

P

 Poznámka k položce:
_Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože 

 C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM
_Tato obruba je zapuštěna na úroveň konečné úpravy vozovky 

 asfaltovým betonem, aby dešťové vody mohly být svedeny na terén.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 63,0 "dl_Příjezdová komunikace ČOV 63,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 60,25 "dl_Obslužná komunikace ČOV 60,250
VV Součet 123,250

18 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 123,250 222,30 27 398,48
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

19 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého;

m 76,300 400,20 30 535,26

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého;

P

 Poznámka k položce:
_Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože 

 C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

20 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 76,300 158,40 12 085,92
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

21 K 460650161
Kladení přídlažby š. 250 mm z dlaždic betonových, 
včetně zaspárování CM, do lože betonu C16/20 
tl.150mm - Betonová přídlažba

m2 21,000 1 439,16 30 222,36

PP
Kladení přídlažby š. 250 mm z dlaždic betonových, včetně zaspárování 
CM, do lože betonu C16/20 tl.150mm - Betonová přídlažba

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 42,0*0,5 "dl.*š._kolem ČOV 21,000

22 M 592452100 přídlažba 50x25x8 cm - Betonová přídlažba; kus 168,000 94,08 15 805,44
PP přídlažba 50x25x8 cm - Betonová přídlažba;

P
 Poznámka k položce:

 spotřeba: 4 kus/m
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV (4)*(42,0) "(počet kusů na 1,0mb)*(dl.) 168,000

23 K 043134000-R

Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a 
zásypu rýhy - v rámci stavby provedeny celkem 3 
zkoušky, a to vždy ve třech úrovních (dle hloubky 
založení); včet.přejímacích zkoušek a požadovaných 
atestů hutnění konstrukčních vrstev;

kus 4,000 4 659,36 18 637,44

PP

Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy - v 
rámci stavby provedeny celkem 3 zkoušky, a to vždy ve třech úrovních 
(dle hloubky založení); včet.přejímacích zkoušek a požadovaných 
atestů hutnění konstrukčních vrstev;

P

 Poznámka k položce:
_V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou 
prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky 
se budou provádět po vzdálenostech cca 50,0 m, a to vždy ve třech 

 úrovních.
Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po 
provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provézt přejímací 
zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle 

 příslušných ČSN –  73 6121 -  73 6126.
 

 _Edef,2 = 80 MPa na vrstvě ŠD, Edef,2 = 45 MPa na pláni.
_Zemní pláň zpevněných ploch musí být z hlediska únosnosti upravena 
tak, aby před zřizováním konstrukce zpevněných ploch vykazovala 
min. hodnotu návrhového modulu pružnosti podloží E def2 = 45 MPa, 
CBRsat 15%. Po položení první vrstvy ŠD je požadované Edef,2 = 80 
MPa, po položení druhé vrstvy 100 MPa. Pak je možno klást jednotlivé 

 vrstvy komunikace.
 

_O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné 
 protokoly, které budou předány investorovi stavby.

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 112,95+61,55 "dl_Příjezdová a Obslužná komunikace 174,500
VV Mezisoučet 174,500
VV 4 "počet zkoušek 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 921,97

24 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 
prosté uložení bez betonového základu

kus 2,000 445,68 891,36

PP
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 
betonového základu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

25 M 40445158
sloupek směrový silniční plastový 1,2m ( Z11g kulatý 
sloupek pro zaústění účelových komunikací na 
komunikace místní, krajské, státní)

kus 2,000 317,40 634,80

PP
sloupek směrový silniční plastový 1,2m ( Z11g kulatý sloupek pro 
zaústění účelových komunikací na komunikace místní, krajské, státní)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:
 _případně Z11c, Z11d

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

26 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu - Svislá dopravní 
značka omezení rychlosti 30 km

kus 1,000 347,76 347,76

PP
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu - Svislá dopravní značka omezení rychlosti 30 km

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

27 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm - Svislá dopravní značka omezení rychlosti 30 
km

kus 1,000 960,60 960,60

PP
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm - Svislá 
dopravní značka omezení rychlosti 30 km

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

28 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem - Svislá dopravní značka 
omezení rychlosti 30 km;

kus 1,000 447,36 447,36

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 
základem - Svislá dopravní značka omezení rychlosti 30 km;

P

 Poznámka k položce:
 _1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

 s betonovým základem.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

29 M 40445230
sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m - 
Svislá dopravní značka omezení rychlosti 30 km

kus 1,000 1 100,64 1 100,64

PP
sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m - Svislá dopravní 
značka omezení rychlosti 30 km

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

30 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4,600 74,88 344,45
PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 4,6 "dl. Napojení u Příjezdové komunikace 4,600

31 K 938908411
Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s 
odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních 
nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou)

m2 875,000 7,08 6 195,00

PP
Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, 
hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, 
saponátem, vodou)

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5

VV 572,3 "pl_Příjezdová komunikace ČOV 572,300
VV 302,7 "pl_Obslužná komunikace ČOV 302,700
VV Součet 875,000

D 998 Přesun hmot 8 925,81

32 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 420,236 21,24 8 925,81

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.3-a, D.1.6.3-b.1 až D.1.6.3-b.5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 841 815,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 841 815,76 21,00% 386 781,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 228 597,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.5 - Vnit řní kanalizace a odpad z ČOV s měrným objektem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 841 815,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 841 815,76

    8 - Trubní vedení 1 841 815,76

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.5 - Vnit řní kanalizace a odpad z ČOV s měrným objektem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 841 815,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 841 815,76

D 8 Trubní vedení 1 841 815,76

1 K 8711-R06.5.1

D+M SO06.5.1 Přítok na ČOV - DN300PP SN10-
včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov 
všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a 
ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;

m 16,450 8 312,00 136 732,40

PP

VV 16,45*1,120*(1,75+0,1+0,175) "dl.*š.*(hl.) 37,309
VV Mezisoučet 37,309
VV 16,45 "dl.mb" 16,450

2 K
8711-
R06.5.2_300

D+M SO06.5.2 Odtok z ČOV s Parshallovým žlabem - 
DN300PP SN10;včet.D+M Napojení na stáv.šachtu 
jednot.kanalizace-včet.zemních prací,uložení a 
zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech 
tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na 
stáv.potrubí;

m 56,850 6 860,00 389 991,00

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.5 - Vnit řní kanalizace a odpad z ČOV s měrným objektem

 Poznámka k položce:
 _SO 06.5.1 Přítok na ČOV

Splaškové vody jsou přivedeny k vypínací komoře VK  kanalizační stokou A – část I (SO 01 Splašková kanalizace) potrubím DN 300. Dále jsou vody přivedeny do stavebního 
objektu SO 06.2 Sdružený provozní objekt ČOV do nátokové komory. Potrubí bude vedeno pod terénem v nově navrhované asfaltové komunikaci (SO 06.3). Na trase je navrhována 
prefabrikovaná betonová šachta Š1 a monolitická betonová vypínací komora do které bude osazeno vřetenové šoupátko na stěnu. Je navrhováno potrubí v materiálovém provedení 

 PP-SN 10 - DN 300 - 335x3,7 (plné žebro v řezu).
_Uložení potrubí: Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí bude po dokončení montáže a po provedení 
tlakových zkoušek obsypáno štěrkopískem zrnitost 0-8 mm po vrstvách 150 do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na vrstvu obsypu bude položena orientační barevná fólie z PVC s 
kovovou vložkou a na vrchol potrubí bude uložen měděný pásek. Pro obsyp potrubí PP a PVC je navržena vrstva zásypu nesoudržnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm 
původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm a pro PE a nerezové potrubí je navržen obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm hutněný po 150mm. Pro zásyp mimo komunikaci je 
navržena vrstva zásypu netříděnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm, pod komunikaci je navržen zásyp rýhy 
štěrkopískem fr. 0-16 mm hutněný ve vrstvách po 200 mm. Podsypy, zásypy budou hutněny dle rázového modulu Mvd 1 - 30 MPa. V zatravněných plochách bude zásyp výkopu 
ukončen 200 mm pod kótou upraveného nebo stávajícího terénu a po řádném zhutnění zásypu bude provedena závěrečná vrstva pokládkou ornice tloušťky 200 mm a následné 

 osetí travním semenem. Kóta upraveného terénu je zobrazena v podélném profilu.
Potrubí, které bude uloženo pod navrhovanými komunikacemi nebo chodníky bude zásyp ukončen na kótě nivelety pláně komunikace nebo chodníku dle podélných a příčných řezů 

 komunikace. Veškeré armatury a tvarovky na potrubním vedení budou podepřeny betonovými bloky z betonu C 12/15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky vodotěsnosti: Po zásypu rýhy a odstranění pažení bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v celém rozsahu výstavby kanalizace, včetně 
šachet. Po provedení zásypu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN v rozsahu 100 % délky potrubí. Po ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné 

 zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
    •Aktivní zóna + zemní pláňmístní komunikace40 MPa

 O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.
 příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-b.10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV 56,85*1,120*(2,75+0,1+0,175) "dl.*š.*(hl.) 192,608
VV Mezisoučet 192,608
VV 56,85 "dl.mb" 56,850

3 K
8711-
R06.5.2_200PE

D+M SO06.5.2 Odtok z ČOV s Parshallovým žlabem - 
DN200 PE100 SDR11 PN10(rozm.225,0*20,5mm)-
včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov 
všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a 
ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;

m 4,000 4 484,00 17 936,00

PP

VV 4,0*1,050*(1,8+0,05+0,1) "dl.*š.*(hl.) 8,190
VV Mezisoučet 8,190
VV 4,0 "dl.mb" 4,000

4 K
8711-
R06.5.3_150

D+M SO06.5.3 Potrubí fugátu - DN150 PE100 SDR11 
PN10(rozm.180,0*16,4mm)+Nerez potrubí DN150 
rozm.154,0x2,0mm, PN10 - včet.zem.prací,uložení a 
zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech 
tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na 
stáv.potrubí;

m 19,850 8 666,00 172 020,10

 Poznámka k položce:
 _SO 06.5.2 Odtok z ČOV  s  Parshallovým žlabem

Odtok vyčištěné vody je veden z dosazovací nádrže - objektu ČOV (SO 06.2) a pokračuje rovnoběžně s provozní budovou v asfaltové komunikaci do vypínací komory a dále 
potrubím v zatravněné ploše a příjezdové komunikaci do stávající kanalizační šachty. Stávající kanalizační šachta je součástí kanalizační stoky z areálu RKL. Ve stávající kanalizační 
šachtě je již připraven otvor pro napojení odtokového potrubí z ČOV. Potrubí bude osazeno do tohoto otvoru a utěsněno stavební chemii. Na trase bude vybudována prefabrikovaná 
betonová šachta - 1 ks, monolitická betonová měrná šachta MŠ 2, šachta užitkové vody Šuv3 a vypínací komora VK je součástí SO 06.5.1. Do měrné šachty MŠ 2 bude osazen 

 měrný Parshallův žlab P3. Do šachty užitkové vody Šuv3 bude zaústěno potrubí z dosazovací nádrže PE 100 DN 200.
 Potrubí je navrhováno v materiálovém provedení PE DN 200-250x22.7 SDR 11 a PP DN 300 335 x 3,7-SN 10 (plné žebro v řezu).

_Uložení potrubí: Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí bude po dokončení montáže a po provedení 
tlakových zkoušek obsypáno štěrkopískem zrnitost 0-8 mm po vrstvách 150 do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na vrstvu obsypu bude položena orientační barevná fólie z PVC s 
kovovou vložkou a na vrchol potrubí bude uložen měděný pásek. Pro obsyp potrubí PP a PVC je navržena vrstva zásypu nesoudržnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm 
původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm a pro PE a nerezové potrubí je navržen obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm hutněný po 150mm. Pro zásyp mimo komunikaci je 
navržena vrstva zásypu netříděnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm, pod komunikaci je navržen zásyp rýhy 
štěrkopískem fr. 0-16 mm hutněný ve vrstvách po 200 mm. Podsypy, zásypy budou hutněny dle rázového modulu Mvd 1 - 30 MPa. V zatravněných plochách bude zásyp výkopu 
ukončen 200 mm pod kótou upraveného nebo stávajícího terénu a po řádném zhutnění zásypu bude provedena závěrečná vrstva pokládkou ornice tloušťky 200 mm a následné 

 osetí travním semenem. Kóta upraveného terénu je zobrazena v podélném profilu.
Potrubí, které bude uloženo pod navrhovanými komunikacemi nebo chodníky bude zásyp ukončen na kótě nivelety pláně komunikace nebo chodníku dle podélných a příčných řezů 

 komunikace. Veškeré armatury a tvarovky na potrubním vedení budou podepřeny betonovými bloky z betonu C 12/15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky vodotěsnosti: Po zásypu rýhy a odstranění pažení bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v celém rozsahu výstavby kanalizace, včetně 
šachet. Po provedení zásypu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN v rozsahu 100 % délky potrubí. Po ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné 

 zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
    •Aktivní zóna + zemní pláňmístní komunikace40 MPa

 O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-b.10

 Poznámka k položce:
 _SO 06.5.2 Odtok z ČOV  s  Parshallovým žlabem

Odtok vyčištěné vody je veden z dosazovací nádrže - objektu ČOV (SO 06.2) a pokračuje rovnoběžně s provozní budovou v asfaltové komunikaci do vypínací komory a dále 
potrubím v zatravněné ploše a příjezdové komunikaci do stávající kanalizační šachty. Stávající kanalizační šachta je součástí kanalizační stoky z areálu RKL. Ve stávající kanalizační 
šachtě je již připraven otvor pro napojení odtokového potrubí z ČOV. Potrubí bude osazeno do tohoto otvoru a utěsněno stavební chemii. Na trase bude vybudována prefabrikovaná 
betonová šachta - 1 ks, monolitická betonová měrná šachta MŠ 2, šachta užitkové vody Šuv3 a vypínací komora VK je součástí SO 06.5.1. Do měrné šachty MŠ 2 bude osazen 

 měrný Parshallův žlab P3. Do šachty užitkové vody Šuv3 bude zaústěno potrubí z dosazovací nádrže PE 100 DN 200.
 Potrubí je navrhováno v materiálovém provedení PE DN 200-250x22.7 SDR 11 a PP DN 300 335 x 3,7-SN 10 (plné žebro v řezu).

_Uložení potrubí: Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí bude po dokončení montáže a po provedení 
tlakových zkoušek obsypáno štěrkopískem zrnitost 0-8 mm po vrstvách 150 do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na vrstvu obsypu bude položena orientační barevná fólie z PVC s 
kovovou vložkou a na vrchol potrubí bude uložen měděný pásek. Pro obsyp potrubí PP a PVC je navržena vrstva zásypu nesoudržnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm 
původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm a pro PE a nerezové potrubí je navržen obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm hutněný po 150mm. Pro zásyp mimo komunikaci je 
navržena vrstva zásypu netříděnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm, pod komunikaci je navržen zásyp rýhy 
štěrkopískem fr. 0-16 mm hutněný ve vrstvách po 200 mm. Podsypy, zásypy budou hutněny dle rázového modulu Mvd 1 - 30 MPa. V zatravněných plochách bude zásyp výkopu 
ukončen 200 mm pod kótou upraveného nebo stávajícího terénu a po řádném zhutnění zásypu bude provedena závěrečná vrstva pokládkou ornice tloušťky 200 mm a následné 

 osetí travním semenem. Kóta upraveného terénu je zobrazena v podélném profilu.
Potrubí, které bude uloženo pod navrhovanými komunikacemi nebo chodníky bude zásyp ukončen na kótě nivelety pláně komunikace nebo chodníku dle podélných a příčných řezů 

 komunikace. Veškeré armatury a tvarovky na potrubním vedení budou podepřeny betonovými bloky z betonu C 12/15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky vodotěsnosti: Po zásypu rýhy a odstranění pažení bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v celém rozsahu výstavby kanalizace, včetně 
šachet. Po provedení zásypu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN v rozsahu 100 % délky potrubí. Po ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné 

 zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
    •Aktivní zóna + zemní pláňmístní komunikace40 MPa

 O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-b.10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV (16,35)*0,980*(1,5+0,05+0,1) "dl.*š.*(hl.) 26,438
VV Mezisoučet 26,438
VV 16,35+3,5 "dl.mb" 19,850

5 K 8711-R06.5.4

D+M SO06.5.4 Kalová odbočka - DN80 PE100 SDR11 
PN10(rozm.90,0*8,2mm)+Nerez potrubí DN80 
rozm.84,0x2,0mm, PN10 - včet.zem.prací,uložení a 
zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech 
tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na 
stáv.potrubí;

m 46,200 6 475,00 299 145,00

PP

VV (44,7)*0,880*(1,5+0,05+0,1) "dl.*š.*(hl.) 64,904
VV Mezisoučet 64,904
VV 42,7+3,5 "dl.mb" 46,200

6 K 8711-R06.5.4.1

D+M SO06.5.4.1 Kalová odbočka - DN80 PE100 
SDR11 PN10(rozm.90,0*8,2mm)-
včet.zem.prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech 
dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a 
ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;

m 2,800 10 001,00 28 002,80

 Poznámka k položce:
 _SO 06.5.3 Potrubí fugátu

Potrubí fugátu je vedeno z objektu odvodnění do SO 06.2 do jímky fekálních vod a fugátu. Potrubí v jímce fugátu bude ukončeno točivou přírubou PP-V DN 150-PN 10 - 0,30m za 
vnitřní stěnou. Potrubí v objektu odvodnění bude ukončeno nad betonovou plochou nerezovou přírubou DN 150 pro napojení technologického potrubí. Svislá větev potrubí, které 
prochází betonovým základem objektu odvodnění bude uloženo v chráničce a zafoukáno těsnící pěnou nad terénem musí být potrubí otápěno a zaizolováno v rámci stavby a 

 technologie.
  Jako materiál je navrženo PE 100 DN 150-180x16,4 SDR 11-PN 10 a nerezové potrubí bezešvé 154x2,0 – PN 10.

_Uložení potrubí: Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí bude po dokončení montáže a po provedení 
tlakových zkoušek obsypáno štěrkopískem zrnitost 0-8 mm po vrstvách 150 do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na vrstvu obsypu bude položena orientační barevná fólie z PVC s 
kovovou vložkou a na vrchol potrubí bude uložen měděný pásek. Pro obsyp potrubí PP a PVC je navržena vrstva zásypu nesoudržnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm 
původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm a pro PE a nerezové potrubí je navržen obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm hutněný po 150mm. Pro zásyp mimo komunikaci je 
navržena vrstva zásypu netříděnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm, pod komunikaci je navržen zásyp rýhy 
štěrkopískem fr. 0-16 mm hutněný ve vrstvách po 200 mm. Podsypy, zásypy budou hutněny dle rázového modulu Mvd 1 - 30 MPa. V zatravněných plochách bude zásyp výkopu 
ukončen 200 mm pod kótou upraveného nebo stávajícího terénu a po řádném zhutnění zásypu bude provedena závěrečná vrstva pokládkou ornice tloušťky 200 mm a následné 

 osetí travním semenem. Kóta upraveného terénu je zobrazena v podélném profilu.
Potrubí, které bude uloženo pod navrhovanými komunikacemi nebo chodníky bude zásyp ukončen na kótě nivelety pláně komunikace nebo chodníku dle podélných a příčných řezů 

 komunikace. Veškeré armatury a tvarovky na potrubním vedení budou podepřeny betonovými bloky z betonu C 12/15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky vodotěsnosti: Po zásypu rýhy a odstranění pažení bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v celém rozsahu výstavby kanalizace, včetně 
šachet. Po provedení zásypu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN v rozsahu 100 % délky potrubí. Po ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné 

 zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
    •Aktivní zóna + zemní pláňmístní komunikace40 MPa

 O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-b.10

 Poznámka k položce:
 _SO 06.5.4 Kalová odbočka

Potrubí kalové odbočky je vedeno z kalojemů do objektu odvodnění a bude uloženo za objektem SO 06.2 v zatravněné ploše a před objektem odvodnění v asfaltové ploše. Potrubí 
fugátu bude ukončeno za stěnou kalojemů točivou přírubou PP- V - DN 80 – 0,30m a v objektu odvodnění nad betonovou plochou nerezovou přírubou DN 80 – 0,30m. Jako materiál 
je navrženo PE 100 DN 80-90 x 8,2 - SDR 11-PN 10 a nerezové potrubí bezešvé 84x2,0-PN10. Na trase potrubí jsou navrhována uzavíratelná šoupátka DN 80 – 2ks z tvarné litiny a 
budou vybaveny zemní soupravou RD 1,25m a šoupátkovým poklopem. V místě šoupátek bude proveden vsakovací obal ze štěrku (cca 50 l) nebo bude odvodňovací prostor 
vytvořen vsakovacím košem. Potrubí kalové odbočky bude v kalojemech utěsněno prostupovým těsněním pro Tr ø 84x2 v otvoru 150 mm - EPDM kaučuk + nerez. šrouby. Svislá 
větev potrubí, které prochází betonovým základem objektu odvodnění bude uloženo v chráničce a zafoukáno těsnící pěnou nad terénem musí být otápěno a zaizolováno v rámci 

 stavby a technologie.
_Uložení potrubí: Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí bude po dokončení montáže a po provedení 
tlakových zkoušek obsypáno štěrkopískem zrnitost 0-8 mm po vrstvách 150 do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na vrstvu obsypu bude položena orientační barevná fólie z PVC s 
kovovou vložkou a na vrchol potrubí bude uložen měděný pásek. Pro obsyp potrubí PP a PVC je navržena vrstva zásypu nesoudržnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm 
původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm a pro PE a nerezové potrubí je navržen obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm hutněný po 150mm. Pro zásyp mimo komunikaci je 
navržena vrstva zásypu netříděnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm, pod komunikaci je navržen zásyp rýhy 
štěrkopískem fr. 0-16 mm hutněný ve vrstvách po 200 mm. Podsypy, zásypy budou hutněny dle rázového modulu Mvd 1 - 30 MPa. V zatravněných plochách bude zásyp výkopu 
ukončen 200 mm pod kótou upraveného nebo stávajícího terénu a po řádném zhutnění zásypu bude provedena závěrečná vrstva pokládkou ornice tloušťky 200 mm a následné 

 osetí travním semenem. Kóta upraveného terénu je zobrazena v podélném profilu.
Potrubí, které bude uloženo pod navrhovanými komunikacemi nebo chodníky bude zásyp ukončen na kótě nivelety pláně komunikace nebo chodníku dle podélných a příčných řezů 

 komunikace. Veškeré armatury a tvarovky na potrubním vedení budou podepřeny betonovými bloky z betonu C 12/15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky vodotěsnosti: Po zásypu rýhy a odstranění pažení bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v celém rozsahu výstavby kanalizace, včetně 
šachet. Po provedení zásypu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN v rozsahu 100 % délky potrubí. Po ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné 

 zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV (2,8)*0,880*(1,5+0,05+0,1) "dl.*š.*(hl.) 4,066
VV Mezisoučet 4,066
VV 2,8 "dl.mb" 2,800

7 K 8711-R06.5.5

D+M SO06.5.5 Dešťová kanalizace stoka A+B - DN100 
PVC SN4 (rozm.110,0*3,2mm)-včet.zem.prací,uložení 
a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech 
tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na 
stáv.potrubí;

m 7,200 4 269,00 30 736,80

PP

VV (3,6+3,6)*0,925*(1,25+0,1+0,175) "dl.*š.*(hl.) 10,157
VV Mezisoučet 10,157
VV 3,6+3,6 "dl.mb" 7,200

8 K 8944111-R

D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, 
vnitřní průměr 1000 mm DIN 4034.1, z betonu C40/50, 
tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 2,75m) 
nástupnice a žlab šacht. dno opatřeno kameninovou 
vystélkou s protiskluzovou úpravou;

kus 2,000 20 000,00 40 000,00

PP

D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1000 
mm DIN 4034.1, z betonu C40/50, tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno 
potrubí cca 2,75m) nástupnice a žlab šacht. dno opatřeno kameninovou 
vystélkou s protiskluzovou úpravou;

 Poznámka k položce:
 _SO 06.5.5 Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střešních svodů z objektu odvodnění (SO06.2). Jako materiál je navržen PVC DN 100  SN 4. Potrubí bude uloženo v zatravněné ploše a 
vyvedeno nad odvodňovací žlab , který bude vybudován v rámci SO 06.7 Terénní a sadové úpravy. V místě odtoku dešťových vod do odvodňovacího žlabu bude potrubí seříznuto a 

 kolem bude proveden štěrkový vsakovací obsyp 0,3x0,3x0,3m.
_Uložení potrubí: Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí bude po dokončení montáže a po provedení 
tlakových zkoušek obsypáno štěrkopískem zrnitost 0-8 mm po vrstvách 150 do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na vrstvu obsypu bude položena orientační barevná fólie z PVC s 
kovovou vložkou a na vrchol potrubí bude uložen měděný pásek. Pro obsyp potrubí PP a PVC je navržena vrstva zásypu nesoudržnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm 
původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm a pro PE a nerezové potrubí je navržen obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm hutněný po 150mm. Pro zásyp mimo komunikaci je 
navržena vrstva zásypu netříděnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm, pod komunikaci je navržen zásyp rýhy 
štěrkopískem fr. 0-16 mm hutněný ve vrstvách po 200 mm. Podsypy, zásypy budou hutněny dle rázového modulu Mvd 1 - 30 MPa. V zatravněných plochách bude zásyp výkopu 
ukončen 200 mm pod kótou upraveného nebo stávajícího terénu a po řádném zhutnění zásypu bude provedena závěrečná vrstva pokládkou ornice tloušťky 200 mm a následné 

 osetí travním semenem. Kóta upraveného terénu je zobrazena v podélném profilu.
Potrubí, které bude uloženo pod navrhovanými komunikacemi nebo chodníky bude zásyp ukončen na kótě nivelety pláně komunikace nebo chodníku dle podélných a příčných řezů 

 komunikace. Veškeré armatury a tvarovky na potrubním vedení budou podepřeny betonovými bloky z betonu C 12/15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky vodotěsnosti: Po zásypu rýhy a odstranění pažení bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v celém rozsahu výstavby kanalizace, včetně 
šachet. Po provedení zásypu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN v rozsahu 100 % délky potrubí. Po ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné 

 zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
    •Aktivní zóna + zemní pláňmístní komunikace40 MPa

 O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-b.10

 Poznámka k položce:
 _SO 06.5.4 Kalová odbočka

Potrubí kalové odbočky je vedeno z kalojemů do objektu odvodnění a bude uloženo za objektem SO 06.2 v zatravněné ploše a před objektem odvodnění v asfaltové ploše. Potrubí 
fugátu bude ukončeno za stěnou kalojemů točivou přírubou PP- V - DN 80 – 0,30m a v objektu odvodnění nad betonovou plochou nerezovou přírubou DN 80 – 0,30m. Jako materiál 
je navrženo PE 100 DN 80-90 x 8,2 - SDR 11-PN 10 a nerezové potrubí bezešvé 84x2,0-PN10. Na trase potrubí jsou navrhována uzavíratelná šoupátka DN 80 – 2ks z tvarné litiny a 
budou vybaveny zemní soupravou RD 1,25m a šoupátkovým poklopem. V místě šoupátek bude proveden vsakovací obal ze štěrku (cca 50 l) nebo bude odvodňovací prostor 
vytvořen vsakovacím košem. Potrubí kalové odbočky bude v kalojemech utěsněno prostupovým těsněním pro Tr ø 84x2 v otvoru 150 mm - EPDM kaučuk + nerez. šrouby. Svislá 
větev potrubí, které prochází betonovým základem objektu odvodnění bude uloženo v chráničce a zafoukáno těsnící pěnou nad terénem musí být otápěno a zaizolováno v rámci 

 stavby a technologie.
_Uložení potrubí: Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí bude po dokončení montáže a po provedení 
tlakových zkoušek obsypáno štěrkopískem zrnitost 0-8 mm po vrstvách 150 do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na vrstvu obsypu bude položena orientační barevná fólie z PVC s 
kovovou vložkou a na vrchol potrubí bude uložen měděný pásek. Pro obsyp potrubí PP a PVC je navržena vrstva zásypu nesoudržnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm 
původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm a pro PE a nerezové potrubí je navržen obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm hutněný po 150mm. Pro zásyp mimo komunikaci je 
navržena vrstva zásypu netříděnou vhodnou zeminou maximální zrnitost 45 mm původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 mm, pod komunikaci je navržen zásyp rýhy 
štěrkopískem fr. 0-16 mm hutněný ve vrstvách po 200 mm. Podsypy, zásypy budou hutněny dle rázového modulu Mvd 1 - 30 MPa. V zatravněných plochách bude zásyp výkopu 
ukončen 200 mm pod kótou upraveného nebo stávajícího terénu a po řádném zhutnění zásypu bude provedena závěrečná vrstva pokládkou ornice tloušťky 200 mm a následné 

 osetí travním semenem. Kóta upraveného terénu je zobrazena v podélném profilu.
Potrubí, které bude uloženo pod navrhovanými komunikacemi nebo chodníky bude zásyp ukončen na kótě nivelety pláně komunikace nebo chodníku dle podélných a příčných řezů 

 komunikace. Veškeré armatury a tvarovky na potrubním vedení budou podepřeny betonovými bloky z betonu C 12/15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky vodotěsnosti: Po zásypu rýhy a odstranění pažení bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v celém rozsahu výstavby kanalizace, včetně 
šachet. Po provedení zásypu bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN v rozsahu 100 % délky potrubí. Po ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné 

 zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
    •Aktivní zóna + zemní pláňmístní komunikace40 MPa

 O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 _Prefabrikované betonové šachty – vstupní DN 1000

Na trase kanalizace jsou pro možnost revize a čistění navrženy 
betonové vodotěsné prefabrikované šachty typ Q1 (původně DIN 
4034.1) o průměru 1000 mm, s tloušťkou stěny prefabrikátu 120 mm. 
Celkový navržený počet nových šachet o průměru 1000 mm je 2 ks. 
Vodotěsnost spojů prefabrikátů šachet je zajištěna elastomerovým 
těsnícím kroužkem. Šachty budou bez nástupnice a žlabu, šachtové 
dno bude opatřeno kameninovou vystélkou s protiskluzovou úpravou. 
Ve skružích šachet jsou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle 
DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z 
betonu pevnostní třídy C 40/50. Šachty budou vždy opatřeny 
ochranným nátěrem proti působení zemní vlhkosti. Šachty budou 
uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 
umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Kanalizační 
potrubí je vedeno ve zpevněných plochách a z toho důvodu budou 
kanalizační šachty vybaveny litinovými kruhovými poklopy pro provozní 

 zatížení dle DIN 19580 v komunikacích třída D = 400 kN.
_U prefabrikovaných šachet budou max. 2 vyrovnávací prstence. Mezi 
rámem poklopu a vyrovnávacím prstencem musí být min. 2 cm vysoké 
maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi 

 prstenci a vrchním dílem šachty.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

9 K 899104111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 150 kg; včet. stabilizace 
konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců 
prolitím rychletuhnoucí maltou

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 
150 kg; včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích 
prstenců prolitím rychletuhnoucí maltou

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

10 M 552410150
litinový kruhový poklop DN600, tř. zatížení D400 bez 
odvětrání;

kus 2,000 9 952,80 19 905,60

PP litinový kruhový poklop DN600, tř. zatížení D400 bez odvětrání;

P

 Poznámka k položce:
_Poklopy na šachtách jsou navrženy litinové ( v komunikaci s 
betonovou výplní), pro zatížení dle umístění tř. D 400, v komunikacích 
bude s vertikální a horizontální tlumící vložkou z PUR - odolnou proti 
olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám. Rám šachtového 
poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách 

 osazeny na maltu na cementové bázi.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

11 K 286619113-R1
D+M Měrná šachta MŠ2; včet. D+M poklopu tř.zatížení 
B125; Osazení Parshallova žlabu P3 ( Parshallův žlab 
P3 - Dodávka technologie);

kus 1,000 223 757,00 223 757,00

PP
D+M Měrná šachta MŠ2; včet. D+M poklopu tř.zatížení B125; Osazení 
Parshallova žlabu P3 ( Parshallův žlab P3 - Dodávka technologie);

P

 Poznámka k položce:
 _Měrná šachta MŠ2

Měrná šachta MŠ2 je navržená jako šachta monolitická, vnitřního 
průměru 1,50 m, se zakončením na kótě nivelety pro zpevněnou 
plochu. Šachta bude umístěna ve zpevněné ploše ze zámkové dlažby 
a ukončena prefabrikovanou šachetní deskou do které bude osazen 
poklop pro zatížení B=125 kN s odvětráním. Dno tl. 250 mm a stěny tl. 
250 mm jsou navrženy z vodostavebního betonu C 30/37 – XA2 s 
výztužnou sítí KARI 6/100*6/100 mm. Betonová konstrukce bude 
provedena na podkladní beton tl. 100 mm se štěrkopískovým 
podsypem tl. 150 mm. Během betonáže budou do stěny osazeny 
šachtové vložky pro osazení potrubí PP DN 300 - 2 ks. Pracovní spáry 
budou těsněny páskem s upevňovací mřížkou. Pro sestup do šachty 
jsou navržena stupadla s PE povlakem s proti skluznou úpravou. Do 
šachty bude osazen měrný žlab P3 s měrnou sondou (provedení 
polypropylen, úchyt sondy nerez měrnou sondou a řídící jednotkou s 
čidlem (dodávka technologie). Před měrnou šachtou bude vybudován 
betonový základ 400x400x800 pro uchycení nerezové konstrukce pro 
uchycení elektro skříňky. Betonový základ bude vybudován na 
štěrkový podsyp tl. 100 mm a bude vybudován z betonu C 16/20. 
Součástí díla je doložení dokumentu o provedené kalibraci měřidla a 

 čidla na odtoku.
 _Hmotnost Sítí 6/100*6/100mm: 86,1 kg.

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

12 K 286619113-R2
D+M Studna užitkové vody Šuv3; včet. D+M 
litin.poklopu B400 s odvětráním;

kus 1,000 89 362,00 89 362,00

PP
D+M Studna užitkové vody Šuv3; včet. D+M litin.poklopu B400 s 
odvětráním;
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 _Studna užitkové vody Šuv 3

Studna užitkové vody je navržená jako šachta monolitická, vnitřního 
průměru 1,0 m, se zakončením na kótě nivelety pro zpevněnou plochu. 
Šachta bude umístěna v asfaltové komunikaci ČOV a ukončena 
prefabrikovanou šachetní deskou do které bude osazen poklop pro 
zatížení D= 400 kN s odvětráním. Dno tl. 250 mm a stěny tl. 200 mm 
jsou navrženy z vodostavebního betonu C 30/37 – XA2 s výztužnou sítí 
KARI 6/100*6/100 mm. Betonová konstrukce bude provedena na 
podkladní beton tl. 80 mm se štěrkopískovým podsypem tl. 100 mm. 
Během betonáže budou do stěny osazeny šachtové vložky pro osazení 
potrubí PP DN 300 - 2 ks. Po výstavbě bude pro potrubí PE 100 DN 
200 (SO 06.5.2 Odtok z ČOV s Parshallovým žlabem) a potrubí PE 
100 DN 50 (SO 06.6 Přípojka užitkové vody ŘA 4 +5) do stěny 
provedena odvrtávka DN 300 a DN 100 – celkem 2x a po osazení 
potrubí bude otvor vodotěsně utěsněn stavební chemii.  Pracovní spáry 
budou těsněny páskem s upevňovací mřížkou. Pro sestup do šachty 
jsou navržena stupadla s PE povlakem s proti skluznou úpravou. V 

 šachtě bude osazen sací koš (dodávka technologie).
 _Hmotnost Sítí 6/100*6/100mm: 94,7 kg.

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

13 K 286619113-R3
D+M Vypínací komora; včet. D+M poklopu tř.zatížení 
D400; D+M Vřetenové šoupátko DN300;

kus 1,000 372 908,00 372 908,00

PP
D+M Vypínací komora; včet. D+M poklopu tř.zatížení D400; D+M 
Vřetenové šoupátko DN300;

P

 Poznámka k položce:
 _Vypínací komora VK

Vypínací komora je navrhovaná jako šachta monolitická, vnitřních 
rozměrů 3,00x1,30x3,35 m, se zakončením stropní deskou a litinovými 
poklopy tř. zatížení D 400 s ukončením v asfaltové komunikaci. Dno tl. 
300 mm a stěny tl. 300 mm jsou navrženy z vodostavebního betonu. 
Vypínací komora je ukončena železobetonovou stropní deskou je 
navržena tl. 200 mm, do které budou osazeny poklopy litinové 
600x900mm- 2ks a poklop šoupátkový-1 ks. Plocha kolem vypínací 
komora je v provedení zámková dlažba a dále betonová přídlažba a 
asfaltová plocha. Konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží R 10 
505 a sítí Kari 8/100x8/100. Betonová konstrukce bude provedena na 
podkladní beton tl. 100 mm se štěrkopískovým podsypem tl. 150 mm. 
Během betonáže budou osazeny do stěn šachtové vložky pro osazení 
potrubí PP DN 300  celkem- 4ks. Pracovní spáry budou těsněny 
páskem s upevňovací mřížkou. Pro sestup do šachty jsou navržena 
stupadla s PE povlakem v proti skluzné úpravě. Vstup bude vybaven 
vytahovacími madly pro usnadnění vstupu (materiál nerez).  Šachta 
bude ukončena na úrovní upraveného terénu. Vypínací komora bude 
rozdělena betonovou přepadovou hranou na přítokovou a odtokovou 
komoru. Do stěn přítokové komory budou osazeny šachtové vložky – 
2ks pro kanalizační potrubí DN 300 do kterých bude zaústěno 
kanalizační potrubí splaškových vod stoky A-I.část DN 300-PP a dále 
bude potrubím  PP DN 300 (SO 06.5.1 Přítok na ČOV)  odtékat 

 splaškové vody do SO 06.2 Nátokové komory.
 Ve vypínací komoře SO 06.5.1 Přítok na ČOV  bude na stěnu 
umístěno ( např. Hade) vřetenové šoupátko DN 300 s prodloužením 
vřetene C - 3,35m včetně osazení šoupátkového poklopu tř. zat. D 400 

 do stropní desky.
_Hmotnost Vázané výztuže: 703,21kg; Hmotnost Sítí 8/100*8/100mm: 

 424,64 kg.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

14 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 949,71 1 899,42

PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

15 M 42224397
šoupátko vodovodní šedá litina uzavírací přírubové DN 
80

kus 2,000 4 010,76 8 021,52

PP šoupátko vodovodní šedá litina uzavírací přírubové DN 80

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

16 M 42291067
zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, Rd 
1,25m

kus 2,000 877,50 1 755,00

PP zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, Rd 1,25m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

17 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 451,08 902,16
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10

18 M 42291352
poklop pro šoupátka, tvárná litina, D 400, včetně 
podkladové desky

kus 2,000 870,48 1 740,96

PP poklop pro šoupátka, tvárná litina, D 400, včetně podkladové desky

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.5-a, D.1.6.5-b.1 až D.1.6.5-
b.10
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.6 - Vodovodní p řípojka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 616 886,95

HSV - Práce a dodávky HSV 616 886,95

    2 - Zakládání 92 613,00

    8 - Trubní vedení 524 273,95

SO 06.6 - Vodovodní p řípojka

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 616 886,95

D HSV Práce a dodávky HSV 616 886,95

D 2 Zakládání 92 613,00

1 K 226211214-R D+M Studna pitné vody, hl do 10 m v hor. 3 a 4; sada 1,000 92 613,00 92 613,00

PP D+M Studna pitné vody, hl do 10 m v hor. 3 a 4;

P

 Poznámka k položce:
_Nový jímací vrt je navržen poblíž stávajícího vrtu V1 na stejné 

 hydrogeologické struktuře.
Pro zhotovení studny pitné vody bude využita technologie 
převrtávaných betonových pilot. Podle projektové dokumentace bude 
proveden vrt pr. 600 mm pod ochranou ocelové výpažnice do 
požadované hloubky. Do vrtu bude vloženo plastové potrubí ( např. z 
Ultra Rib 2) DN 400 SN 10 PP.  Spodní část potrubí v délce 5,00 m 
bude perferovaná (prořezy tl.3 mm v délce 50 mm v každé druhé vlně, 
celkem 6-8 ks na obvod trubky). Potrubí bude obaleno geotextilií 63/40 
F (400 gr/m2), které zabraňuje za pískování studny. Při osazení potrubí 
do výpažnice je nutné zajistit soustřednost potrubí po výšce studny. 
Spodní část studny a mezikruží mezi potrubím a výpažnicí bude 
vyplněno filtrační výplní z pravého říčního kačírku. Po sazení potrubí a 

 provedení zásypu a obsypu bude provedeno vytažení výpažnice.
Po provedení studny bude studna pročištěna a následně bude ověřena 

 její funkčnost a vydatnost krátkodobou čerpací zkouškou.
Práce budou prováděny oprávněnou organizací a za účasti 

 hydrogeologa.
Zhlaví studny bude upraveno tak aby se zabránilo vnikání nečistot 
nebo povrchové vody do vrtané studny. Nad zhlavím bude umístěn 
manipulační šachta v materiálovém provedení betonové studniční 
skruže DN 1000, které budou ukončeny studničním poklopem 0,50 m 

 nad upraveným terénem.  Poklop bude opatřen vodotěsnou úpravou.
Kolem manipulační šachty bude vybudována zpevněná plocha ze 
zámkové dlažby (v rámci SO 06.3 Komunikace a zpevněné plochy) s 

 vyspádováním 2 % od manipulační šachty.
Ve studni bude umožněno měření hladiny podzemní vody a odběr 

 vzorků.
V rámci výstavby bude proveden laboratorní rozbor vody k zjištění 

 kvality vody a zda lze vodu používat jako pitnou.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.6-a, D.1.6.6-b.1 až D.1.6.6-b.6

D 8 Trubní vedení 524 273,95

2 K 871181211-R

D+M SO 06.6 Řad 1, 2 Vodovodní přípojka pitná voda - 
PE100 DN40 rozm.50x4,6mm, SDR11 PN10; potrubí 
celk.dl. 35,4m ( Souběh v jedné výkopové rýze dl. 17,7 
m);

m 17,700 5 753,00 101 828,10

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.6 - Vodovodní p řípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV
(17,7)*1,000*(1,4+0,05+0,1) "dl*š*(hl)_Souběh v jedné 
výkopové rýze

27,435

VV Mezisoučet 27,435
VV 17,7 "dl. m_Souběh v jedné výkopové rýze 17,700

3 K 871161211-R

D+M SO 06.6 Řad 3 Vodovodní přípojka pitná voda - 
PE100 DN25 rozm.32x3,0mm, SDR11 PN10, dl.39,7m 
+ Nerez potrubí DN25 rozm.33,7x2,0mm, PN10, 
dl.2,0m+1,5m svisle; potrubí celk.dl. 43,2m;

m 41,700 5 683,00 236 981,10

PP

VV (39,7+2,0)*1,000*(1,4+0,05+0,1) "dl*š*(hl) 64,635
VV Mezisoučet 64,635
VV 39,7+2,0 "dl. m 41,700

4 K 871211211-R1

D+M SO 06.6 Řad 4, 5 Vodovodní přípojka užitková 
voda - PE100 DN50 rozm.63x5,8mm, SDR11 PN10; 
potrubí celk.dl. 23,1m ( Souběh v jedné výkopové rýze 
dl. 11,55 m);

m 11,550 8 041,00 92 873,55

 Poznámka k položce:
_SO 06.6 Vodovodní přípojka: V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování studny pitné vody a vodovodní přípojky pitné vody do objektu SO 06.1 Sdružený provozní objekt 
ČOV a k objektu odvodnění a současně k těmto objektům bude vybudována přípojka užitkové vody ze šachty užitkové vody Šuv4 v rámci SO 06.5 Vnitřní kanalizace a odpad z ČOV 

 s měrným objektem.
_Vytyčení stavebního objektu: Dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Prostorové vytýčení je zřejmé z přílohy č. 

 D.1.6.6 -b.2 Vytýčovací situace.
_Celkový popis: V rámci stavebního objektu bude vybudována studna pitné vody, ze které jsou vedeny vodovodní ŘADY 1+2 k AT stanici , která bude umístěna v budově SO 06.2 
Sdružený objekt ČOV dle provozního souboru PS. Z této AT stanice bude vodovodní potrubí rozvedeno v budově k technologickému zařízení a sociálnímu zařízení (WC,umývadlo, 
sprcha) a dále ŘADEM 3 bude potrubí vyvedeno mimo budovu do objektu odvodnění. Voda nebude vhodná pro pití , v provozní místnosti může být umístěn barel pro pitnou vodu 
nebo si obsluha bude nosit sebou pitnou vodu v PET lahvi. V rámci stavebního objektu bude vybudována přípojka užitkové vody a to ŘAD 4+5 ze šachty Šuv 4 -užitková voda (SO 

 06.5. Odtok z ČOV), která bude přivedena do AT stanice v rámci SO 06.2 a dále bude z této budovy převedena k objektu odvodnění.  
_ŘAD 1+2 Pitná voda - potrubí je navrženo v materiálovém provedení PE 100 DN 40 – 50x4,6-PN 10,SDR 11 , je vedeno ze studny pitné vody do AT stanice ve sdruženém objektu 
ČOV. Potrubí bude ukončeno ve studni pitné točivými přírubami PP-V DN 40 pro napojení technologického zařízení, které je řešeno v rámci PS.  Potrubí pitné vody bude ukončeno 
1,00m před stavebním objektem SO 06.2 a bude ukončeno přechodovým kusem se šroubením pro napojení vnitřních rozvodů v rámci objektu SO 06.2. Potrubí bude uloženo v 

 nezámrzné hloubce cca 1,20m.
_Uložení potrubí: Uložení vodovodního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí PE 100 ,SDR 11a nerez bude uloženo ve 
výkopu v hloubce minimálně 1,20 m. Lože potrubí bude tvořeno podsypem pod potrubí min. 100 mm  štěrkopískem fr. 0.063-0,20 mm s obsypem potrubí v min. tloušťce 0,30 m nad 
vrchol potrubí pískem. Potrubí bude dál zasypáno přímo výkopkem v místě uložení v nezpevněných plochách. Výkopek nesmí obsahovat zrna větší než 63 mm a větší ostrohranné 
zrna. Pod zpevněnými plochami bude výkopek nahrazen nesoudržnou zeminou . Vodovodní přípojka bude vybavena v celé délce integrovaným vodičem, s tím, že u navrtávacího 
pásu bude vodič propojen  pomocí lisovací spojky PL 6 s izolovaným vodičem CY 1.5 mm2, který  bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy a ukončen ve vodoměrné šachtě. 

 Vodovodní přípojka bude opatřena výstražnou folií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí. Směrové a výškové lomy budou zajištěny betonovými bloky z betonu C 15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN – 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
    •Aktivní zóna + zemní pláň komunikace40 MPa

 O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.
_Dodávka a Montáž potrubí s podílem tvarovek a armatur a ostatních materiálů nutných pro zřízení, vč. spojů a těsnění, tlakové zkoušky vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových 

 zkouškách, dezinfekce potrubí, identifikační vodič + PE páska s nápisem vodovod.

 Poznámka k položce:
_SO 06.6 Vodovodní přípojka: V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování studny pitné vody a vodovodní přípojky pitné vody do objektu SO 06.1 Sdružený provozní objekt 
ČOV a k objektu odvodnění a současně k těmto objektům bude vybudována přípojka užitkové vody ze šachty užitkové vody Šuv4 v rámci SO 06.5 Vnitřní kanalizace a odpad z ČOV 

 s měrným objektem.
_Vytyčení stavebního objektu: Dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Prostorové vytýčení je zřejmé z přílohy č. 

 D.1.6.6 -b.2 Vytýčovací situace.
_Celkový popis: V rámci stavebního objektu bude vybudována studna pitné vody, ze které jsou vedeny vodovodní ŘADY 1+2 k AT stanici , která bude umístěna v budově SO 06.2 
Sdružený objekt ČOV dle provozního souboru PS. Z této AT stanice bude vodovodní potrubí rozvedeno v budově k technologickému zařízení a sociálnímu zařízení (WC,umývadlo, 
sprcha) a dále ŘADEM 3 bude potrubí vyvedeno mimo budovu do objektu odvodnění. Voda nebude vhodná pro pití , v provozní místnosti může být umístěn barel pro pitnou vodu 
nebo si obsluha bude nosit sebou pitnou vodu v PET lahvi. V rámci stavebního objektu bude vybudována přípojka užitkové vody a to ŘAD 4+5 ze šachty Šuv 4 -užitková voda (SO 

 06.5. Odtok z ČOV), která bude přivedena do AT stanice v rámci SO 06.2 a dále bude z této budovy převedena k objektu odvodnění.  
_ŘAD 3 Pitná voda - potrubí je navrženo v materiálovém provedení PE 100 DN 25 – 32x3,0-PN 10,SDR 11 a nerezové potrubí bezešvé 33,7x 2,0mm. Trasa potrubí je vedena z AT 
stanice ze sdruženého objektu do objektu odvodnění. V objektu odvodnění bude potrubí vyvedeno nad základovou desku cca 0,30m a bude ukončeno točivou přírubou 25. Potrubí 

 nad terénem bude nerezové a bude otápěno a zaizolováno v rámci výstavby objektu odvodnění. Potrubí bude umístěno do chráničky při průchodu základovou deskou a zaizolováno.
_Uložení potrubí: Uložení vodovodního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí PE 100 ,SDR 11a nerez bude uloženo ve 
výkopu v hloubce minimálně 1,20 m. Lože potrubí bude tvořeno podsypem pod potrubí min. 100 mm  štěrkopískem fr. 0.063-0,20 mm s obsypem potrubí v min. tloušťce 0,30 m nad 
vrchol potrubí pískem. Potrubí bude dál zasypáno přímo výkopkem v místě uložení v nezpevněných plochách. Výkopek nesmí obsahovat zrna větší než 63 mm a větší ostrohranné 
zrna. Pod zpevněnými plochami bude výkopek nahrazen nesoudržnou zeminou . Vodovodní přípojka bude vybavena v celé délce integrovaným vodičem, s tím, že u navrtávacího 
pásu bude vodič propojen  pomocí lisovací spojky PL 6 s izolovaným vodičem CY 1.5 mm2, který  bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy a ukončen ve vodoměrné šachtě. 

 Vodovodní přípojka bude opatřena výstražnou folií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí. Směrové a výškové lomy budou zajištěny betonovými bloky z betonu C 15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN – 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
    •Aktivní zóna + zemní pláň komunikace40 MPa

 O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.
_Dodávka a Montáž potrubí s podílem tvarovek a armatur a ostatních materiálů nutných pro zřízení, vč. spojů a těsnění, tlakové zkoušky vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových 

 zkouškách, dezinfekce potrubí, identifikační vodič + PE páska s nápisem vodovod.
 příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.6-a, D.1.6.6-b.1 až D.1.6.6-b.6

Strana 404 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV
(11,55)*1,000*(1,4+0,05+0,1) "dl*š*(hl)_Souběh v jedné 
výkopové rýze

17,903

VV Mezisoučet 17,903
VV 11,55 "dl. m_Souběh v jedné výkopové rýze 11,550

5 K 871211211-R2

D+M SO 06.6 Řad 6 Vodovodní přípojka užitková voda - 
PE100 DN50 rozm.63x5,8mm, SDR11 PN10, 
dl.13,35m + Nerez potrubí DN50 rozm.54,0x2,0mm, 
PN10, dl.2,0m+1,5m svisle; potrubí celk.dl. 16,85m;

m 15,350 6 032,00 92 591,20

PP

VV (13,35+2,0)*1,000*(1,4+0,05+0,1) "dl*š*(hl) 23,793
VV Mezisoučet 23,793
VV 13,35+2,0 "dl. m 15,350

 Poznámka k položce:
_SO 06.6 Vodovodní přípojka: V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování studny pitné vody a vodovodní přípojky pitné vody do objektu SO 06.1 Sdružený provozní objekt 
ČOV a k objektu odvodnění a současně k těmto objektům bude vybudována přípojka užitkové vody ze šachty užitkové vody Šuv4 v rámci SO 06.5 Vnitřní kanalizace a odpad z ČOV 

 s měrným objektem.
_Vytyčení stavebního objektu: Dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Prostorové vytýčení je zřejmé z přílohy č. 

 D.1.6.6 -b.2 Vytýčovací situace.
_Celkový popis: V rámci stavebního objektu bude vybudována studna pitné vody, ze které jsou vedeny vodovodní ŘADY 1+2 k AT stanici , která bude umístěna v budově SO 06.2 
Sdružený objekt ČOV dle provozního souboru PS. Z této AT stanice bude vodovodní potrubí rozvedeno v budově k technologickému zařízení a sociálnímu zařízení (WC,umývadlo, 
sprcha) a dále ŘADEM 3 bude potrubí vyvedeno mimo budovu do objektu odvodnění. Voda nebude vhodná pro pití , v provozní místnosti může být umístěn barel pro pitnou vodu 
nebo si obsluha bude nosit sebou pitnou vodu v PET lahvi. V rámci stavebního objektu bude vybudována přípojka užitkové vody a to ŘAD 4+5 ze šachty Šuv 4 -užitková voda (SO 

 06.5. Odtok z ČOV), která bude přivedena do AT stanice v rámci SO 06.2 a dále bude z této budovy převedena k objektu odvodnění.  
_ŘAD 6 Užitková voda: Potrubí užitkové vody je vedeno z AT stanice, která je umístěna ve sdruženém provozním objektu SO 06.2. Jako materiál je navrženo PE 100 DN 50-63x5,8 
SDR 11-PN 10 a nerezové potrubí bezešvé 54x2,0. Potrubí bude ukončeno točivou přírubou PP-V DN 50 v AT stanici a nerezovou přírubou nad terénem v objektu odvodnění ve 
studni užitkové vody a dále bude na potrubí napojeno technologické zařízení. Potrubí nad terénem bude nerezové a bude otápěno a zaizolováno v rámci výstavby objektu odvodnění. 

 Potrubí bude umístěno do chráničky při průchodu základovou deskou a zaizolováno.
_Uložení potrubí: Uložení vodovodního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí PE 100 ,SDR 11a nerez bude uloženo ve 
výkopu v hloubce minimálně 1,20 m. Lože potrubí bude tvořeno podsypem pod potrubí min. 100 mm  štěrkopískem fr. 0.063-0,20 mm s obsypem potrubí v min. tloušťce 0,30 m nad 
vrchol potrubí pískem. Potrubí bude dál zasypáno přímo výkopkem v místě uložení v nezpevněných plochách. Výkopek nesmí obsahovat zrna větší než 63 mm a větší ostrohranné 
zrna. Pod zpevněnými plochami bude výkopek nahrazen nesoudržnou zeminou . Vodovodní přípojka bude vybavena v celé délce integrovaným vodičem, s tím, že u navrtávacího 
pásu bude vodič propojen  pomocí lisovací spojky PL 6 s izolovaným vodičem CY 1.5 mm2, který  bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy a ukončen ve vodoměrné šachtě. 

 Vodovodní přípojka bude opatřena výstražnou folií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí. Směrové a výškové lomy budou zajištěny betonovými bloky z betonu C 15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN – 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa

 Poznámka k položce:
_SO 06.6 Vodovodní přípojka: V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování studny pitné vody a vodovodní přípojky pitné vody do objektu SO 06.1 Sdružený provozní objekt 
ČOV a k objektu odvodnění a současně k těmto objektům bude vybudována přípojka užitkové vody ze šachty užitkové vody Šuv4 v rámci SO 06.5 Vnitřní kanalizace a odpad z ČOV 

 s měrným objektem.
_Vytyčení stavebního objektu: Dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Prostorové vytýčení je zřejmé z přílohy č. 

 D.1.6.6 -b.2 Vytýčovací situace.
_Celkový popis: V rámci stavebního objektu bude vybudována studna pitné vody, ze které jsou vedeny vodovodní ŘADY 1+2 k AT stanici , která bude umístěna v budově SO 06.2 
Sdružený objekt ČOV dle provozního souboru PS. Z této AT stanice bude vodovodní potrubí rozvedeno v budově k technologickému zařízení a sociálnímu zařízení (WC,umývadlo, 
sprcha) a dále ŘADEM 3 bude potrubí vyvedeno mimo budovu do objektu odvodnění. Voda nebude vhodná pro pití , v provozní místnosti může být umístěn barel pro pitnou vodu 
nebo si obsluha bude nosit sebou pitnou vodu v PET lahvi. V rámci stavebního objektu bude vybudována přípojka užitkové vody a to ŘAD 4+5 ze šachty Šuv 4 -užitková voda (SO 

 06.5. Odtok z ČOV), která bude přivedena do AT stanice v rámci SO 06.2 a dále bude z této budovy převedena k objektu odvodnění.  
_ŘAD 4+5 Užitková voda: Potrubí užitkové vody je vedeno z šachty Šuv 4 do AT stanice, která je umístěna ve sdruženém provozním objektu SO 06.2. Jako materiál je navrženo PE 
100 DN 50-63x5,8 SDR 11-PN 10. Potrubí bude ukončeno točivou přírubou PP-V DN 50 v AT stanici i ve studni užitkové vody a dále bude na potrubí napojeno technologické 

 zařízení. 
_Uložení potrubí: Uložení vodovodního potrubí bude provedeno v souladu s technickými požadavky výrobce a platnými ČSN. Potrubí PE 100 ,SDR 11a nerez bude uloženo ve 
výkopu v hloubce minimálně 1,20 m. Lože potrubí bude tvořeno podsypem pod potrubí min. 100 mm  štěrkopískem fr. 0.063-0,20 mm s obsypem potrubí v min. tloušťce 0,30 m nad 
vrchol potrubí pískem. Potrubí bude dál zasypáno přímo výkopkem v místě uložení v nezpevněných plochách. Výkopek nesmí obsahovat zrna větší než 63 mm a větší ostrohranné 
zrna. Pod zpevněnými plochami bude výkopek nahrazen nesoudržnou zeminou . Vodovodní přípojka bude vybavena v celé délce integrovaným vodičem, s tím, že u navrtávacího 
pásu bude vodič propojen  pomocí lisovací spojky PL 6 s izolovaným vodičem CY 1.5 mm2, který  bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy a ukončen ve vodoměrné šachtě. 

 Vodovodní přípojka bude opatřena výstražnou folií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí. Směrové a výškové lomy budou zajištěny betonovými bloky z betonu C 15.
_Tlakové zkoušky: Před zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky potrubí. O průběhu tlakové zkoušky je nutno provést zápis. Do 
provedení tlakové zkoušky zůstanou spoje potrubí odkryté a před naplněním vodou musí být odbočky, lomy, oblouky a konce úseků zajištěny proti účinkům zkušebního přetlaku. Po 

 ukončení montáže bude provedeno polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu. Protokol provedené zkoušce vodotěsnosti bude předán investorovi stavby.
_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po 
vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné 

 provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN – 73 6121 a ČSN 73 6126.
 Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

     •Rostlá základová spára15 MPa
   •Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
      •Zásypová zóna30 MPa
    •Aktivní zóna + zemní pláň komunikace40 MPa

 O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.
_Dodávka a Montáž potrubí s podílem tvarovek a armatur a ostatních materiálů nutných pro zřízení, vč. spojů a těsnění, tlakové zkoušky vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových 

 zkouškách, dezinfekce potrubí, identifikační vodič + PE páska s nápisem vodovod.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.6-a, D.1.6.6-b.1 až D.1.6.6-b.6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232421-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 269 165,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 269 165,56 21,00% 56 524,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 690,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.7 - Terénní a sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 165,56

HSV - Práce a dodávky HSV 269 165,56

    1 - Zemní práce 155 498,40

    8 - Trubní vedení 63 508,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 489,99

    998 - Přesun hmot 2 669,17

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.7 - Terénní a sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 269 165,56

D HSV Práce a dodávky HSV 269 165,56

D 1 Zemní práce 155 498,40

1 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - 
Ornice

m3 238,800 63,39 15 137,53

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - Ornice

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

VV 796*0,3 "pl*tl 238,800

2 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny - 
Ornice z dočasné skládky zemin

m3 238,800 40,01 9 554,39

PP
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny - Ornice z dočasné 
skládky zemin

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

VV 796*0,3 "pl*tl 238,800

3 K 181151331
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 300 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 796,000 29,34 23 354,64

PP
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 300 
mm v rovinně a svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

4 K 181351115
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 796,000 22,27 17 726,92

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 strojně

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

5 K 183403111
Obdělání půdy nakopáním, uhrabáním na hloubku do 
0,1 m v rovině a svahu do 1:5

m2 796,000 15,39 12 250,44

PP
Obdělání půdy nakopáním, uhrabáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 
svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

6 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 796,000 3,88 3 088,48

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

7 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 796,000 2,01 1 599,96

PP
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

8 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 796,000 18,80 14 964,80

PP Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

9 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 0,597 101,00 60,30

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.7 - Terénní a sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP osivo směs travní krajinná - rovinná

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

VV 796,000*0,025 "m2*hmot.0,025kg na m2 19,900
VV 19,9*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 0,597

10 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 m3 31,840 123,60 3 935,42
PP Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

VV (796,0)*0,040 "(m2)*počet litrů vody (40litrů) na m3 31,840

11 M 0057244-R
D+M Zajištění odborné péče nového trávníku po dobu 
jednoho roku; včet. zálivky; odplevelení; hnojení; 1. 
pokos s odstraněním ( likvidací) travní hmoty

m2 796,000 67,62 53 825,52

PP
D+M Zajištění odborné péče nového trávníku po dobu jednoho roku; 
včet. zálivky; odplevelení; hnojení; 1. pokos s odstraněním ( likvidací) 
travní hmoty

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

D 8 Trubní vedení 63 508,00
12 K 380326232-R D+M Výustní objekt odvodňovacího žlabu; kus 1,000 63 508,00 63 508,00

PP D+M Výustní objekt odvodňovacího žlabu;

P

 Poznámka k položce:
_Odvodňovací žlab bude ukončen ve svahu stávajícího melioračního 
příkopu, břeh bude zpevněn kamennou dlažbou tloušťky 200 mm ( pl. 
cca 17,0 m2; rozm.4,5m*3,775m), která bude uložena do betonu C 
20/25 tl. 200 mm na štěrkopískového podsypu tl. 150 mm a ukončena 

 betonovou patkou 475x600mm z betonu C 20/25 ( dl. 4,5m).
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 489,99

13 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrku tl 100 mm, fr. 8-
16 mm, z betonových tvárnic š 800 mm

m 97,000 127,33 12 351,01

PP
Osazení příkopového žlabu do štěrku tl 100 mm, fr. 8-16 mm, z 
betonových tvárnic š 800 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

14 M 59227016
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 
300x670x250mm

m 97,000 319,80 31 020,60

PP žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x670x250mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

15 K 935111911
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 
příkopového žlabu osazeného do štěrku

m2 412,250 9,99 4 118,38

PP
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu 
osazeného do štěrku

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5

VV 97,0*0,850 "dl*š 82,450
VV 82,45*5 "Přepočtené koeficientem množství 412,250

D 998 Přesun hmot 2 669,17

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 41,344 64,56 2 669,17

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.7-a, D.1.6.7-b.1 až D.1.6.7-b.5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232421-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 273 509,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 273 509,60 21,00% 57 437,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 330 946,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.8 - Oplocení ČOV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 273 509,60

HSV - Práce a dodávky HSV 273 509,60

    1 - Zemní práce 6 179,55

    2 - Zakládání 9 108,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 248 156,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 910,72

    998 - Přesun hmot 3 154,10

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.8 - Oplocení ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 273 509,60

D HSV Práce a dodávky HSV 273 509,60

D 1 Zemní práce 6 179,55

1 K 131252502
Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 strojně

m3 4,876 498,23 2 429,37

PP
Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
strojně

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

VV 44*(0,3*0,2*0,8) "počet*(dl.*š.*v.)_patky sloupků oplocení" 2,112
VV 16*(0,46755*0,2) "počet*(svisl.pl.*š.)_patky vzpěr oplocení" 1,496
VV 3*(0,65*0,65*1,0) "počet*(dl.*š.*v.)_patky vstupu oplocení" 1,268
VV Mezisoučet 4,876
VV 4,876*1,00 "m3*koef. % z výkopu" 4,876

2 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 4,876 121,43 592,09

PP
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl 
výkopu přes 4 do 8 m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,876 269,62 1 314,67

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

VV 4,876 "m3_celkový výkop" 4,876

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 9,336 187,20 1 747,70

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

VV 4,876*1,69*1,1*1,03 "m3*koef.na tuny 9,336

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,876 19,63 95,72
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

D 2 Zakládání 9 108,51
6 K 275321311 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 4,876 1 868,03 9 108,51

PP Základové patky z betonu tř. C 16/20

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

VV 44*(0,3*0,2*0,8) "počet*(dl.*š.*v.)_patky sloupků oplocení" 2,112
VV 16*(0,46755*0,2) "počet*(svisl.pl.*š.)_patky vzpěr oplocení" 1,496
VV 3*(0,65*0,65*1,0) "počet*(dl.*š.*v.)_patky vstupu oplocení" 1,268
VV Součet 4,876

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 248 156,72

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.8 - Oplocení ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 
m se zalitím MC

kus 60,000 113,11 6 786,60

PP Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

VV 44+16 60,000

8 M 55342257
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
3000/48x1,5mm, včetně krytky

kus 44,000 365,70 16 090,80

PP
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm, včetně 
krytky

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

9 M 55342274
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
2600mm

kus 16,000 345,00 5 520,00

PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2600mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

10 M 553444-R nerez objímky na sloupek pr. 48 mm kus 44,000 56,46 2 484,24
PP nerez objímky na sloupek pr. 48 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

11 M 553444-R1 nerez objímky na sloupek pr. 38 mm kus 16,000 33,12 529,92
PP nerez objímky na sloupek pr. 38 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

12 M 553443-R
jednostranná bavoleta "ZN+PVC", 45° st. pro 3 řady 
ostnatého drátu + spojka pr. 48 mm

kus 44,000 195,96 8 622,24

PP
jednostranná bavoleta "ZN+PVC", 45° st. pro 3 řady ostnatého drátu + 
spojka pr. 48 mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

13 K 348121122
Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 
mm; včet. plotová deska monolitická, h = 290mm

kus 44,000 391,58 17 229,52

PP
Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm; včet. plotová 
deska monolitická, h = 290mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

VV 40 "kus" 40,000
VV 4 "kus monolitických celk. dl. 9,35 m; prům. dl.3,0m 1kusu " 4,000
VV Součet 44,000

14 M 59233120
deska plotová betonová 2900x50x290mm; včet. 
plotová deska monolitická, h = 290mm

kus 44,000 1 167,98 51 391,12

PP
deska plotová betonová 2900x50x290mm; včet. plotová deska 
monolitická, h = 290mm

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

VV 40 "kus" 40,000
VV 4 "kus monolitických celk. dl. 9,35 m; prům. dl.3,0m 1kusu " 4,000
VV Součet 44,000

15 K 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu

m 129,350 88,79 11 484,99

PP
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 
m do 15° sklonu svahu

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

16 M 31327504
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
50/2,2mm v 2000mm, barva zelená

m 129,350 117,30 15 172,76

PP
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm, 
barva zelená

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

17 M 15619100
3* drát poplastovaný kruhový napínací 2,4 mm, barva 
zelená

m 388,050 3,09 1 199,07

PP 3* drát poplastovaný kruhový napínací 2,4 mm, barva zelená

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

18 K 767912120
Montáž oplocení do 15° sklonu svahu z ostatného drátu 
výšky přes 2,0 m

m 406,650 15,98 6 498,27

PP
Montáž oplocení do 15° sklonu svahu z ostatného drátu výšky přes 2,0 
m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

19 M 553422-R ostnatý drát PVC, barva zelená ve 3 řadách m 447,315 28,98 12 963,19
PP ostnatý drát PVC, barva zelená ve 3 řadách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

VV 406,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 447,315

20 M 5534455-R

D+M Vstupní brána s brankou na ocelové sloupky, 
uzamykatelné, rozm. 5000+1200mm, výška rámu 
2350mm; rám s ocel.kruh.výplní (celk.výška sloupků 
3500mm, Tr 159*6,5mm-vylití betonem C12/15); 
materiál: ocel tř.11+ povrchová úprava zelený nátěr;

sada 1,000 92 184,00 92 184,00

PP

D+M Vstupní brána s brankou na ocelové sloupky, uzamykatelné, 
rozm. 5000+1200mm, výška rámu 2350mm; rám s ocel.kruh.výplní 
(celk.výška sloupků 3500mm, Tr 159*6,5mm-vylití betonem C12/15); 
materiál: ocel tř.11+ povrchová úprava zelený nátěr;

P

 Poznámka k položce:
_Konstrukce vjezdových bran: Pro příjezd do areálu ČOV je navržena 
vjezdová dvoukřídlová brána šířky 5,0 m a pro přístup obsluhy je 
navržena branka š. 1,2 m. Nosná konstrukce brány a branky je tvořena 
ocelovými sloupy 159*6,5 mm, délky 3,500 m, které budou kotveny do 
betonových patek 650*650 mm z betonu C 12/15. Sloupky budou 
vyplněny betonem C 12/15 a v horní části překryty přivařenými 
uzavřenými profily 60/45/5 mm, které zamezí vyzvednutí brány v 
uzamčené poloze. Vlastní konstrukce křídel je tvořena uzavřenými 
profily 60/45/5 mm a výplní z kruhové oceli Ø 12 mm uspořádanou dle 
dokumentace po vzdálenostech 60 mm. Brána a branka bude 
uzamykatelná pomocí závory a visacího zámku, který bude chráněn 
proti vylomení. V otevřené poloze budou křídla brány jištěna zástrčemi, 
které se budou zasouvat do trubek zabetonovaných do betonových 
bloků. Kovové části oplocení budou opatřeny nátěrem pro ocelové 

 konstrukce v barvě zelené.
příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 910,72

21 K 977211111-R
Řezání ŽB kcí hl do 50 mm stěnovou pilou do průměru 
výztuže 8 mm - Řezání plotových desek

m 1,800 3 839,29 6 910,72

PP
Řezání ŽB kcí hl do 50 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 8 mm - 
Řezání plotových desek

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2

VV 6*0,3 "ks*v.plot.desky" 1,800

D 998 Přesun hmot 3 154,10
22 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení v do 3 m t 16,396 192,37 3 154,10

PP Přesun hmot pro oplocení v do 3 m

P
 Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1, C.2.1 až C.2.6, D.1.6.8-a, D.1.6.8-b.1 až D.1.6.8-b.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232421-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 440 388,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 440 388,20 21,00% 92 481,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 532 869,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.9 - Venkovní osv ětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 440 388,20

PSV - Práce a dodávky PSV 440 388,20

    741 - Elektromontáže 440 388,20

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.9 - Venkovní osv ětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 440 388,20

D PSV Práce a dodávky PSV 440 388,20

D 741 Elektromontáže 440 388,20

1 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
SO 06.9 Venkovní osvětlení

kpl 1,000 440 388,20 440 388,20

PP
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - SO 06.9 
Venkovní osvětlení

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.9 - Venkovní osv ětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232421-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 245 551,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 245 551,26 21,00% 261 565,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 507 117,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.10 - Přípojka NN k ČOV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 245 551,26

PSV - Práce a dodávky PSV 1 245 551,26

    741 - Elektromontáže 1 245 551,26

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.10 - Přípojka NN k ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 245 551,26

D PSV Práce a dodávky PSV 1 245 551,26

D 741 Elektromontáže 1 245 551,26

1 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
SO 6.10 Přípojka NN k ČOV

kpl 1,000 1 245 551,26 1 245 551,26

PP
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - SO 6.10 Přípojka 
NN k ČOV

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 06 - Čistírna odpadních vod

SO - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

SO 06.10 - Přípojka NN k ČOV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 14 476,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 476,49 21,00% 3 040,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 516,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AC Neuznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC - Neuznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 476,49

5 - Komunikace pozemní 14 110,41

HSV - Práce a dodávky HSV 366,08

    998 - Přesun hmot 366,08

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AC Neuznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC - Neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 476,49

D 5 Komunikace pozemní 14 110,41
1 K 596212211

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 14,000 296,93 4 157,02

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2

2 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 14,280 451,10 6 441,71
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 14*1,02 14,280

3 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 8,000 268,66 2 149,28

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

4 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 8,000 170,30 1 362,40
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

D HSV Práce a dodávky HSV 366,08

D 998 Přesun hmot 366,08

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 5,680 64,45 366,08

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AC Neuznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AC - Neuznatelné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 14 305,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 305,14 21,00% 3 004,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 309,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AE-2 Neuznatel - Splašková kanalizace Komárov  AE-2 - Neuznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 305,14

5 - Komunikace pozemní 13 900,97

HSV - Práce a dodávky HSV 404,17

    998 - Přesun hmot 404,17

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AE-2 Neuznatel - Splašková kanalizace Komárov  AE-2 - Neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 305,14

D 5 Komunikace pozemní 13 900,97
1 K 596212211

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 8,000 296,93 2 375,44

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2

2 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 8,160 451,10 3 680,98
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 8*1,02 8,160

3 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 15,000 107,30 1 609,50

PP
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

4 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 15,000 193,37 2 900,55

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

5 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 15,000 222,30 3 334,50
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

D HSV Práce a dodávky HSV 404,17

D 998 Přesun hmot 404,17

6 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 6,271 64,45 404,17

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AE-2 Neuznatel - Splašková kanalizace Komárov  AE-2 - Neuznatelné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 14 489,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 489,10 21,00% 3 042,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 531,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AF Neuznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AF - Neuznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 489,10

5 - Komunikace pozemní 14 046,72

HSV - Práce a dodávky HSV 442,38

    998 - Přesun hmot 442,38

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AF Neuznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AF - Neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 489,10

D 5 Komunikace pozemní 14 046,72

1 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 32,000 268,66 8 597,12

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

2 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 32,000 170,30 5 449,60
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

D HSV Práce a dodávky HSV 442,38

D 998 Přesun hmot 442,38

3 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 6,864 64,45 442,38

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AF Neuznatelné - Splašková kanalizace Komárov  AF - Neuznatelné

Strana 429 z 517



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 080,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 080,36 21,00% 226,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 307,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AH-2 Neuznatel - Splašková kanalizace Komárov  AH-2 - Neuznatelné

 

Strana 430 z 517



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 080,36

5 - Komunikace pozemní 1 045,94

HSV - Práce a dodávky HSV 34,42

    998 - Přesun hmot 34,42

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AH-2 Neuznatel - Splašková kanalizace Komárov  AH-2 - Neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 080,36

D 5 Komunikace pozemní 1 045,94
1 K 916111122

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 2,000 107,30 214,60

PP
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

2 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 2,000 193,37 386,74

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

3 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 2,000 222,30 444,60
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

D HSV Práce a dodávky HSV 34,42

D 998 Přesun hmot 34,42

4 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 0,534 64,45 34,42

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 AH-2 Neuznatel - Splašková kanalizace Komárov  AH-2 - Neuznatelné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 365 018,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 365 018,06 21,00% 76 653,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 441 671,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 01 A-II Neuznatel - Splašková kanalizace Komárov  A-II - Neuznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 365 018,06

5 - Komunikace pozemní 355 303,77

HSV - Práce a dodávky HSV 9 714,29

    998 - Přesun hmot 9 714,29

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady
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náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 365 018,06

D 5 Komunikace pozemní 355 303,77

1 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 029,600 306,36 315 428,26

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "Celková výměra - neuznatelné náklady: " 1029,6 1 029,600

2 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 26,000 296,93 7 720,18

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2

3 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 26,520 451,10 11 963,17
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 26*1,02 26,520

4 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 46,000 268,66 12 358,36

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

5 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 46,000 170,30 7 833,80
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

D HSV Práce a dodávky HSV 9 714,29

D 998 Přesun hmot 9 714,29

6 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 150,726 64,45 9 714,29

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 164 178,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 178,57 21,00% 34 477,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 656,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 178,57

1 - Zemní práce 121 080,40

4 - Vodorovné konstrukce 1 818,54

5 - Komunikace pozemní 8 213,19

8 - Trubní vedení 29 366,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 127,80

997 - Přesun sutě 3 571,80

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 01_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov_Neuznatelné náklady
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náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 164 178,57

D 1 Zemní práce 121 080,40
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 6,984 111,98 782,07

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (5,82+0)*1,2 6,984
VV Součet   6,984

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 6,984 183,36 1 280,59

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 5,82*1,2 6,984
VV Součet   6,984

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 12,804 111,96 1 433,54

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 5,82*2,2 12,804
VV Součet   12,804

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 16,000 74,29 1 188,64

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 4*4 16,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 4,000 43,94 175,76

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,134 496,62 1 556,41

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

7 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 16,296 14,38 234,34

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 13,58*1,2 16,296
VV Součet   16,296

8 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 31,335 31,08 973,89

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 62,67 * 0,5 31,335
VV Součet   31,335

9 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 25,068 480,00 12 032,64

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 62,67 * 0,4 25,068
VV Součet 25,068

10 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 21,935 570,00 12 502,95

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 62,67 * 0,35 21,935
VV Součet   21,935

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 12,534 720,00 9 024,48

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 62,67 * 0,2 12,534
VV Součet   12,534

12 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 3,134 374,18 1 172,68

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 62,67 * 0,05 3,134
VV Součet   3,134

13 K 139001101R Příplatek za ruční vykopávky m3 6,800 496,62 3 377,02
PP Příplatek za ruční vykopávky

VV 4*1,0*1,7 "počet kusů přípojek*š.výkopu*prům.hl.výkopu 6,800

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 116,400 130,00 15 132,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 58,2 * 2 116,400
VV Součet   116,400

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 116,400 85,00 9 894,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 89,628 70,29 6 299,95

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 44,814 
* 2

89,628

VV Součet   89,628

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 27,307 249,58 6 815,28

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 27,3067 27,307
VV Součet   27,307

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 273,067 18,91 5 163,70

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 27,3067*10 273,067
VV Součet   273,067

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 44,814 44,67 2 001,84

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 44,814 44,814
VV Součet 44,814

20 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 49,152 187,20 9 201,25

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 27,3067*1,8 49,152
VV Součet   49,152

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 27,307 18,17 496,17
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 49,169 129,87 6 385,58

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 35,363 35,363
VV "kamenivem 0/63:" 13,806 13,806
VV Součet   49,169

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 11,173 190,96 2 133,60

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 27,002 207,00 5 589,41
PP štěrkopísek frakce 0/16

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 27,612 213,00 5 881,36
PP štěrkodrť frakce 0/63

26 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 16,296 18,80 306,36

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,489 91,80 44,89
PP osivo směs travní parková

VV 16,296*0,03 0,489
VV Součet   0,489

D 4 Vodorovné konstrukce 1 818,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,328 781,16 1 818,54
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 8 213,19
29 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 6,984 81,14 566,68

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK - odhad délky" 5,82*1,2 6,984
VV Součet 6,984

30 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 6,984 84,48 590,01

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK - odhad délky" 5,82*1,2 6,984
VV Součet 6,984

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 6,984 26,88 187,73

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK - odhad délky" 5,82*1,2 6,984
VV Součet 6,984

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 9,894 276,72 2 737,87

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK - odhad délky - s přesahem dle TZ" 5,82*(2*0,25+1,2) 9,894
VV Součet 9,894

33 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 6,984 591,48 4 130,90

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK - odhad délky" 5,82*1,2 6,984
VV Součet 6,984

D 8 Trubní vedení 29 366,84
34 K 871355221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200

m 9,000 380,43 3 423,87

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 
200

35 K 894812205
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 
průtočné

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

PP Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné

36 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 10,400 272,89 2 838,06

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 
160

37 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

PP Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné

38 M 28614212
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 
přímý DN 150 poklop A15 (1,5t)

kus 1,000 2 433,60 2 433,60

PP
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok přímý DN 150 
poklop A15 (1,5t)

39 M 28614215
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 
přímý DN 150 poklop D400 (40t) bez větrání

kus 3,000 4 403,23 13 209,69

PP
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok přímý DN 150 
poklop D400 (40t) bez větrání

40 M 28614068 prodloužení kanalizační šachty DN 400 dl 3,2m m 4,000 561,60 2 246,40
PP prodloužení kanalizační šachty DN 400 dl 3,2m

41 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 19,400 22,64 439,22

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

42 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 19,400 40,00 776,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127,80
43 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,639 200,00 127,80

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 3 571,80
44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7,741 42,10 325,90

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 109,534 9,36 1 025,24

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 7,741 160,20 1 240,11

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

47 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 5,238 187,20 980,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 646 631,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 646 631,71 21,00% 135 792,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 782 424,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 B Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché La zce B - neuznatelné 
náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 646 631,71

5 - Komunikace pozemní 629 450,37

HSV - Práce a dodávky HSV 17 181,34

    998 - Přesun hmot 17 181,34

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 B Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché La zce B - neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 646 631,71

D 5 Komunikace pozemní 629 450,37

1 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 2 047,782 306,36 627 358,49

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "Celková výměra - neuznatelné náklady: " 2047,782 2 047,782

2 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 4,000 107,30 429,20

PP
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

3 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 4,000 193,37 773,48

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

4 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 4,000 222,30 889,20
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

D HSV Práce a dodávky HSV 17 181,34

D 998 Přesun hmot 17 181,34

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 266,584 64,45 17 181,34

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 B Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché La zce B - neuznatelné 
náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 3 241,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 241,13 21,00% 680,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 921,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BC Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC - 
neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 241,13

5 - Komunikace pozemní 3 137,82

HSV - Práce a dodávky HSV 103,31

    998 - Přesun hmot 103,31

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BC Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC - 
neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 241,13

D 5 Komunikace pozemní 3 137,82
1 K 916111122

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 6,000 107,30 643,80

PP
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

2 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 6,000 193,37 1 160,22

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

3 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,000 222,30 1 333,80
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

D HSV Práce a dodávky HSV 103,31

D 998 Přesun hmot 103,31

4 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1,603 64,45 103,31

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BC Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BC - 
neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 3 101,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 101,23 21,00% 651,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 752,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BC-4 Neuznatel - Splašková kanalizace Suché L azce BC-4 - 
neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 101,23

5 - Komunikace pozemní 3 028,21

HSV - Práce a dodávky HSV 73,02

    998 - Přesun hmot 73,02

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BC-4 Neuznatel - Splašková kanalizace Suché L azce BC-4 - 
neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 101,23

D 5 Komunikace pozemní 3 028,21
1 K 596212211

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 4,000 296,93 1 187,72

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2

2 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 4,080 451,10 1 840,49
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 4*1,02 4,080

D HSV Práce a dodávky HSV 73,02

D 998 Přesun hmot 73,02

3 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1,133 64,45 73,02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BC-4 Neuznatel - Splašková kanalizace Suché L azce BC-4 - 
neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 7 892,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 892,88 21,00% 1 657,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 550,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BH Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BH - 
neuznatelné náklady

 

Strana 451 z 517



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 892,88

5 - Komunikace pozemní 7 680,13

HSV - Práce a dodávky HSV 212,75

    998 - Přesun hmot 212,75

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BH Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BH - 
neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 892,88

D 5 Komunikace pozemní 7 680,13
1 K 596212211

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 6,000 296,93 1 781,58

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2

2 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 6,120 451,10 2 760,73
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 6*1,02 6,120

3 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 6,000 107,30 643,80

PP
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

4 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 6,000 193,37 1 160,22

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

5 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,000 222,30 1 333,80
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

D HSV Práce a dodávky HSV 212,75

D 998 Přesun hmot 212,75

6 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 3,301 64,45 212,75

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BH Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BH - 
neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 3 241,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 241,13 21,00% 680,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 921,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BH-1 Neuznatel - Splašková kanalizace Suché L azce BH-1 - 
neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 241,13

5 - Komunikace pozemní 3 137,82

HSV - Práce a dodávky HSV 103,31

    998 - Přesun hmot 103,31

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BH-1 Neuznatel - Splašková kanalizace Suché L azce BH-1 - 
neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 241,13

D 5 Komunikace pozemní 3 137,82
1 K 916111122

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 6,000 107,30 643,80

PP
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

2 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 6,000 193,37 1 160,22

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

3 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,000 222,30 1 333,80
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

D HSV Práce a dodávky HSV 103,31

D 998 Přesun hmot 103,31

4 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1,603 64,45 103,31

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BH-1 Neuznatel - Splašková kanalizace Suché L azce BH-1 - 
neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 3 241,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 241,13 21,00% 680,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 921,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BH-2 Neuznatel - Splašková kanalizace Suché L azce BH-2 - 
neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 241,13

5 - Komunikace pozemní 3 137,82

HSV - Práce a dodávky HSV 103,31

    998 - Přesun hmot 103,31

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BH-2 Neuznatel - Splašková kanalizace Suché L azce BH-2 - 
neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 241,13

D 5 Komunikace pozemní 3 137,82
1 K 916111122

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 6,000 107,30 643,80

PP
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 
prostého

2 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 6,000 193,37 1 160,22

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

3 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,000 222,30 1 333,80
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

D HSV Práce a dodávky HSV 103,31

D 998 Přesun hmot 103,31

4 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1,603 64,45 103,31

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BH-2 Neuznatel - Splašková kanalizace Suché L azce BH-2 - 
neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 9 824,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 824,68 21,00% 2 063,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 887,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BK Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BK - 
neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 824,68

5 - Komunikace pozemní 9 568,10

HSV - Práce a dodávky HSV 256,58

    998 - Přesun hmot 256,58

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BK Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BK - 
neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 824,68

D 5 Komunikace pozemní 9 568,10
1 K 596212211

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 8,000 296,93 2 375,44

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 
do 100 m2

2 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 8,160 451,10 3 680,98
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 8*1,02 8,160

3 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 8,000 268,66 2 149,28

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

4 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 8,000 170,30 1 362,40
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

D HSV Práce a dodávky HSV 256,58

D 998 Přesun hmot 256,58

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 3,981 64,45 256,58

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 BK Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce BK - 
neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 40 090,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 090,49 21,00% 8 419,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 509,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 D Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché La zce D - neuznatelné 
náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 090,49

5 - Komunikace pozemní 39 025,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 064,52

    998 - Přesun hmot 1 064,52

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 D Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché La zce D - neuznatelné 
náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 090,49

D 5 Komunikace pozemní 39 025,97

1 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 127,386 306,36 39 025,97

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "Celková výměra - neuznatelné náklady: " 127,386 127,386

D HSV Práce a dodávky HSV 1 064,52

D 998 Přesun hmot 1 064,52

2 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 16,517 64,45 1 064,52

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 D Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché La zce D - neuznatelné 
náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 258 775,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 258 775,72 21,00% 54 342,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313 118,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 DA Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce DA - 
neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 258 775,72

5 - Komunikace pozemní 251 904,51

HSV - Práce a dodávky HSV 6 871,21

    998 - Přesun hmot 6 871,21

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 DA Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce DA - 
neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 258 775,72

D 5 Komunikace pozemní 251 904,51

1 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 822,250 306,36 251 904,51

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "Celková výměra - neuznatelné náklady: " 822,250 822,250

D HSV Práce a dodávky HSV 6 871,21

D 998 Přesun hmot 6 871,21

2 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 106,613 64,45 6 871,21

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

SO 02 DA Neuznatelné - Splašková kanalizace Suché L azce DA - 
neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232410-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 148 423,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 148 423,24 21,00% 31 168,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 592,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

S0 02 Přípojky Neuzn - Splašková kanalizace Suché Lazce - P řípojky - 
Neuznatelné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 148 423,24

1 - Zemní práce 72 395,38

4 - Vodorovné konstrukce 974,89

5 - Komunikace pozemní 4 402,94

8 - Trubní vedení 66 642,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 092,60

997 - Přesun sutě 1 915,07

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

S0 02 Přípojky Neuzn - Splašková kanalizace Suché Lazce - P řípojky - 
Neuznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 148 423,24

D 1 Zemní práce 72 395,38
1 K 113107523

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2

m2 3,744 111,98 419,25

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

VV "asfalt:" (3,12+0)*1,2 3,744
VV "ostatní zpevněné plochy:" (0+0)*1,2 0,000
VV Součet   3,744

2 K 113154354
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 3,744 183,36 686,50

PP
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "podkladní vrstvy asfaltu MK:" 3,12*1,2 3,744
VV Součet   3,744

3 K 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 6,864 111,96 768,49

PP
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 
překážkami v trase

VV "obrusné vrstvy MK:" 3,12*2,2 6,864
VV "obrusné vrstvy sil. III. třídy:" 0*3,5 0,000
VV Součet   6,864

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 8,000 74,29 594,32

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV 2*4 8,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 43,94 87,88

PP
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,680 496,62 834,32

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

7 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

m2 8,736 14,38 125,62

PP Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně

VV 7,28*1,2 8,736
VV Součet   8,736

8 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 16,798 31,08 522,08

PP
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek 
rozpojitelných bez předchozího rozrušení

VV "50 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,596 * 0,5 16,798
VV Součet   16,798

9 K 132151257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 13,438 480,00 6 450,24

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně

VV "40 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,596 * 0,4 13,438
VV Součet 13,438

10 K 132251257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 11,759 570,00 6 702,63

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

VV "35 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,596 * 0,35 11,759

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady

SO_neuz.nákl. - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné 
náklady

S0 02 Přípojky Neuzn - Splašková kanalizace Suché Lazce - P řípojky - 
Neuznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet   11,759

11 K 132351257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 6,719 720,00 4 837,68

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

VV "20 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,596 * 0,2 6,719
VV Součet   6,719

12 K 132451257
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 
strojně

m3 1,680 374,18 628,62

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně

VV "5 % z celkové kubatoru výkopů:" 33,596 * 0,05 1,680
VV Součet   1,680

13 K 139001101R Příplatek za ruční vykopávky m3 18,700 496,62 9 286,79
PP Příplatek za ruční vykopávky

VV 11*1,0*1,7 "počet kusů přípojek*š.výkopu*prům.hl.výkopu 18,700

14 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 62,400 130,00 8 112,00

PP Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "změřená plocha výkopů z PP *2:" 31,2 * 2 62,400
VV Součet   62,400

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 62,400 85,00 5 304,00

PP Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

16 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 48,048 70,29 3 377,29

PP
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV
"přesun použitelného výkopku na meziskládku a zpět:" 24,024 
* 2

48,048

VV Součet   48,048

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 14,685 249,58 3 665,08

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 14,6848 14,685
VV Součet   14,685

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 146,848 18,91 2 776,90

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 14,6848*10 146,848
VV Součet   146,848

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 24,024 44,67 1 073,15

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

VV "nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 24,024 24,024
VV Součet 24,024

20 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 26,433 187,20 4 948,26

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

VV 14,6848*1,8 26,433
VV Součet   26,433

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,685 18,17 266,83
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 26,292 129,87 3 414,54

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "původním materiálem:" 18,911 18,911
VV "kamenivem 0/63:" 7,381 7,381
VV "výměna podloží - štěrkopísek" 0   0,000
VV Součet   26,292

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,056 190,96 1 156,45

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 14,608 207,00 3 023,86
PP štěrkopísek frakce 0/16

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 14,762 213,00 3 144,31
PP štěrkodrť frakce 0/63

26 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 8,736 18,80 164,24

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,262 91,80 24,05
PP osivo směs travní parková

VV 8,736*0,03 0,262
VV Součet   0,262
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 974,89
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,248 781,16 974,89

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

D 5 Komunikace pozemní 4 402,94
29 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 3,744 81,14 303,79

PP Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

VV "Provizorní oprava MK - odhad délky" 3,12*1,2 3,744
VV Součet 3,744

30 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2

m2 3,744 84,48 316,29

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2

VV "MK - odhad délky" 3,12*1,2 3,744
VV Součet 3,744

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 3,744 26,88 100,64

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV "MK - odhad délky" 3,12*1,2 3,744
VV Součet 3,744

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 5,304 276,72 1 467,72

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

VV "MK - odhad délky - s přesahem dle TZ" 3,12*(2*0,25+1,2) 5,304
VV Součet 5,304

33 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m

m2 3,744 591,48 2 214,50

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
70 mm š do 1,5 m

VV "MK - odhad délky" 3,12*1,2 3,744
VV Součet 3,744

D 8 Trubní vedení 66 642,36
34 K 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160

m 10,400 272,89 2 838,06

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 
160

35 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné

kus 11,000 1 000,00 11 000,00

PP Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné

36 M 28614212
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 
přímý DN 150 poklop A15 (1,5t)

kus 3,000 2 433,60 7 300,80

PP
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok přímý DN 150 
poklop A15 (1,5t)

37 M 28614215
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok 
přímý DN 150 poklop D400 (40t) bez větrání

kus 8,000 4 403,23 35 225,84

PP
šachta kanalizační DN 400 stavitelná 120-190cm vtok přímý DN 150 
poklop D400 (40t) bez větrání

38 M 28614068 prodloužení kanalizační šachty DN 400 dl 3,2m m 11,000 561,60 6 177,60
PP prodloužení kanalizační šachty DN 400 dl 3,2m

39 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 10,400 22,64 235,46

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

40 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 10,400 40,00 416,00

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

41 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 2,0 m

m 4,000 62,15 248,60

PP
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 
2,0 m

42 K Rpol003 Oprava plotu do původního stavu m 4,000 800,00 3 200,00
PP Oprava plotu do původního stavu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 092,60
43 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 10,463 200,00 2 092,60

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

D 997 Přesun sutě 1 915,07
44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,151 42,10 174,76

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV "asfalt:" 1,343 1,343
VV "suť z komunikací:" 2,808 2,808
VV Součet   4,151

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 58,724 9,36 549,66

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV "asfalt (celkem 5 km):" 1,343*4 5,372
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "suť (celkem 20 km):" 2,808*19 53,352
VV Součet   58,724

46 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 4,151 160,20 664,99

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

47 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2,808 187,20 525,66

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232423-3

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 490 796,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 490 796,24 21,00% 313 067,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 803 863,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 01 - Čerpací stanice ČS1 Komárov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 490 796,24

M - Práce a dodávky M 1 490 763,84

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 490 763,84

OST - Ostatní 32,40

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 01 - Čerpací stanice ČS1 Komárov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 490 796,24

D M Práce a dodávky M 1 490 763,84

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 490 763,84

1 K 350830012 Montáž vodohospodářské zařízení - čerpací stanice sada 1,000 69 780,00 69 780,00

PP Montáž vodohospodářské zařízení - čerpací stanice

2 K 12459-Na Náklady na autojeřáb při montáži hod 8,000 2 616,76 20 934,08
PP Náklady na autojeřáb při montáži

P
 Poznámka k položce:

Osazení technologie jeřábem na upravené a připravené dno šachty.

3 M 011-Na
Pol. 01.1 Čerpací stanice se separací pevných částic 
pro instalaci do betonové šachty

sada 1,000 1 381 568,64 1 381 568,64

 Poznámka k položce:
 Čerpací stanice se separací pevných částic pro instalaci do betonové šachty (betonová šachta - stavební dodávka).

 1.Technologie se separací pevných látek se dvěma separačními komorami, uzávěry nátoku do každé separační komory, akumulační nádrž s odvětráním, výtlaky čerpadel se 
zpětnými kulovými klapkami a kulovými uzávěry výtlaku, čistící a revizní otvor. vystrojení ČS je v DN80 s přechodem na DN100. Montážní materiál pro kotvení technologie je 

 součástí dodávky. Materiálové provedení:  Akumulační nádrž: PEHD
 Výkon zařízení: 

 Qhmax=  EO=1360 (24m3/h)
 max. výkon ČS 45 m3/h

 akumulace mimo ČS v kanalizaci
 Hg= 7,69 m

 Délka výtlačného potrubí 156 m
 2.Dvojice provozních odstředivých čerpadel s příslušenstvím, instalace v suché jímce, délka kabelů 10 m, tepelná ochrana vinutí motoru, mechanická ucpávka, čidlo průsaku 

 mechanickou ucpávkou.
 Odstředivé čerpadla:

 Q= 7 l/s
 H=11,9 m v sl.

 Hmotnost čerpadla: 68 kg 
 Parametry motoru: start D-SS, 400 V,~ 3, 50 Hz, IP 68, tepelná ochrana – bimetal, čidlo průsaku

 Jmenovitý proud: 5,7 A
 Start motoru – přímý přes softstartér

 Jmenovitý výkon 2,65 kW
  3.Proplach sběrné nádrže z výtlaku vč. ručního kohoutu 5/4“
  4.Uzávěr přítoku DN200/PN10, umístěný v šachtě, ovládání ruční.
  5.Měření hladiny v nádrži – hydrostatická sonda s 10m kabelu, výstup 4-20 mA. Rozsah 0-2,5 m.
  6.Detekce vody v šachtě s 10 m kabelu.
  7.Ponorné čerpadlo úkapů s vlastním plovákovým spínačem, potrubí a armatur, kabel v délce 10 m.

 Pomocné čerpadlo (úkapů) s plovákovým spínačem: P=0,37 kW, 230V, 50Hz 
 8.Technologický rozvaděč s řídící jednotkou pro kompaktní technologii v obvyklém provedení. Rozvaděč je doplněn dálkovým přenosem a napojením na dispečerské pracoviště 

předpokládaného provozovatele. Venkovní rozvaděč bude jednotný pro část elektro-RMS i pro část DR-telemetrie. Rozměry rozvaděče jsou 850x1020x320. Rozvaděč bude umístěn 
 ve zděném pilíři ( stavební dodávka). Rozvaděč vč. skříně do zděného pilíře, RM 2x2,65 kW D-SS

PS 01 - Čerpací stanice ČS1 Komárov

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

4 K 751366012 Montáž filtrů  na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 900,00 1 800,00

PP Montáž filtrů  na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm

5 M 012-Na Pol. 01.2 Zásuvný biofiltr do potrubí kus 1,000 6 593,52 6 593,52
PP Pol. 01.2 Zásuvný biofiltr do potrubí

P

 Poznámka k položce:
 pro eliminaci zápachu z odvětrávacího  potrubí čerpacích stanic.

 Pro potrubí DN150, odtah 4 m3/h
 Materiálové provedení: tělo filtru PE-HD

 Přílohy:
 D.2.1  PS 01 Čerpací stanice ČS 1 - Komárov

Specifikace strojů a zařízení D.2.1.c

6 M 013-Na Pol. 01.3 Zásuvný biofiltr do potrubí kus 1,000 9 104,04 9 104,04
PP Pol. 01.3 Zásuvný biofiltr do potrubí

P

 Poznámka k položce:
 pro eliminaci zápachu z odvětrávacího  potrubí čerpacích stanic.

 Pro potrubí DN100, odtah 3 m3/h
 Materiálové provedení: tělo filtru PE-HD

 Přílohy:
 D.2.1  PS 01 Čerpací stanice ČS 1 - komárov

Specifikace strojů a zařízení D.2.1.c

7 K 751514762
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s 
přírubou D do 200 mm

kus 1,000 120,00 120,00

PP Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm

8 M 014
Pol. 01.4 Hlavice, protidešťová stříška PS 150 mm, 
mat: pozink

kus 1,000 863,56 863,56

PP Pol. 01.4 Hlavice, protidešťová stříška PS 150 mm, mat: pozink

D OST Ostatní 32,40
9 K 4302-M PPV z montáže (0,010 %) sada 1,000 7,20 7,20

PP PPV z montáže (0,010 %)

10 K 4301-M Zednická výpomoc z montáže (0,016 %) sada 1,000 10,80 10,80
PP Zednická výpomoc z montáže (0,016 %)

11 K 4303-M Mimostaveništní doprava (0,020 %) sada 1,000 14,40 14,40
PP Mimostaveništní doprava (0,020 %)

 Technologický rozvaděč RM vč:
             - plastová skříň se soklem pro venkovní instalaci

             - hlavní vypínač
             - možnost připojení na záložní zdroj

               (přepínač a  připojovací prvek-zásuvka NZ 32 A)
             - fázové relé - ochrana motorů čerpadel 

               proti asymetrii napětí nebo výpadku fáze
             - přepěťová ochrana tř. I a II v části RMS

             - výzbroj čerpadel pro start motorů čerpadel
               přes softstartér

            - přepínač R-0-A pro každé čerpadlo umístěný 
               na vnitřním ovládacím panelu skříně rozvaděče

            - mechanické počítadlo provozních hodin pro každé čerpadlo- umístěné na vnitřním                     ovládacím panelu skříně rozvaděče
            - signalizace provozních a poruchových stavů čerpadel- umístěné na vnitřním               ovládacím panelu skříně rozvaděče

            -  oddělovací relé pro přenos provozních a poruchových stavů čerpadel
             - zásuvky 230/400 V, 16 A, s proudovým chráničem

             - vnitřní osvětlení a temperace skříně
             - vývod pro napájení osvětlení šachty ČS, pomocné  čerpadlo

             - kontakt vstupu do skříně RM.
             - přepěťová ochrana tř. III 

             - zdroj UPS 500 VA
             - zdroj 230/24, 12 V= PELV

             - řídící jednotka s digitálním displejem  typ kompatibilní s dispečinkem budoucího
               provozovatele, včetně řídícího programu dle standardu budoucího provozovatele:

 - diagnostika stavu čerpadel
 - historie poruch

 - zobrazení aktuální výšky hladiny ve sběrné nádrži
 - provozní hodiny čerpadel
 - počítadlo startů čerpadel

 - nastavení délky čerpacího cyklu - ochrana 
    proti zanesení separační komory

 - střídání a záskok čerpadel
  - GSM/GPRS přenos na centrální dispečink provozovatele

  - snímač neoprávněného vstupu do skříně
  - kvitace vstupu.

 

 Přílohy:
 D.2.1  PS 01 Čerpací stanice ČS 1 - Komárov

 Specifikace strojů a zařízení D.2.1.c
 

Strana 478 z 517



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232423-3

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 1 281 022,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 281 022,64 21,00% 269 014,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 550 037,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 03 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 281 022,64

M - Práce a dodávky M 1 280 995,04

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 280 995,04

OST - Ostatní 27,60

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 03 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 281 022,64

D M Práce a dodávky M 1 280 995,04

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 280 995,04

1 K 350830012 Montáž vodohospodářské zařízení - čerpací stanice sada 1,000 59 313,00 59 313,00

PP Montáž vodohospodářské zařízení - čerpací stanice

2 K 12459-Na Náklady na autojeřáb při montáži hod 8,000 2 616,76 20 934,08
PP Náklady na autojeřáb při montáži

P
 Poznámka k položce:

Osazení technologie jeřábem na upravené a připravené dno šachty.

3 M 011-Na
Pol. 01.1 Čerpací stanice se separací pevných částic 
vč. samonosné plastové šachty

sada 1,000 1 174 397,40 1 174 397,40

 Poznámka k položce:
 Čerpací stanice se separací pevných částic vč. samonosné plastové šachty

 

 1.Vnější samonosná plastová šachta speciální konstrukce, vč. nerezového poklopu s odvětrací hlavicí, odvětráním sběrné nádrže a suchého prostoru, dno šachty vč. vložené 
armované železobetonové desky, jímky pomocného čerpadla na úkapy, potrubních přípojek, kabelových průchodek, nerez žebříku, osvětlení šachty. Jištění šachty proti spodní vodě 

 pomocí závlačí pro obetonování spodní části šachty betonovým prstencem o průřezu 500x500 mm. Materiálové provedení: Samonosná šachta - plast
 Samonosná plastová šachta:

 Průměr 2000 mm
 Hloubka šachty od terénu 4190 mm

 výška šachty 3890 mm
 2.Technologie se separací pevných látek se dvěma separačními komorami, uzávěry nátoku do každé separační komory, akumulační nádrž s odvětráním, výtlaky čerpadel se 

zpětnými kulovými klapkami a kulovými uzávěry výtlaku, čistící a revizní otvor. vystrojení ČS je v DN80 s přechodem na DN100. Montážní materiál pro kotvení technologie je 
 součástí dodávky. Materiálové provedení: Akumulační nádrž - PEHD

 Výkon zařízení: 
 Qhmax=  EO=200 (2,3 l/s)

 max. výkon ČS 20 m3/h
 akumulace mimo ČS v kanalizaci

 Hg= 11,4 m
 Délka výtlačného potrubí 703 m

 3.Dvojice provozních odstředivých čerpadel s příslušenstvím, instalace v suché jímce, délka kabelů 10 m, tepelná ochrana vinutí motoru, mechanická ucpávka, čidlo průsaku 
 mechanickou ucpávkou.

 Odstředivé čerpadla:
 Q= 6 l/s

 H=22,3 m v sl.
 Hmotnost čerpadla: 68 kg 

 Parametry motoru: start D-SS, 400 V,~ 3, 50 Hz, IP 68, tepelná ochrana – bimetal, čidlo průsaku
 Jmenovitý proud: 7,3 A

 Start motoru – přímý přes softstartér
 Jmenovitý výkon 3,65 kW

  4.Proplach sběrné nádrže z výtlaku vč. ručního kohoutu 5/4“
  5.Uzávěr přítoku DN200/PN10, umístěný v šachtě, ovládání ruční.
  6.Měření hladiny v nádrži – hydrostatická sonda s 10m kabelu, výstup 4-20 mA. Rozsah 0-2,5 m.
  7.Detekce vody v šachtě s 10 m kabelu.
  8.Ponorné čerpadlo úkapů s vč. elektrod, potrubí a armatur,  kabel v délce 10 m.

 P=0,37 kW, 230V, 50Hz 
  9.Kontakt na poklopu šachty, 10m kabel

 10.Technologický rozvaděč s řídící jednotkou pro kompaktní technologii v obvyklém provedení. Rozvaděč je doplněn dálkovým přenosem a napojením na dispečerské pracoviště 
 provozovatele. Venkovní rozvaděč bude jednotný pro část elektro-RMS i pro část DR-telemetrie. Rozměry rozvaděče jsou 850x1020x320. Rozvaděč vč. skříně do zděného pilíře, 

PS 03 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

4 K 751366012 Montáž filtrů  na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 1 260,00 2 520,00

PP Montáž filtrů  na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm

5 M 012-Na Pol. 01.2 Zásuvný biofiltr do potrubí kus 1,000 14 726,52 14 726,52
PP Pol. 01.2 Zásuvný biofiltr do potrubí

P

 Poznámka k položce:
 pro eliminaci zápachu z odvětrávacího  potrubí čerpacích stanic.

 Pro potrubí DN150, odtah 4 m3/h
 Materiálové provedení: tělo filtru PE-HD

 Přílohy:
 D.2.1  PS 01 Čerpací stanice ČS 1 - Komárov

Specifikace strojů a zařízení D.2.1.c

6 M 013-Na Pol. 01.3 Zásuvný biofiltr do potrubí kus 1,000 9 104,04 9 104,04
PP Pol. 01.3 Zásuvný biofiltr do potrubí

P

 Poznámka k položce:
 pro eliminaci zápachu z odvětrávacího  potrubí čerpacích stanic.

 Pro potrubí DN100, odtah 3 m3/h
 Materiálové provedení: tělo filtru PE-HD

 Přílohy:
 D.2.1  PS 01 Čerpací stanice ČS 1 - komárov

Specifikace strojů a zařízení D.2.1.c

D OST Ostatní 27,60
7 K 4302-M PPV z montáže (0,010 %) sada 1,000 6,00 6,00

PP PPV z montáže (0,010 %)

8 K 4301-M Zednická výpomoc z montáže (0,016 %) sada 1,000 9,60 9,60
PP Zednická výpomoc z montáže (0,016 %)

9 K 4303-M Mimostaveništní doprava (0,020 %) sada 1,000 12,00 12,00
PP Mimostaveništní doprava (0,020 %)

 Rozvaděč bude umístěn ve zděném pilíři ( stavební dodávka). 
 Technologický rozvaděč RM vč:

             - plastová skříň se soklem pro venkovní instalaci
             - hlavní vypínač

             - možnost připojení na záložní zdroj (přepínač a  připojovací prvek-zásuvka NZ 32 A)
             - fázové relé - ochrana motorů čerpadel  proti asymetrii napětí nebo výpadku fáze

             - přepěťová ochrana tř. I a II v části RMS
             - výzbroj čerpadel pro start motorů čerpadel přes softstartér

            - přepínač R-0-A pro každé čerpadlo umístěný na vnitřním ovládacím panelu skříně               rozvaděče
             - mechanické počítadlo provozních hodin pro každé čerpadlo- umístěné na vnitřním                      ovládacím panelu skříně rozvaděče

               -signalizace provozních a poruchových stavů čerpadel- umístěné na vnitřním                 ovládacím panelu skříně rozvaděče
            -  oddělovací relé pro přenos provozních a poruchovýchstavů čerpadel

             - zásuvky 230/400 V, 16 A, s proudovým chráničem
             - vnitřní osvětlení a temperace skříně

             - vývod pro napájení osvětlení šachty ČS, pomocné  čerpadlo
             - kontakt vstupu do skříně RM.

             - přepěťová ochrana tř. III 
             - zdroj UPS 500 VA

             - zdroj 230/24, 12 V= PELV
             - řídící jednotka s digitálním displejem, typ kompatibilní s dispečinkem budoucího

               provozovatele, včetně řídícího programu dle standardu budoucího provozovatele:
            - diagnostika stavu čerpadel

            - historie poruch
            - zobrazení aktuální výšky hladiny ve sběrné nádrži

             - provozní hodiny čerpadel
             - počítadlo startů čerpadel

             - nastavení délky čerpacího cyklu - ochrana  proti zanesení separační komory
             - střídání a záskok čerpadel

             - GSM/GPRS přenos na centrální dispečink provozovatele
             - snímač neoprávněného vstupu do skříně

             - kvitace vstupu.
 Přílohy:

 D.2.3  PS 03 Čerpací stanice ČS 3 - Suché Lazce
 Specifikace strojů a zařízení D.2.3.c
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232421-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 13 543 126,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 543 126,11 21,00% 2 844 056,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 387 182,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 04.1 až PS 04.3 - Čistírna odpadních vod (Vstupní ČS a hrubé čišt ění, 
Biologické čišt ění, Kalové hospodá řství)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 543 126,11

M - Práce a dodávky M 13 405 126,11

    23-M - Montáže potrubí 959 734,11

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 12 445 392,00

OST - Ostatní 138 000,00

PS 04.1 až PS 04.3 - Čistírna odpadních vod (Vstupní ČS a hrubé čišt ění, 
Biologické čišt ění, Kalové hospodá řství)

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 543 126,11

D M Práce a dodávky M 13 405 126,11

D 23-M Montáže potrubí 959 734,11

1 K 230140061
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 
mm

m 0,500 310,50 155,25

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 mm

2 M 456329100
Trubka podélně svařovaná Tr 129*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 0,500 1 076,40 538,20

PP Trubka podélně svařovaná Tr 129*2,0, materiálové provedení 1.4301

3 K 230140053
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 
mm

m 14,000 310,50 4 347,00

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm

4 M 45632910
Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 14,000 897,00 12 558,00

PP Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301

5 K 230140047
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 
mm

m 0,500 255,30 127,65

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm

6 M 45632911
Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 0,500 676,20 338,10

PP Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301

7 K 230140036
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 
mm

m 2,000 213,90 427,80

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm

8 M 45632912
Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 2,000 441,60 883,20

PP Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301

9 K 230140191
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 104 mm, tl 2 mm

kus 11,000 269,10 2 960,10

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 
mm

10 M 02393
Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 1,000 483,00 483,00

PP Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301

11 M 1458912 Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301 kus 3,000 262,20 786,60
PP Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301

12 M 365420 T-kus  pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301 kus 1,000 607,20 607,20
PP T-kus  pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301

13 M 3654201 T-kus  pro Tr 104x54x2, materiál: nerez 1.4301 kus 2,000 483,00 966,00
PP T-kus  pro Tr 104x54x2, materiál: nerez 1.4301

14 M 12459601
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 
(Tr104*2), mat. 1.4301

kus 4,000 814,20 3 256,80

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 
1.4301

15 K 2301406
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 129 mm, tl 2 mm

kus 2,000 269,10 538,20

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 
mm

16 M 145892 Redukce centrická 129x84x2, materiál:1.4301 kus 1,000 621,00 621,00
PP Redukce centrická 129x84x2, materiál:1.4301

17 M 124596
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN125/PN10 
(Tr129*2), mat. 1.4301

kus 1,000 1 166,10 1 166,10

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN125/PN10 (Tr129*2), mat. 
1.4301

18 K 230140177
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 84 mm, tl 2 mm

kus 4,000 255,30 1 021,20

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 04.1 až PS 04.3 - Čistírna odpadních vod (Vstupní ČS a hrubé čišt ění, 
Biologické čišt ění, Kalové hospodá řství)
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PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 
mm

19 M 12459636
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 
(Tr84*2), mat. 1.4301

kus 4,000 786,60 3 146,40

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 
1.4301

20 K 230140166
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 54 mm, tl 2 mm

kus 2,000 213,90 427,80

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 
mm

21 M 1245966
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 
(Tr54*2), mat. 1.4301

kus 2,000 572,70 1 145,40

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 
1.4301

22 K 891211222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem a 
klapek DN 50

kus 1,000 483,00 483,00

PP Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem a klapek DN 50

23 M nab201412103
Nožové šoupátko mezipřírubové s ručním kolečkem 
DN50/PN10

kus 1,000 8 004,00 8 004,00

PP Nožové šoupátko mezipřírubové s ručním kolečkem DN50/PN10

P
 Poznámka k položce:

 Materiálové provedení: těleso: GG 25; nůž: nerez
Ruční ovládání

24 K 891261222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem a 
klapek DN 100

kus 4,000 483,00 1 932,00

PP Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem a klapek DN 100

25 M nab1412103
Nožové šoupátko mezipřírubové s ručním kolečkem 
DN100/PN10

kus 2,000 10 350,00 20 700,00

PP Nožové šoupátko mezipřírubové s ručním kolečkem DN100/PN10

P
 Poznámka k položce:

 Materiálové provedení: těleso: GG 25; nůž: nerez
Ruční ovládání

26 M 45632 Zpětný ventil s koulí přírubový DN100/PN10 kus 2,000 8 970,00 17 940,00
PP Zpětný ventil s koulí přírubový DN100/PN10

P
 Poznámka k položce:

těleso - šedá litina GG 25, koule - NBR

27 K 360410134 Montáž indukčního průtokoměru DN 80/PN10 kus 1,000 483,00 483,00
PP Montáž indukčního průtokoměru DN 80/PN10

P
 Poznámka k položce:

Indukční průtokoměr dodávkou elektro

28 K 230031061 Montáž přírubových spojů   DN 125/PN10 kus 1,000 296,70 296,70
PP Montáž přírubových spojů   DN 125/PN10

29 M 5369210 Přírubový spoj  DN125/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 1,000 1 104,00 1 104,00

PP Přírubový spoj  DN125/PN10, materiál nerez 1.4301

30 K 230031060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100 kus 4,000 296,70 1 186,80
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100

31 M 53692101 Přírubový spoj  DN100/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 2,000 966,00 1 932,00

PP Přírubový spoj  DN100/PN10, materiál nerez 1.4301

32 M 536392101
Přírubový spoj prodloužený DN100/PN10, materiál 
nerez 1.4301

kus 2,000 1 035,00 2 070,00

PP Přírubový spoj prodloužený DN100/PN10, materiál nerez 1.4301

33 K 230031059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 kus 4,000 296,70 1 186,80
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80

34 M 5369212 Přírubový spoj  DN80/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 4,000 828,00 3 312,00

PP Přírubový spoj  DN80/PN10, materiál nerez 1.4301

35 K 230031057 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50 kus 1,000 296,70 296,70
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50

36 M 53639213
Přírubový spoj prodloužený DN50/PN10, materiál 
nerez 1.4301

kus 1,000 483,00 483,00

PP Přírubový spoj prodloužený DN50/PN10, materiál nerez 1.4301

37 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 4,000 427,80 1 711,20
PP Montáž podpěr a konzol

38 M 015020-Na Podpěra P1 sada 3,000 2 553,00 7 659,00
PP Podpěra P1

P

 Poznámka k položce:
U80-3500 ,  třmen pro DN 100 - 2 ks, P5-100x140-2 ks, 4 x kotevní 

 šroub M10 do betonu
materiálové provedení: nerez ocel

39 M 0150320-Na Podpěra P2 sada 1,000 2 001,00 2 001,00
PP Podpěra P2

P

 Poznámka k položce:
U50-1360 ,  L 65x65x5 - 200 1 ks, třmen pro DN 80 - 1 ks, P5-100x100-

 1 ks, 1 x kotevní šroub M10 do betonu
materiálové provedení: nerez ocel

40 K 734291912 Montáž ventilu  nebo kohoutu  do  1" kus 1,000 207,00 207,00
PP Montáž ventilu  nebo kohoutu  do  1"

41 M 26589
Kulový kohout s připojením na hadici 1", pro proplach, 
materiál: nerez

kus 1,000 752,10 752,10

PP Kulový kohout s připojením na hadici 1", pro proplach, materiál: nerez
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42 K 734499213 Montáž návarku 1", délka 100 mm, materiál: nerez kus 1,000 207,00 207,00

PP Montáž návarku 1", délka 100 mm, materiál: nerez

43 M 1256936Na
Návarek s vnějším závitem 1", pro kohout, materiál: 
1.4301

kus 1,000 75,90 75,90

PP Návarek s vnějším závitem 1", pro kohout, materiál: 1.4301

44 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125

45 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 17,000 207,00 3 519,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125

46 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 3,000 207,00 621,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

47 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 3,000 276,00 828,00
PP Označení potrubí a armatur

48 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 5,000 469,20 2 346,00

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

49 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 5,000 552,00 2 760,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

50 K 230140061
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 
mm

m 13,000 310,50 4 036,50

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 mm

51 M 456329100
Trubka podélně svařovaná Tr 129*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 13,000 1 076,40 13 993,20

PP Trubka podélně svařovaná Tr 129*2,0, materiálové provedení 1.4301

52 K 2301406
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 129 mm, tl 2 mm

kus 15,000 269,10 4 036,50

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 
mm

53 M 023931
Koleno svařované 90° pro Tr 129*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 6,000 897,00 5 382,00

PP Koleno svařované 90° pro Tr 129*2, materiálové provedení 1.4301

54 M nab0239313
Koleno svařované 45° pro Tr 129*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 3,000 897,00 2 691,00

PP Koleno svařované 45° pro Tr 129*2, materiálové provedení 1.4301

55 M 1245969
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN125/PN10 
(Tr129*2), mat. 1.4301

kus 6,000 1 166,10 6 996,60

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN125/PN10 (Tr129*2), mat. 
1.4301

56 K 230140229
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 304 mm, tl 2 mm

kus 2,000 345,00 690,00

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 304 mm, tl 2 
mm

57 M 1458920 Redukce excentrická 304/204, materiál: 1.4301 kus 1,000 3 312,00 3 312,00
PP Redukce excentrická 304/204, materiál: 1.4301

58 M 12459669
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN300/PN10 
(Tr304*2), mat. 1.4301

kus 1,000 4 002,00 4 002,00

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN300/PN10 (Tr304*2), mat. 
1.4301

59 K 230140210
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 204 mm, tl 2 mm

kus 1,000 338,10 338,10

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 204 mm, tl 2 
mm

60 M 1245965
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN200/PN10 
(Tr204*2), mat. 1.4301

kus 1,000 1 794,00 1 794,00

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN200/PN10 (Tr204*2), mat. 
1.4301

61 K 891311222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem a 
klapek DN 125

kus 2,000 345,00 690,00

PP Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem a klapek DN 125

62 M nab14121031
Nožové šoupátko mezipřírubové s ručním kolečkem 
DN125/PN10

kus 2,000 12 696,00 25 392,00

PP Nožové šoupátko mezipřírubové s ručním kolečkem DN125/PN10

P
 Poznámka k položce:

 Materiálové provedení: těleso: GG 25; nůž: nerez
Ruční ovládání

63 K 230031063 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 300 kus 1,000 296,70 296,70
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 300

64 M 53692121 Přírubový spoj  DN300/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 1,000 1 449,00 1 449,00

PP Přírubový spoj  DN300/PN10, materiál nerez 1.4301

65 K 230035033 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 200 kus 1,000 296,70 296,70
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 200

66 M 536121 Přírubový spoj  DN200/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 1,000 1 311,00 1 311,00

PP Přírubový spoj  DN200/PN10, materiál nerez 1.4301

67 K 230031061 Montáž přírubových spojů   DN 125/PN10 kus 4,000 296,70 1 186,80
PP Montáž přírubových spojů   DN 125/PN10

68 M 5369210 Přírubový spoj  DN125/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 2,000 1 104,00 2 208,00

PP Přírubový spoj  DN125/PN10, materiál nerez 1.4301
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69 M 53692102
Přírubový spoj prodloužený DN125/PN10, materiál 
nerez 1.4301

kus 2,000 1 173,00 2 346,00

PP Přírubový spoj prodloužený DN125/PN10, materiál nerez 1.4301

70 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 4,000 427,80 1 711,20
PP Montáž podpěr a konzol

71 M 01502-Na Podpěra P3 sada 4,000 759,00 3 036,00
PP Podpěra P3

P

 Poznámka k položce:
objímka pro DN 100 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a 

 patky
materiálové provedení: nerez ocel

72 K 350360134-R Montáž  prostup pro trubku do DN 200 kus 2,000 414,00 828,00
PP Montáž  prostup pro trubku do DN 200

73 M 042210-Na
Segmentové prostupové těsnění pro Tr129x2, vrtání o 
průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby

kus 2,000 2 898,00 5 796,00

PP
Segmentové prostupové těsnění pro Tr129x2, vrtání o průměru 150 
mm, materiál: EPDM + nerez šrouby

74 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125

75 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 13,000 207,00 2 691,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125

76 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 2,000 207,00 414,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

77 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 2,000 276,00 552,00
PP Označení potrubí a armatur

78 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 5,000 469,20 2 346,00

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

79 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 5,000 552,00 2 760,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

80 K 230140061
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 
mm

m 12,000 310,50 3 726,00

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 mm

81 M 456329100
Trubka podélně svařovaná Tr 129*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 12,000 1 076,40 12 916,80

PP Trubka podélně svařovaná Tr 129*2,0, materiálové provedení 1.4301

82 K 2301406
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 129 mm, tl 2 mm

kus 6,000 269,10 1 614,60

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 
mm

83 M 023931
Koleno svařované 90° pro Tr 129*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 2,000 897,00 1 794,00

PP Koleno svařované 90° pro Tr 129*2, materiálové provedení 1.4301

84 M 145892 Redukce centrická 129x84x2, materiál:1.4301 kus 2,000 621,00 1 242,00
PP Redukce centrická 129x84x2, materiál:1.4301

85 M 124596
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN125/PN10 
(Tr129*2), mat. 1.4301

kus 2,000 1 166,10 2 332,20

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN125/PN10 (Tr129*2), mat. 
1.4301

86 K 230140177
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 84 mm, tl 2 mm

kus 2,000 255,30 510,60

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 
mm

87 M 12459636
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 
(Tr84*2), mat. 1.4301

kus 2,000 786,60 1 573,20

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 
1.4301

88 K 230031061 Montáž přírubových spojů   DN 125/PN10 kus 2,000 296,70 593,40
PP Montáž přírubových spojů   DN 125/PN10

89 M 5369210 Přírubový spoj  DN125/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 2,000 1 104,00 2 208,00

PP Přírubový spoj  DN125/PN10, materiál nerez 1.4301

90 K 230031059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 kus 2,000 296,70 593,40
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80

91 M 5369212 Přírubový spoj  DN80/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 2,000 828,00 1 656,00

PP Přírubový spoj  DN80/PN10, materiál nerez 1.4301

92 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 4,000 427,80 1 711,20
PP Montáž podpěr a konzol

93 M 015022-Na Podpěra P4 sada 4,000 483,00 1 932,00
PP Podpěra P4

P

 Poznámka k položce:
objímka pro DN 125 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a 

 patky
materiálové provedení: nerez ocel

94 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125
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95 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 12,000 207,00 2 484,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125

96 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 2,000 207,00 414,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

97 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 2,000 276,00 552,00
PP Označení potrubí a armatur

98 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 5,000 469,20 2 346,00

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

99 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 5,000 552,00 2 760,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

100 K 230140053
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 
mm

m 31,000 310,50 9 625,50

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm

101 M 45632910
Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 31,000 897,00 27 807,00

PP Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301

102 K 230140036
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 
mm

m 41,000 213,90 8 769,90

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm

103 M 45632912
Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 41,000 441,60 18 105,60

PP Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301

104 K 230140041
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 
mm

m 0,200 207,00 41,40

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm

105 M 456322
Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 0,200 483,00 96,60

PP Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301

106 K 23014347
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 
mm

m 0,500 248,40 124,20

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm

107 M 4563223
Trubka podélně svařovaná Tr 89*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 0,500 676,20 338,10

PP Trubka podélně svařovaná Tr 89*2,0, materiálové provedení 1.4301

108 K 230140020
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 30 mm, tl 2 
mm

m 40,000 207,00 8 280,00

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 30 mm, tl 2 mm

109 M 45632223
Trubka podélně svařovaná Tr 30*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 40,000 262,20 10 488,00

PP Trubka podélně svařovaná Tr 30*2,0, materiálové provedení 1.4301

110 K 230140191
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 104 mm, tl 2 mm

kus 36,000 269,10 9 687,60

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 
mm

111 M 02393
Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 14,000 483,00 6 762,00

PP Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301

112 M 14589126 Redukce centrická 104x89x2, materiál: 1.4301 kus 3,000 262,20 786,60
PP Redukce centrická 104x89x2, materiál: 1.4301

113 M 3654205 T-kus s náběhy pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301 kus 3,000 621,00 1 863,00

PP T-kus s náběhy pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301

114 M 12459601
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 
(Tr104*2), mat. 1.4301

kus 16,000 814,20 13 027,20

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 
1.4301

115 K 230140166
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 54 mm, tl 2 mm

kus 30,000 213,90 6 417,00

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 
mm

116 M 3691236
Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 20,000 165,60 3 312,00

PP Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301

117 M 36541205 T-kus s náběhy pro Tr 54x2, materiál: nerez 1.4301 kus 2,000 220,80 441,60

PP T-kus s náběhy pro Tr 54x2, materiál: nerez 1.4301

118 M 1245966
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 
(Tr54*2), mat. 1.4301

kus 8,000 572,70 4 581,60

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 
1.4301

119 K 230140150
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 30 mm, tl 2 mm

kus 24,000 220,80 5 299,20

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 30 mm, tl 2 
mm

120 M 0239230
Koleno svařované 90° pro Tr 30*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 24,000 110,40 2 649,60

PP Koleno svařované 90° pro Tr 30*2, materiálové provedení 1.4301

121 K 23014017
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 89 mm, tl 2 mm

kus 2,000 269,10 538,20

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 
mm

122 M 36505
T-kus s náběhy redukovaný pro Tr 89x54x2, materiál: 
nerez 1.4301

kus 2,000 331,20 662,40
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PP T-kus s náběhy redukovaný pro Tr 89x54x2, materiál: nerez 1.4301

123 K 2300786-R Montáž klapky  PN 10 DN 100 kus 5,000 345,00 1 725,00
PP Montáž klapky  PN 10 DN 100

124 M 125693-Na
Uzavírací klapka DN100/PN10, mezipřírubové 
provedení

kus 5,000 4 554,00 22 770,00

PP Uzavírací klapka DN100/PN10, mezipřírubové provedení

P
 Poznámka k položce:

těleso klapky - šedá litina, talíř a vřeteno - nerez ocel

125 K 23007386-R Montáž klapky  PN 10 DN 50 kus 3,000 345,00 1 035,00
PP Montáž klapky  PN 10 DN 50

126 M 1325693-Na
Uzavírací klapka DN50/PN10, mezipřírubové 
provedení

kus 3,000 3 381,00 10 143,00

PP Uzavírací klapka DN50/PN10, mezipřírubové provedení

P
 Poznámka k položce:

těleso klapky - šedá litina, talíř a vřeteno - nerez ocel

127 K 734291912 Montáž ventilu  nebo kohoutu  do  1" kus 8,000 207,00 1 656,00
PP Montáž ventilu  nebo kohoutu  do  1"

128 M 2658910 Kulový kohout  1",  materiál: nerez kus 8,000 579,60 4 636,80
PP Kulový kohout  1",  materiál: nerez

129 K 230031060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100 kus 9,000 296,70 2 670,30
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100

130 M 53692101 Přírubový spoj  DN100/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 2,000 966,00 1 932,00

PP Přírubový spoj  DN100/PN10, materiál nerez 1.4301

131 M 536392101
Přírubový spoj prodloužený DN100/PN10, materiál 
nerez 1.4301

kus 7,000 1 035,00 7 245,00

PP Přírubový spoj prodloužený DN100/PN10, materiál nerez 1.4301

132 K 230031057 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50 kus 5,000 296,70 1 483,50
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50

133 M 5363213 Přírubový spoj  DN50/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 2,000 345,00 690,00

PP Přírubový spoj  DN50/PN10, materiál nerez 1.4301

134 M 53639213
Přírubový spoj prodloužený DN50/PN10, materiál 
nerez 1.4301

kus 3,000 483,00 1 449,00

PP Přírubový spoj prodloužený DN50/PN10, materiál nerez 1.4301

135 K 360400103 Montáž víčka do 2 kg kus 2,000 131,10 262,20
PP Montáž víčka do 2 kg

136 M 0455822 Víčko P3, pro Tr 54x2, DIN 2576, Mat: 1.4301 kus 2,000 248,40 496,80
PP Víčko P3, pro Tr 54x2, DIN 2576, Mat: 1.4301

137 K 230140300
Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 
30 mm, tl 2 mm

kus 8,000 207,00 1 656,00

PP
Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 30 mm, tl 2 
mm

138 K 7344921 Montáž návarku 1" kus 8,000 179,40 1 435,20
PP Montáž návarku 1"

139 M 01213619
Návarek G 1", l=80 mm, s vnějším závitem,  materiál: 
1.4301

kus 8,000 151,80 1 214,40

PP Návarek G 1", l=80 mm, s vnějším závitem,  materiál: 1.4301

140 K 734291932 Montáž šroubení  do G 1 kus 8,000 131,10 1 048,80
PP Montáž šroubení  do G 1

141 M 12369 Šroubení G1", vnitřní /vnější závit, materiál: 1.4301 kus 8,000 358,80 2 870,40

PP Šroubení G1", vnitřní /vnější závit, materiál: 1.4301

142 K 360410076-R Montáž návarku pro SŘTP sada 2,000 158,70 317,40
PP Montáž návarku pro SŘTP

143 M 25639-Na Návarek pro SŘTP sada 2,000 75,90 151,80
PP Návarek pro SŘTP

P

 Poznámka k položce:
přípojka tlakoměrová přechodová M20x1,5 vnější; G 1/2" vnitřní; 
přípojka nátrubková M20x1,5 - součást kohoutu; kohout tlakoměrový 
čepový M20x1,5 dle ČSN 13 7510.5; přípojka tlakoměrová přechodová 
ČSN 13 7522.3; vsuvka pro navaření; 1/2" vnější závit; typ 0-05, délka 
100 mm. nerez tř. 17 240

144 K 360230-R Montáž tlakoměrné soupravy sada 2,000 345,00 690,00
PP Montáž tlakoměrné soupravy

145 M 36214-Na Tlakoměrová souprava sada 2,000 2 318,40 4 636,80
PP Tlakoměrová souprava

P

 Poznámka k položce:
tlakoměr 160 mm, rozsah 0-100 kPa, typ 03 313 (KTG); přípoj M20x1,5 
mm ČJK: 388 411 700 176, těsnění ploché pro tlakoměrové přípojky, 
ozn. 20, dle ČSN 13 7540, 2 ks; kohout tlakoměrový čepový, M20x1,5 
dle ČSN 13 7522.3; vsuvka pro navaření, 1/2" vnější závit, typ 0-05, 
délka 100 mm, nerez tř. 17 240

146 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 38,000 427,80 16 256,40
PP Montáž podpěr a konzol

147 M 0150212-Na Podpěra P5 sada 16,000 414,00 6 624,00
PP Podpěra P5
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P

 Poznámka k položce:
objímka pro DN 100 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a 

 patky
materiálové provedení: nerez ocel

148 M 015021-Na Podpěra P6 sada 22,000 248,40 5 464,80
PP Podpěra P6

P
 Poznámka k položce:

 objímka pro DN 50 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a patky
materiálové provedení: nerez ocel

149 K 350360134-R Montáž  prostup pro trubku do DN 200 kus 3,000 414,00 1 242,00
PP Montáž  prostup pro trubku do DN 200

150 M 0422120-Na
Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o 
průměru 150 mm, materiál: EPDM+ nerez šrouby

kus 2,000 4 126,20 8 252,40

PP
Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 
mm, materiál: EPDM+ nerez šrouby

151 M 042212033-Na
Segmentové prostupové těsnění pro Tr54x2, vrtání o 
průměru 100 mm, materiál: EPDM+ nerez šrouby

kus 1,000 2 470,20 2 470,20

PP
Segmentové prostupové těsnění pro Tr54x2, vrtání o průměru 100 mm, 
materiál: EPDM+ nerez šrouby

152 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40

153 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 40,000 207,00 8 280,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40

154 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80

155 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 41,700 207,00 8 631,90

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80

156 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125

157 K 2301700131 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 31,000 207,00 6 417,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125

158 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 10,000 207,00 2 070,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

159 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 10,000 276,00 2 760,00
PP Označení potrubí a armatur

160 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 15,000 469,20 7 038,00

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

161 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 15,000 552,00 8 280,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

162 K 722176116 Montáž potrubí plastové  do D 50 mm m 1,000 207,00 207,00
PP Montáž potrubí plastové  do D 50 mm

163 M 456329412 Trubka  d 40, materiálové provedení PP m 1,000 179,40 179,40
PP Trubka  d 40, materiálové provedení PP

164 K 722176117 Montáž potrubí plastové  do D 63 mm m 5,000 227,70 1 138,50
PP Montáž potrubí plastové  do D 63 mm

165 M 4563295 Trubka  d 63, materiálové provedení PP m 5,000 289,80 1 449,00
PP Trubka  d 63, materiálové provedení PP

166 K 230140036
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 
mm

m 6,000 213,90 1 283,40

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm

167 M 45632912
Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 6,000 441,60 2 649,60

PP Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301

168 K 230140166
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 54 mm, tl 2 mm

kus 2,000 213,90 427,80

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 
mm

169 M 023930
Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 2,000 158,70 317,40

PP Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301

170 K 877171101 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PP trub d 40 kus 6,000 303,60 1 821,60

PP Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PP trub d 40

171 M 04597 Lemový kroužek d 40, materiál: PP kus 3,000 207,00 621,00
PP Lemový kroužek d 40, materiál: PP

172 M 04599 Příruba d40, materiál: PP kus 3,000 303,60 910,80
PP Příruba d40, materiál: PP

173 K 877211112 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PP trub d 63 kus 24,000 303,60 7 286,40

PP Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PP trub d 63

174 M 04596 Koleno 90°, d 63, materiál: PP kus 6,000 138,00 828,00
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PP Koleno 90°, d 63, materiál: PP

175 M 045973 Lemový kroužek d 63, materiál: PP kus 6,000 282,90 1 697,40
PP Lemový kroužek d 63, materiál: PP

176 M 045993 Příruba d 63, materiál: PP kus 6,000 303,60 1 821,60
PP Příruba d 63, materiál: PP

177 M 45969 T-kus d 63, materiál: PP kus 3,000 200,10 600,30
PP T-kus d 63, materiál: PP

178 M 59786 Redukce d63/d40, materiál: PP kus 3,000 135,24 405,72
PP Redukce d63/d40, materiál: PP

179 K 891213111 Montáž  ventilu DN 50 kus 3,000 248,40 745,20
PP Montáž  ventilu DN 50

180 M 45912 Kulový ventil d 63, materiál: PP kus 3,000 1 725,00 5 175,00
PP Kulový ventil d 63, materiál: PP

181 K 891153111 Montáž  ventilu  DN 15 kus 1,000 248,40 248,40
PP Montáž  ventilu  DN 15

182 M 4591233 Kulový ventil d 20, materiál: PP kus 1,000 276,00 276,00
PP Kulový ventil d 20, materiál: PP

183 K 734291911 Montáž ventilu  nebo kohoutu  do G 1/2 kus 2,000 248,40 496,80
PP Montáž ventilu  nebo kohoutu  do G 1/2

184 M 45914 Kulový kohout 1/4", materiál: nerez kus 2,000 276,00 552,00
PP Kulový kohout 1/4", materiál: nerez 

185 K 877161101 Montáž trubní dílce PP trub DN 20 kus 1,000 186,30 186,30
PP Montáž trubní dílce PP trub DN 20

186 M 45915
G -d přechodka d20-1/2", vnitřní závit, materiál: 
PP/mosaz

kus 1,000 117,30 117,30

PP G -d přechodka d20-1/2", vnitřní závit, materiál: PP/mosaz

187 K 877211101 Montáž trubní dílce z PP trub DN 50 kus 5,000 186,30 931,50
PP Montáž trubní dílce z PP trub DN 50

188 M 45916
Přechodové šroubení 2" / d63, vnitřní závit ,materiál: 
PP/mosaz

kus 5,000 1 076,40 5 382,00

PP Přechodové šroubení 2" / d63, vnitřní závit ,materiál: PP/mosaz

189 K 7344913 Montáž návarku 2", délka 100 mm, materiál: nerez kus 2,000 255,30 510,60

PP Montáž návarku 2", délka 100 mm, materiál: nerez

190 M 04516
Návarek s vnějším závitem 2", ve studni,  materiál: 
nerez

kus 2,000 207,00 414,00

PP Návarek s vnějším závitem 2", ve studni,  materiál: nerez

191 K 734499211 Montáž návarku 1/4" kus 2,000 255,30 510,60
PP Montáž návarku 1/4"

192 M 0451602 Návarek s vnějším závitem 1/4",   materiál: nerez kus 2,000 62,10 124,20

PP Návarek s vnějším závitem 1/4",   materiál: nerez

193 K 360410072 Montáž manometru kus 2,000 365,70 731,40
PP Montáž manometru

194 M 45923
Manometr 0-10 bar, průměr 63 mm, připojení spodní, 
připojovací závit G 1/4", materiál: 1.4301

kus 2,000 1 725,00 3 450,00

PP
Manometr 0-10 bar, průměr 63 mm, připojení spodní, připojovací závit 
G 1/4", materiál: 1.4301

195 K 230031057 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50 kus 6,000 296,70 1 780,20
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50

196 M 5363213 Přírubový spoj  DN50/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 6,000 345,00 2 070,00

PP Přírubový spoj  DN50/PN10, materiál nerez 1.4301

197 K 230031025 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 32 kus 3,000 310,50 931,50
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 32

198 M 5363210 Přírubový spoj  DN32/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 3,000 310,50 931,50

PP Přírubový spoj  DN32/PN10, materiál nerez 1.4301

199 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 9,000 427,80 3 850,20
PP Montáž podpěr a konzol

200 M 0150212Na Podpěra P9 sada 8,000 345,00 2 760,00
PP Podpěra P9

P
 Poznámka k položce:

 objímka pro d63 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a patky
materiálové provedení: nerez ocel

201 M 45921 Konzola K sada 1,000 1 449,00 1 449,00
PP Konzola K

P
 Poznámka k položce:

 L60x6-3000(1x),  patka P5-120x160 (2x),  kotva M16-125 (8x) + tmel 
materiálové provedení: nerez

202 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 4,000 220,80 883,20

PP
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými 
Al páskou 1x D do 50 mm

203 M 45924 Izolace potrubí m 4,000 1 173,00 4 692,00
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PP Izolace potrubí

P

 Poznámka k položce:
potrubní izolační pouzdro z minerální vlny tl. 50 mm s hliníkovou fólii a 

 výztužnou mřížkou
pro Tr d 63

204 K 230170 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80

205 K 2301700123 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 12,000 207,00 2 484,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80

206 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 3,000 207,00 621,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

207 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 3,000 276,00 828,00
PP Označení potrubí a armatur

208 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 1,000 469,20 469,20

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

209 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 1,000 552,00 552,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

210 K 230120207 Montáž hadice pro chemické roztoky a oleje D 25 mm m 15,000 89,70 1 345,50

PP Montáž hadice pro chemické roztoky a oleje D 25 mm

211 M 04601 Hadice průměr 24/16, materiál: PVC m 15,000 621,00 9 315,00
PP Hadice průměr 24/16, materiál: PVC

212 K 230205031 Montáž potrubí plastového HDPE dn 40 mm m 12,000 158,70 1 904,40
PP Montáž potrubí plastového HDPE dn 40 mm 

213 M 4602 Trubka DN 40, materiál: HDPE m 12,000 296,70 3 560,40
PP Trubka DN 40, materiál: HDPE

214 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 4,000 427,80 1 711,20
PP Montáž podpěr a konzol

215 M 4603 Podpěra P10 sada 4,000 338,10 1 352,40
PP Podpěra P10

P
 Poznámka k položce:

 objímka pro DN 40 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a patky
materiálové provedení: nerez

216 K 23010001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40

217 K 23070011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 15,000 207,00 3 105,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40

218 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 2,000 207,00 414,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

219 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 2,000 276,00 552,00
PP Označení potrubí a armatur

220 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 1,000 469,20 469,20

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

221 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 1,000 552,00 552,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

222 K 230140041
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 
mm

m 0,200 207,00 41,40

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm

223 M 456322
Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 0,200 483,00 96,60

PP Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301

224 K 230140036
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 
mm

m 23,000 213,90 4 919,70

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm

225 M 45632912
Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 23,000 441,60 10 156,80

PP Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301

226 K 230140166
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 54 mm, tl 2 mm

kus 15,000 213,90 3 208,50

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 
mm

227 M 3691236
Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 6,000 165,60 993,60

PP Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301

228 M 36541205 T-kus s náběhy pro Tr 54x2, materiál: nerez 1.4301 kus 1,000 220,80 220,80

PP T-kus s náběhy pro Tr 54x2, materiál: nerez 1.4301

229 M 1245966
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 
(Tr54*2), mat. 1.4301

kus 8,000 572,70 4 581,60

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 
1.4301

230 K 23007386-R Montáž klapky  PN 10 DN 50 kus 3,000 345,00 1 035,00
PP Montáž klapky  PN 10 DN 50
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231 M 1325693-Na
Uzavírací klapka DN50/PN10, mezipřírubové 
provedení

kus 3,000 3 381,00 10 143,00

PP Uzavírací klapka DN50/PN10, mezipřírubové provedení

P
 Poznámka k položce:

těleso klapky - šedá litina, talíř a vřeteno - nerez ocel

232 K 230031057 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50 kus 5,000 296,70 1 483,50
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50

233 M 5363213 Přírubový spoj  DN50/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 2,000 345,00 690,00

PP Přírubový spoj  DN50/PN10, materiál nerez 1.4301

234 M 53639213
Přírubový spoj prodloužený DN50/PN10, materiál 
nerez 1.4301

kus 3,000 483,00 1 449,00

PP Přírubový spoj prodloužený DN50/PN10, materiál nerez 1.4301

235 K 360410076-R Montáž návarku pro SŘTP sada 1,000 158,70 158,70
PP Montáž návarku pro SŘTP

236 M 25639-Na Návarek pro SŘTP sada 1,000 75,90 75,90
PP Návarek pro SŘTP

P

 Poznámka k položce:
přípojka tlakoměrová přechodová M20x1,5 vnější; G 1/2" vnitřní; 
přípojka nátrubková M20x1,5 - součást kohoutu; kohout tlakoměrový 
čepový M20x1,5 dle ČSN 13 7510.5; přípojka tlakoměrová přechodová 
ČSN 13 7522.3; vsuvka pro navaření; 1/2" vnější závit; typ 0-05, délka 
100 mm. nerez tř. 17 240

237 K 360230-R Montáž tlakoměrné soupravy sada 1,000 345,00 345,00
PP Montáž tlakoměrné soupravy

238 M 36214-Na Tlakoměrová souprava sada 1,000 2 318,40 2 318,40
PP Tlakoměrová souprava

P

 Poznámka k položce:
tlakoměr 160 mm, rozsah 0-100 kPa, typ 03 313 (KTG); přípoj M20x1,5 
mm ČJK: 388 411 700 176, těsnění ploché pro tlakoměrové přípojky, 
ozn. 20, dle ČSN 13 7540, 2 ks; kohout tlakoměrový čepový, M20x1,5 
dle ČSN 13 7522.3; vsuvka pro navaření, 1/2" vnější závit, typ 0-05, 
délka 100 mm, nerez tř. 17 240

239 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 14,000 427,80 5 989,20
PP Montáž podpěr a konzol

240 M 015021-Na Podpěra P6 sada 14,000 248,40 3 477,60
PP Podpěra P6

P
 Poznámka k položce:

 objímka pro DN 50 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a patky
materiálové provedení: nerez ocel

241 K 350360134-R Montáž  prostup pro trubku do DN 200 kus 1,000 414,00 414,00
PP Montáž  prostup pro trubku do DN 200

242 M 042212033-Na
Segmentové prostupové těsnění pro Tr54x2, vrtání o 
průměru 100 mm, materiál: EPDM+ nerez šrouby

kus 1,000 2 470,20 2 470,20

PP
Segmentové prostupové těsnění pro Tr54x2, vrtání o průměru 100 mm, 
materiál: EPDM+ nerez šrouby

243 K 2301702 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80

244 K 23017112 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 23,200 207,00 4 802,40

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80

245 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 3,000 207,00 621,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

246 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 3,000 276,00 828,00
PP Označení potrubí a armatur

247 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 5,000 469,20 2 346,00

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

248 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 5,000 552,00 2 760,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

249 K 230140053
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 
mm

m 6,000 310,50 1 863,00

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm

250 M 45632910
Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 6,000 897,00 5 382,00

PP Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301

251 K 230140047
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 
mm

m 4,000 255,30 1 021,20

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm

252 M 45632911
Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 4,000 676,20 2 704,80

PP Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301

253 K 230120221 Montáž hadice 3" m 10,000 207,00 2 070,00
PP Montáž hadice 3"

254 M 4623
Tlaková hadice na vodu s koncovkou na čerpadlo 3", 
materiál: PVC

m 10,000 1 352,40 13 524,00

PP Tlaková hadice na vodu s koncovkou na čerpadlo 3", materiál: PVC

255 K 230140191
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 104 mm, tl 2 mm

kus 4,000 269,10 1 076,40
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PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 
mm

256 M 02393
Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 4,000 483,00 1 932,00

PP Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301

257 K 230140177
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 84 mm, tl 2 mm

kus 2,000 255,30 510,60

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 
mm

258 M nab023931
Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 2,000 345,00 690,00

PP Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301

259 K 230140210
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 204 mm, tl 2 mm

kus 2,000 338,10 676,20

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 204 mm, tl 2 
mm

260 M 14589203 Redukce centrická 204/104, materiál: 1.4301 kus 2,000 2 622,00 5 244,00
PP Redukce centrická 204/104, materiál: 1.4301

261 K 734291933 Montáž šroubení 3" kus 2,000 207,00 414,00
PP Montáž šroubení 3"

262 M 4627 Šroubení s hadicovou koncovkou 3", materiál: 1.4301 kus 2,000 1 518,00 3 036,00

PP Šroubení s hadicovou koncovkou 3", materiál: 1.4301

263 K 73449902 Montáž návarku 3" kus 2,000 200,10 400,20
PP Montáž návarku 3"

264 M 4628 Návarek s vnějším závitem 3" , materiál: 1.4301 kus 2,000 448,50 897,00
PP Návarek s vnějším závitem 3" , materiál: 1.4301

265 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 8,000 427,80 3 422,40
PP Montáž podpěr a konzol

266 M 0150212-Na Podpěra P5 sada 4,000 414,00 1 656,00
PP Podpěra P5

P

 Poznámka k položce:
objímka pro DN 100 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a 

 patky
materiálové provedení: nerez ocel

267 M 015021-32 Podpěra P7 sada 2,000 386,40 772,80
PP Podpěra P7

P
 Poznámka k položce:

 objímka pro DN 80 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a patky
materiálové provedení: nerez ocel

268 M 015021-33 Podpěra P8 sada 2,000 1 366,20 2 732,40
PP Podpěra P8

P

 Poznámka k položce:
L 45x5-1000 (1x), L 50x5-350 (1x), kotva M12x100+ tmel do betonu 

 (2x), třmen pro DN80 (1x)
materiálové provedení: nerez ocel

269 K 2301712 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125

270 K 2301765 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 10,000 207,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125

271 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 4,000 207,00 828,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

272 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 4,000 276,00 1 104,00
PP Označení potrubí a armatur

273 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 5,000 469,20 2 346,00

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

274 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 5,000 552,00 2 760,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

275 K 230140047
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 
mm

m 12,500 255,30 3 191,25

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm

276 M 45632911
Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 12,500 676,20 8 452,50

PP Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301

277 K 230140177
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 84 mm, tl 2 mm

kus 8,000 255,30 2 042,40

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 
mm

278 M nab023931
Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 4,000 345,00 1 380,00

PP Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301

279 M 12459636
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 
(Tr84*2), mat. 1.4301

kus 4,000 786,60 3 146,40

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 
1.4301

280 K 230031059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 kus 4,000 296,70 1 186,80
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80
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281 M 5369212 Přírubový spoj  DN80/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 4,000 828,00 3 312,00

PP Přírubový spoj  DN80/PN10, materiál nerez 1.4301

282 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 6,000 427,80 2 566,80
PP Montáž podpěr a konzol

283 M 015021-32 Podpěra P7 sada 6,000 386,40 2 318,40
PP Podpěra P7

P
 Poznámka k položce:

 objímka pro DN 80 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a patky
materiálové provedení: nerez ocel

284 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm

m 3,000 1 104,00 3 312,00

PP
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými 
Al páskou 1x D do 100 mm

285 M 45924 Izolace potrubí m 3,000 1 173,00 3 519,00
PP Izolace potrubí

P

 Poznámka k položce:
potrubní izolační pouzdro z minerální vlny tl. 50 mm s hliníkovou fólii a 

 výztužnou mřížkou
pro DN80

286 K 23013369 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80

287 K 230170367 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 12,500 207,00 2 587,50

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80

288 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 1,000 207,00 207,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

289 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 1,000 276,00 276,00
PP Označení potrubí a armatur

290 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 5,000 469,20 2 346,00

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

291 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 5,000 552,00 2 760,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

292 K 230140047
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 
mm

m 11,000 255,30 2 808,30

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm

293 M 45632911
Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 11,000 676,20 7 438,20

PP Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301

294 K 230140177
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 84 mm, tl 2 mm

kus 7,000 255,30 1 787,10

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 
mm

295 M nab023931
Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 4,000 345,00 1 380,00

PP Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301

296 M 1453 Redukce centrická 84x69x2, materiál: 1.4301 kus 1,000 310,50 310,50
PP Redukce centrická 84x69x2, materiál: 1.4301

297 M 12459636
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 
(Tr84*2), mat. 1.4301

kus 2,000 786,60 1 573,20

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 
1.4301

298 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 345,00 345,00

PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

299 M nab20189103
Nožové šoupátko mezipřírubové s ručním kolečkem 
DN80/PN10

kus 1,000 9 384,00 9 384,00

PP Nožové šoupátko mezipřírubové s ručním kolečkem DN80/PN10

P
 Poznámka k položce:

 Materiálové provedení: těleso: GG 25; nůž: nerez
Ruční ovládání

300 K 230140171
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 70 mm, tl 2 mm

kus 1,000 296,70 296,70

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 70 mm, tl 2 
mm

301 M 12405969
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN65/PN10 
(Tr70*2), mat. 1.4301

kus 1,000 662,40 662,40

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN65/PN10 (Tr70*2), mat. 
1.4301

302 K 230031059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 kus 1,000 296,70 296,70
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80

303 M 53692112
Přírubový spoj prodloužený DN80/PN10, materiál 
nerez 1.4301

kus 1,000 897,00 897,00

PP Přírubový spoj prodloužený DN80/PN10, materiál nerez 1.4301

304 K 230031058 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 65 kus 1,000 296,70 296,70
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 65

305 M 5361326 Přírubový spoj  DN 65/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 1,000 621,00 621,00

PP Přírubový spoj  DN 65/PN10, materiál nerez 1.4301
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306 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 4,000 427,80 1 711,20
PP Montáž podpěr a konzol

307 M 015021-32 Podpěra P7 sada 2,000 386,40 772,80
PP Podpěra P7

P
 Poznámka k položce:

 objímka pro DN 80 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a patky
materiálové provedení: nerez ocel

308 M 45921002 Konzola K1 sada 2,000 1 587,00 3 174,00
PP Konzola K1

P

 Poznámka k položce:
L60x6-750 (1x),  patka P5-120x160 (1x), třmen pro DN80 (1x), kotva 

 M16-125 (4x) + tmel 
materiálové provedení: nerez

309 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm

m 5,500 621,00 3 415,50

PP
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými 
Al páskou 1x D do 150 mm

310 M 45924 Izolace potrubí m 5,500 1 173,00 6 451,50
PP Izolace potrubí

P

 Poznámka k položce:
potrubní izolační pouzdro z minerální vlny tl. 50 mm s hliníkovou fólii a 

 výztužnou mřížkou
pro DN150

311 K 23013369 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80

312 K 230170367 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 11,000 207,00 2 277,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80

313 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 1,000 207,00 207,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

314 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 1,000 276,00 276,00
PP Označení potrubí a armatur

315 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 5,000 469,20 2 346,00

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu

316 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 5,000 552,00 2 760,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

317 K 230140030
Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 
mm

m 10,000 269,10 2 691,00

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 2 mm

318 M 4533269
Trubka podélně svařovaná Tr 44,5*2,0, materiálové 
provedení 1.4301

m 10,000 372,60 3 726,00

PP Trubka podélně svařovaná Tr 44,5*2,0, materiálové provedení 1.4301

319 K 722176116 Montáž potrubí plastové  do D 50 mm m 9,000 207,00 1 863,00
PP Montáž potrubí plastové  do D 50 mm

320 M 456329412 Trubka  d 40, materiálové provedení PP m 9,000 179,40 1 614,60
PP Trubka  d 40, materiálové provedení PP

321 K 230140160
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 
D 44,5 mm, tl 2 mm

kus 16,000 282,90 4 526,40

PP
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 
2 mm

322 M 1923931
Koleno svařované 90° pro Tr 44,5*2, materiálové 
provedení 1.4301

kus 6,000 124,20 745,20

PP Koleno svařované 90° pro Tr 44,5*2, materiálové provedení 1.4301

323 M 597863 Redukce excentrická 44,5x30x2, materiál: 1.4301 kus 2,000 186,30 372,60
PP Redukce excentrická 44,5x30x2, materiál: 1.4301

324 M 1245896
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN40/PN10 
(Tr44,5*2), mat. 1.4301

kus 8,000 496,80 3 974,40

PP
Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN40/PN10 (Tr44,5*2), mat. 
1.4301

325 K 877171101 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PP trub d 40 kus 8,000 303,60 2 428,80

PP Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PP trub d 40

326 M 045969 Koleno 90°, d 40, materiál: PP kus 3,000 55,20 165,60
PP Koleno 90°, d 40, materiál: PP

327 M 4596912 T-kus d 40, materiál: PP kus 1,000 62,10 62,10
PP T-kus d 40, materiál: PP

328 M 0459730 Lemový kroužek d 32, materiál: PP kus 2,000 172,50 345,00
PP Lemový kroužek d 32, materiál: PP

329 M 0459931 Příruba d 32, materiál: PP kus 2,000 207,00 414,00
PP Příruba d 32, materiál: PP

330 K 877211112 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PP trub d 63 kus 1,000 303,60 303,60

PP Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PP trub d 63

331 M 59786 Redukce d63/d40, materiál: PP kus 1,000 135,24 135,24
PP Redukce d63/d40, materiál: PP
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332 K 360480122 Montáž filtru kus 2,000 289,80 579,60
PP Montáž filtru 

333 M 46601
Filtr sítkový přírubový DN40/PN10, síto 0,5 mm, 
materiál: litina/nerez

kus 2,000 1 863,00 3 726,00

PP Filtr sítkový přírubový DN40/PN10, síto 0,5 mm, materiál: litina/nerez

334 K 891153111 Montáž  ventilu  DN 15 kus 1,000 248,40 248,40
PP Montáž  ventilu  DN 15

335 M 4591233 Kulový ventil d 20, materiál: PP kus 1,000 276,00 276,00
PP Kulový ventil d 20, materiál: PP

336 K 891183111 Montáž  ventilu DN 40 kus 2,000 193,20 386,40
PP Montáž  ventilu DN 40

337 M 45912343 Kulový ventil d 40, materiál: PP kus 2,000 807,30 1 614,60
PP Kulový ventil d 40, materiál: PP

338 K 877161101 Montáž trubní dílce PP trub DN 20 kus 1,000 186,30 186,30
PP Montáž trubní dílce PP trub DN 20

339 M 45915
G -d přechodka d20-1/2", vnitřní závit, materiál: 
PP/mosaz

kus 1,000 117,30 117,30

PP G -d přechodka d20-1/2", vnitřní závit, materiál: PP/mosaz

340 K 877211101 Montáž trubní dílce z PP trub DN 50 kus 1,000 186,30 186,30
PP Montáž trubní dílce z PP trub DN 50

341 M 45916
Přechodové šroubení 2" / d63, vnitřní závit ,materiál: 
PP/mosaz

kus 1,000 1 076,40 1 076,40

PP Přechodové šroubení 2" / d63, vnitřní závit ,materiál: PP/mosaz

342 K 7344634 Montáž návarku 6/4" kus 2,000 158,70 317,40
PP Montáž návarku 6/4"

343 M 04516023 Návarek s vnějším závitem 6/4",   materiál: nerez kus 2,000 138,00 276,00

PP Návarek s vnějším závitem 6/4",   materiál: nerez

344 K 230032056 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 40 kus 8,000 269,10 2 152,80
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 40

345 M 5369211 Přírubový spoj  DN40/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 6,000 207,00 1 242,00

PP Přírubový spoj  DN40/PN10, materiál nerez 1.4301

346 M 53692171
Přírubový spoj  DN40/PN10, spoj ocel-plast, materiál 
nerez 1.4301

kus 2,000 227,70 455,40

PP Přírubový spoj  DN40/PN10, spoj ocel-plast, materiál nerez 1.4301

347 K 230031025 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 32 kus 2,000 310,50 621,00
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 32

348 M 53632710
Přírubový spoj  DN32/PN10, spoj ocel-plast, materiál 
nerez 1.4301

kus 2,000 207,00 414,00

PP Přírubový spoj  DN32/PN10, spoj ocel-plast, materiál nerez 1.4301

349 K 230032054 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 25 kus 2,000 255,30 510,60
PP Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 25

350 M 53645789 Přírubový spoj  DN25/PN10, materiál nerez 1.4301 kus 2,000 172,50 345,00

PP Přírubový spoj  DN25/PN10, materiál nerez 1.4301

351 K 430931003-R Montáž podpěr a konzol sada 5,000 427,80 2 139,00
PP Montáž podpěr a konzol

352 M 0155021-32 Podpěra P11 sada 5,000 269,10 1 345,50
PP Podpěra P11

P
 Poznámka k položce:

 objímka pro DN 40 s pryží, vč. kotevních šroubů, závitové tyče a patky
materiálové provedení: nerez ocel

353 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 9,000 220,80 1 987,20

PP
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými 
Al páskou 1x D do 50 mm

354 M 45924 Izolace potrubí m 9,000 1 173,00 10 557,00
PP Izolace potrubí

P

 Poznámka k položce:
potrubní izolační pouzdro z minerální vlny tl. 50 mm s hliníkovou fólii a 

 výztužnou mřížkou
pro Tr d 40

355 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40

356 K 2300011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 19,000 207,00 3 933,00

PP Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40

357 K 230120081 Montáž štítku pro označení média v potrubí kus 2,000 207,00 414,00
PP Montáž štítku pro označení média v potrubí

358 M Nab.140b Označení potrubí a armatur kus 2,000 276,00 552,00
PP Označení potrubí a armatur

359 K 230050033
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového 
materiálu

kg 1,000 469,20 469,20

PP Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu
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360 M 1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál kg 1,000 552,00 552,00
PP Pomocný montážní a kotevní materiál

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 12 445 392,00
361 K 011-Na Montáž vč. dopravy -  prutové česle kolmé sada 1,000 14 076,00 14 076,00

PP Montáž vč. dopravy -  prutové česle kolmé

362 M 200146-Na Pol. 01.1 Prutové česle kolmé sada 1,000 576 840,00 576 840,00
PP Pol. 01.1 Prutové česle kolmé

P

 Poznámka k položce:
 sestávající z:

česlí s prutovým košem, šnekovým dopravníkem, vč. hladinové sondy, 
vč. rozvaděče s plně automatickým řízením, konzoly pod rozvaděč. 

 Umístění uvnitř budovy.
 Qmax = 14 l.s-1   
 Průliny: 6 mm      

 Nátok DN300
 P = do 2 kW, 400 V; 50 Hz

 Vzdálenost osa potrubí – podlaha: 3900 mm
 Výška výsypky: 1100 mm

 Materiál: nerezová ocel AISI 304 + vysoce odolný plast
 Přílohy:
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

363 K 350140010 Montáž - čerpadlo odstředivé s předrotační nádrži sada 2,000 2 484,00 4 968,00

PP Montáž - čerpadlo odstředivé s předrotační nádrži

364 M 100200615-Na
Pol. 01.2 Čerpadlo surové odpadní vody  s předrotační 
nádrži

sada 2,000 241 500,00 483 000,00

PP Pol. 01.2 Čerpadlo surové odpadní vody  s předrotační nádrži

P

 Poznámka k položce:
 Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem, 

s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou 
statoru (bimetaly) a 10m kabelem. Elektromotor je v tzv. záplavném 

 provedení. 
Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti 
mechanické ucpávky. Předrotační nádrž, sací trychtýř DN100, patkové 
koleno DN100/80, horní držák vodících trubek, vodící brýle řetěz 
Φ6mm v délce 6m vč. závěsu po 1m (řetěz s převěšovacími oky), vč. 

 kotevního materiálu.
 Vyhodnocovací relé vlhkosti

 Čerpadlo uzpůsobeno pro provoz s FM
 1+1R

 čerpané množství: 14 l/s   při dopravní výšce: 8 m    
 médium: splašková voda s abrazivními příměsemi

 výkon elektromotoru jmen. 2 kW, 
 počet otáček 1410 ot./min.,

 rozběh přes FM, krytí IP 68, 
 průchodnost oběžným kolem 75 mm

 tepelná ochrana vinutí-termistor
 mechanická ucpávka v motoru Cer/C

 mechanická ucpávka u hydrauliky SiC/SiC
 chlazení motoru vzduchem

 Hmotnost: 97 kg
 Materiálové provedení:

 Hydraulická část čerpadla: skříň: šedá litina GG25, 
 oběžné kolo: korozivzdorná CrNiMo ocel, 

 sací kužel: chromová litina , 
 O-kroužek: nitrilová pryž, 

 předrotační nádrž – sklolaminát,
 držák vodících trubek – nerez ocel

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

365 M 012a Pol. 01.2a Vodící tyče pro ponorné čerpadlo pol. 01.2 kus 4,000 2 208,00 8 832,00

PP Pol. 01.2a Vodící tyče pro ponorné čerpadlo pol. 01.2

P

 Poznámka k položce:
Nerez Tr Ø 48,3x2. Délka tyč  í =5,9 m
Umístění ve vstupní ČS. Kotveno k čerpadlům a k hornímu držáku 
vodících tyčí, který bude uchycen na stěně a je dodávkou dodavatele 

 čerpadel. Co 1,5 m 2 x distanční rozpěrka.
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

366 K 891372122 Montáž vřetenových šoupátek na stěnu DN 300 kus 3,000 1 863,00 5 589,00
PP Montáž vřetenových šoupátek na stěnu DN 300

367 M 013-Na
Pol. 01.3 Uzavírací armatura v nátokové komoře před 
prutovými kolmými česlemi

kus 1,000 45 540,00 45 540,00

PP
Pol. 01.3 Uzavírací armatura v nátokové komoře před prutovými 
kolmými česlemi
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P

 Poznámka k položce:
Koncová armatura na betonovou stěnu, vč. rámové konstrukce s přímo 
vestavěným rámem a vřetenem, sestava s teleskopickým 
prodloužením k ovládání klíčem. Včetně kotvících prvků a těsnění. Vč. 

 T-klíče – 1 ks
 čtyřstranně těsnící

 Ovládání: ruční - klíčem
 DN300

 hloubka dna nátokového potrubí od ovládací roviny: 4050 mm
 Materiálové provedení:

Rám, deska, nosný kroužek těsnění a vodící lišty - nerez ocel 17 240, 
vřeteno nerez ocel 17 240, prodloužení vřetena nerez ocel 17 242, 

 těsnění  z EPDM, šrouby a matice nerez ocel 17 240
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

368 M 014-Na Pol. 01.4 Uzavírací armatura před vstupní ČS kus 2,000 45 540,00 91 080,00
PP Pol. 01.4 Uzavírací armatura před vstupní ČS

P

 Poznámka k položce:
Koncová armatura na betonovou stěnu, vč. rámové konstrukce s přímo 
vestavěným rámem a vřetenem, sestava s teleskopickým 

 prodloužením k ovládání klíčem. Včetně kotvících prvků a těsnění. 
 čtyřstranně těsnící

 Ovládání: ruční - klíčem
 Hloubka dna nátokového potrubí od ovládací roviny:

 1x 4050 mm
 1x 4550 mm

 Materiálové provedení:
Rám, deska, nosný kroužek těsnění a vodící lišty - nerez ocel 17 240, 
vřeteno nerez ocel 17 240, prodloužení vřetena nerez ocel 17 242, 

 těsnění  z EPDM, šrouby a matice nerez ocel 17 240
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

369 K 015-Na Montáž vč. dopravy -  multifunkční zařízení kus 1,000 14 628,00 14 628,00
PP Montáž vč. dopravy -  multifunkční zařízení

370 M 200146 - Na Pol. 01.5 Integrované hrubé předčištění kus 1,000 964 620,00 964 620,00
PP Pol. 01.5 Integrované hrubé předčištění

P

 Poznámka k položce:
Integrované hrubé předčištění, sestávající z lapáku písku s 
dopravníkem písku, zachycení shrabků s integrovaným lisem s 
vyhrnováním. Včetně skluzů na písek a shrabky, kterými materiál 
vypadává do dvou kontejnerů, solenoidového ventilu 1“ na provozní 
vodu pro proplach. Zařízení je vybaveno proplachem, separací písku, 
rozvaděčem a kabelovými rozvody, havarijním obtokem a hladinovou 

 sondou.
 Umístění uvnitř budovy.

 Qmax = 14 l.s-1   
 Průliny 3 mm      

 Nátok DN125
 Odtok DN300

  P = 0,7 kW, 400 V; 50 Hz
 Materiál: nerezová ocel AISI 304 + vysoce odolný plast

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

371 K 3508300020 Montáž vodohospodářské zařízení - rozdělovací objekt kus 1,000 2 139,00 2 139,00

PP Montáž vodohospodářské zařízení - rozdělovací objekt

372 M 016-Na Pol. 01.6 Rozdělovací objekt kus 1,000 80 040,00 80 040,00
PP Pol. 01.6 Rozdělovací objekt

P

 Poznámka k položce:
včetně hrdla nátoku DN200 - 1 ks, hrdla odtoku DN125 - 2 ks, vč. 
přírub, odvzdušnění, odnímatelného víka, vestavby přepadovými 

 hranami
 Průměr 800 mm
 Výška 1100 mm

 Materiál: nerez ocel
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

373 K 330010180 Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t kus 3,000 621,00 1 863,00

PP Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t

374 M 017-Na
Pol. 01.7 Pojízdný řetězový kladkostroj, nosnost  1 t, 
zdvih 3m

kus 1,000 20 700,00 20 700,00

PP Pol. 01.7 Pojízdný řetězový kladkostroj, nosnost  1 t, zdvih 3m

P

 Poznámka k položce:
Manipulace s  multifunkčním zařízením. Kompletní kladkostroj s 

 pojezdovou kočkou, řetězy a hákem. 
 Kompletní kladkostroj s pojezdovou kočkou, řetězy a hákem

 Materiálové provedení:
 ovládací řetězy a břemenový řetěz - nerez provedení

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

375 M 018-Na
Pol. 01.8 Pojízdný řetězový kladkostroj, nosnost  0,5 t, 
zdvih 8,5 m

kus 2,000 17 940,00 35 880,00

PP Pol. 01.8 Pojízdný řetězový kladkostroj, nosnost  0,5 t, zdvih 8,5 m
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P

 Poznámka k položce:
 Manipulace s čerpadly ve vstupní ČS a čerpadlem kalových vod. 

 Kompletní kladkostroj s pojezdovou kočkou, řetězy a hákem
 Materiálové provedení:

 ovládací řetězy a břemenový řetěz - nerez provedení
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

376 M 019-Na
Pol. 01.9 Nádoba na shrabky objem 120 l, materiál: 
PVC

kus 3,000 1 932,00 5 796,00

PP Pol. 01.9 Nádoba na shrabky objem 120 l, materiál: PVC

377 K 350360123 Montáž  míchadlo kus 2,000 2 898,00 5 796,00
PP Montáž  míchadlo

378 M 021-Na Pol. 02.1 Ponorné míchadlo v nádrži denitrifikace 1 a 2 kus 2,000 212 520,00 425 040,00

PP Pol. 02.1 Ponorné míchadlo v nádrži denitrifikace 1 a 2

P

 Poznámka k položce:
vrtule Ø 370 mm, otáčky 705 ot/min, P = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, s 

 příslušenstvím. Medium – aktivační směs.
Montážní příslušenství zahrnuje: vodící tyč, spodní a horní úchyt, 
zdvihací zařízení (jeřábek) vč. navijáku a lanka, posuvná konzola, 

 úchytky, závěs kabelu, kotevní a montážní materiál. 
 Rozměry nádrže: 3x8 m
 Hloubka nádrže: 5,45 m

 Hloubka vody: 4,65 m 
 Hmotnost: 60 kg

Čidlo průsaku, tepelná ochrana, vyhodnocovací relé průsaku a tepelné 
 ochrany, kabel včetně upínek kabelu.

 Trvalý chod
 Materiál kotvení a vodicích tyčí – nerezová ocel

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

379 K 022-Na Montáž dosazovací nádrže kus 2,000 144 900,00 289 800,00
PP Montáž dosazovací nádrže

380 M 20834-Na
Pol. 02.2 Dosazovací nádrž vestavná kónická DN1, 
DN2 , průměr 6,1 m

kus 2,000 909 420,00 1 818 840,00

PP
Pol. 02.2 Dosazovací nádrž vestavná kónická DN1, DN2 , průměr 6,1 
m

P

 Poznámka k položce:
 sestává z:

 

  -separace, uklidňovací válec, vč. ponorného děrovaného potrubí
  -zařízení pro udržování hladiny v reaktoru
  -zařízení pro stahování hladiny separace vč. ofuku hladiny
  -zařízení pro stahování hladiny válce
  -mamutka recirkulace DN150
  -mamutka odtah přebytečného kalu DN100
  -potrubní propoje 0,2 za hranu bazénu, vč. pomocných konstrukcí
  -pochůzí lávka cca 1300 kg, vč. pororoštů

 

 Materiálové provedení: 
 DN- nerezová ocel tř.17

 Propojovací potrubí-nerez / plast
 Potrubí žlabu a pomocých konstrukcí – nerezová ocel

 Lávka – ocel s povrchovou úpravou žárovým zinkováním
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

381 K 023 Montáž aeračních elementů v nitrifikační nádrži 1 a 2 sada 2,000 41 400,00 82 800,00

PP Montáž aeračních elementů v nitrifikační nádrži 1 a 2

382 M 200150-Na
Pol. 02.3 Kompletní jemnobublinný aerační systém do 
nitrifikační nádrže 1 a 2

sada 2,000 139 380,00 278 760,00

PP
Pol. 02.3 Kompletní jemnobublinný aerační systém do nitrifikační 
nádrže 1 a 2

P

 Poznámka k položce:
 sestávající z:

 

  -aeračních elementů
  -roštů
  -přívodu vzduchu z hlavního rozvodu k roštům 
  -odvodňovací systém s uzavíratelným ventilem
  -stavitelné ukotvení roštů a přívodního potrubí vzduchu v nádržích

 Požadovaná pro obě nádrže:
 OCSTMAX = 815 kg O2/den 

 OCSTMIN = 633 kg O2/den
 Rozměry nádrží:

 1 nádrž. 8x8m
 Hloubka nádrže 5,45 m

 Hloubka vody  4,5 m
 Materiál:

 Potrubí vzduchu – nerezová ocel.
 Aerační systém –nerezová ocel, plasty a pryž.

 Pevně kotvená verze.
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

383 K 024 Montáž aeračních elementů v nádrži denitrifikace 1 a 2 sada 2,000 27 600,00 55 200,00

PP Montáž aeračních elementů v nádrži denitrifikace 1 a 2

384 M 2001500-Na
Pol. 02.4 Kompletní jemnobublinný aerační systém do 
denitrifikační nádrže 1 a 2

sada 2,000 76 590,00 153 180,00

Strana 501 z 517



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Pol. 02.4 Kompletní jemnobublinný aerační systém do denitrifikační 
nádrže 1 a 2

P

 Poznámka k položce:
 sestávající z:

 

  -aeračních elementů
  -roštů
  -přívodu vzduchu z hlavního rozvodu k roštům 
  -odvodňovací systém s uzavíratelným ventilem
  -stavitelné ukotvení roštů a přívodního potrubí vzduchu v nádržích

 Promíchání v zimním období
 Rozměry nádrží: 3 x 8 m 

 Hloubka nádrže: 5,45 m
 Hloubka vody: 4,65 m 

 Materiál:
 Potrubí vzduchu – nerezová ocel.

 Aerační systém –nerezová ocel, plasty a pryž.
 Pevně kotvená verze.

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

385 K 3501400 Montáž čerpadlo sada 2,000 2 070,00 4 140,00
PP Montáž čerpadlo 

386 M 0657/2020-Na Pol. 02.5 Ponorné čerpadlo vnitřního recyklu kus 2,000 103 500,00 207 000,00
PP Pol. 02.5 Ponorné čerpadlo vnitřního recyklu

P

 Poznámka k položce:
včetně příslušenství, se spouštěcím zařízením a patkovým kolenem, 
vč. vodících tyčí, držáku vodících trubek, řetěz Φ6mm 2ks v délce 6m 

 vč. závěsu po 1m, kotevní materiál.
 Vyhodnocovací relé vlhkosti.                                                           

 Q = 15 l/s
 H = 2,5 m

 P = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
 Průchodnost 80 mm

 Krytí IP54
 Tepelná ochrana statoru

 Práce s FM
 Čidlo průsaku, monitorovací jednotka

 Hmotnost: 51 kg
 Umístění v nádrži nitrifikace 1 a 2

 Materiál: šedá litina, standard dle výrobce
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

387 K 350830009
Montáž , ustavení dmychadel (uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy)

kus 3,000 2 208,00 6 624,00

PP Montáž , ustavení dmychadel (uvedení do provozu, zaškolení obsluhy)

388 M 20/27723-Na Pol. 02.6 Rotační dmychadlo kus 3,000 144 210,00 432 630,00
PP Pol. 02.6 Rotační dmychadlo

P

 Poznámka k položce:
vč. protihlukovém krytu do vnitřního prostředí, včetně tlumiče sání a 

 výtlaku, pojistného ventilu, zpětné klapky a veškerého příslušenství 
 Q = 129,6 - 272,2 m3/h, 

  p =60 kPa,
 P = 11 kW, 400 V, 50 Hz, 

 Práce s FM
 2+1R

 Pro aktivační nádrže
 Materiál: dle výrobce

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

389 K 350144-S Montáž uzavírací klapka kus 2,000 1 311,00 2 622,00
PP Montáž uzavírací klapka

390 M N-594021
Pol. 02.7 Mezipřírubová uzavírací klapka s 
elektropohonem na potrubí vzduchu  DN 100, PN 10

kus 2,000 34 500,00 69 000,00

PP
Pol. 02.7 Mezipřírubová uzavírací klapka s elektropohonem na potrubí 
vzduchu  DN 100, PN 10

P

 Poznámka k položce:
 3x400 V; 50 Hz, IP67, 2 x polohový spínač, ruční ovládání

 Materiál:  těleso - tvárná litina, disk - nerezová ocel
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

391 K 350360146 Montáž zásobní nádrž sada 1,000 7 590,00 7 590,00
PP Montáž zásobní nádrž

392 M 20201467-Na1
Pol. 02.8 Polyethylénový dvouplášťový stojatý 
zásobník pro venkovní instalaci pro dávkování 41 % 
síranu železitého (PREFLOC)

sada 1,000 248 400,00 248 400,00

PP
Pol. 02.8 Polyethylénový dvouplášťový stojatý zásobník pro venkovní 
instalaci pro dávkování 41 % síranu železitého (PREFLOC)
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P

 Poznámka k položce:
Vystrojení: inspekční průlez DN 500, odvzdušnění s krytkou, 
mechanická indikace hladiny s kontaktem min. a  hav. Hladiny a s 
orientační stupnicí, plnící potrubí DN 80 s uzávěrem a koncovkou pro 
autocisternu, záchytná odkapová vanička pod plnící přípojkou, sání 
čerpadel DN10 s pomocnou podtlakovou nádobou a ruční podtlakovou 
pumpičkou,oka pro jeřáb, ochranný lem proti dešti, kotevní patky, 
přípojka pro MFV, průsaková sonda s jednotkou vyhodnocení průsaku, 

 průsaková sonda vč. vyhodnocení a světelné a zvukové signalizace. 
 Užitečný objem zásobní nádrže: 3 m3.

 Médiu: 41% síran železitý
 Rozměry zásobníku:

 průměr 1400 mm; výška 2200 mm (vnitřní nádrž)
 průměr 1630 mm; výška 2000 mm (vnější nádrž)

 Hmax=cca 2700 mm
 Materiálové provedení: PE -100

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

393 K 3508303 Montáž vodohospodářské zařízení - dávkovací stanice sada 1,000 4 830,00 4 830,00

PP Montáž vodohospodářské zařízení - dávkovací stanice

394 M 20201467-Na
Pol. 02.9 Dávkovací stanice pro venkovní instalaci pro 
dávkování síranu železitého

sada 1,000 245 640,00 245 640,00

PP
Pol. 02.9 Dávkovací stanice pro venkovní instalaci pro dávkování 
síranu železitého

P

 Poznámka k položce:
 S vystrojením:

 -1x ochranná plastová skříň vč. temperace 500 W a záchytné vany, 
 uzamykatelná

  -2x dávkovací membránové čerpadlo
  -2x multifunkční ventil
 -1x sada PVC potrubí, příslušenství, armatur a ventilů v sací a výtlačné 

 trase uvnitř ochranné skříně
  -filtr v sání čerpadla
  -potrubní propojení čerpadel pro provoz 2+0R
 -1x přechodová svorkovnice vč. kabelových žlabů a kabel. propojení 

 uvnitř skříně¨
  -2 x vstřikovací ventil PPE DN10
  -3m hadice PVC 24/16 sání z nádrže (propoj mezi stanicí a nádrží)
 -3m hadice PVC 24/16 obtok z MFV zpět do nádrže ( mezi stanicí a 

 nádrží)
  -4 x hadicová spona, pro hadice mezi nádrží a stanicí
  -rozvaděč

 Qmax =3,6  l/h; 
 pmax = 10 bar

 provoz čerpadel 2+0R
 P=0,7 kW , 230 V, 50 Hz

Materiálové provedení: Čerpadlo: PP, PVDF, akrylik, PTFE a nerez. 
 Potrubí: PVC

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c
395 K 350830005 Montáž vodohospod. zařízení - ATS kus 1,000 2 070,00 2 070,00

PP Montáž vodohospod. zařízení - ATS

396 M 20-53462-Na
Pol. 02.10 Automatická tlaková stanice pro provozní 
vodu

kus 1,000 224 940,00 224 940,00

PP Pol. 02.10 Automatická tlaková stanice pro provozní vodu

P

 Poznámka k položce:
se dvěma vertikálními vícestupňovými čerpadly. Tlaková nádoba 50l s 
vakem PN10+ flexi hadice pro připojení, zpětné klapky se sacími koši 
2“, uzavírací armatury, propojovací potrubí, základový rám, držák el. 
rozvaděče, rozvaděč, tlakový snímač, optosnímače pro hlídání 
suchoběhu, řídící jednotku. Všechny komponenty mají 100% záskok 

 při případné poruše. 
 Q = 0-2 l/s 

 H = 40-60 m
 P = 2 x 2,2 kW

 230 V/ 50 Hz 
 Materiál: celonerezové provedení

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

397 K 360450011 Montáž Parshallův žlab P3 sada 1,000 5 520,00 5 520,00
PP Montáž Parshallův žlab P3

398 M 0210 Pol. 02.11 Měrný parshallův žlab P3 sada 1,000 36 570,00 36 570,00
PP Pol. 02.11 Měrný parshallův žlab P3

P

 Poznámka k položce:
 vč. úchytu sondy

 Qmin = 0,78 l/s
 Qmax = 54,6 l/s
 Měrný žlab - PP 

 Úchyt sondy – nerez
(ultrazvukový průtokoměr se sondou s propoj. kabelem, řídící jednotka 

 + protokol s úředním ověřením – dod. elektro části)
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

399 K 360430092 Montáž ventilu solenoidového , závit do G 1" kus 8,000 621,00 4 968,00
PP Montáž ventilu solenoidového , závit do G 1"
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400 M 0212-Na
Pol. 02.12 Solenoidový ventil G 1", s vnitřním závitem, 
230V, AC, médium - vzduch k mamutkám, materiálové 
provedení: nerez ocel

kus 8,000 5 492,40 43 939,20

PP
Pol. 02.12 Solenoidový ventil G 1", s vnitřním závitem, 230V, AC, 
médium - vzduch k mamutkám, materiálové provedení: nerez ocel

401 K 350830009.1 Montáž vodohospodářské zařízení - zvedací zařízení sada 2,000 690,00 1 380,00

PP Montáž vodohospodářské zařízení - zvedací zařízení

402 M 0138-Na Pol. 02.13 Manipulační jeřábek, nosnost 150 kg sada 2,000 35 190,00 70 380,00
PP Pol. 02.13 Manipulační jeřábek, nosnost 150 kg

P

 Poznámka k položce:
pro manipulaci s čerpadly vnitřního recyklu, včetně patky pro uchycení 

 na podlahu a kotevního materiálu.
 Nosnost 150 kg

 Maximální vyložení 1 100 mm
 Materiál: pozink materiál

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

403 K 350830009
Montáž , ustavení dmychadel (uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy)

kus 1,000 2 208,00 2 208,00

PP Montáž , ustavení dmychadel (uvedení do provozu, zaškolení obsluhy)

404 M 20/27723.1-Na Pol. 02.14  Rotační dmychadlo kus 1,000 63 825,00 63 825,00
PP Pol. 02.14  Rotační dmychadlo

P

 Poznámka k položce:
vč. protihlukovém krytu do vnitřního prostředí, včetně tlumiče sání a 

 výtlaku, pojistného ventilu, zpětné klapky a veškerého příslušenství 
 Q = 60 m3/h, 

  p =60 kPa,
 P = 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 

 Pro dodávku vzduchu k mamutkám 
 Materiál: dle výrobce

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

405 K 350830011 Montáž vodohospodářské zařízení - měrný žlab kus 4,000 3 036,00 12 144,00
PP Montáž vodohospodářské zařízení - měrný žlab

406 M 0215-Na Pol. 02.15 Měrný žlab s trojúhelníkovým přepadem sada 2,000 30 360,00 60 720,00

PP Pol. 02.15 Měrný žlab s trojúhelníkovým přepadem

P

 Poznámka k položce:
Médium – vratného kalu, vč. přepážek a trojúhelníkové přepadové 

 hrany, vč. uložení a kotvení
 průtok max. 3,05 l/s

 šířka: 300 mm
 Výška: 350 mm
 Délka: 550 mm

 plech tl. 3 mm
 Materiál: nerez

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

407 M 0216-Na Pol. 02.16 Měrný žlab s trojúhelníkovým přepadem sada 2,000 40 710,00 81 420,00

PP Pol. 02.16 Měrný žlab s trojúhelníkovým přepadem

P

 Poznámka k položce:
Médium – vnitřní recyklu kalu, vč. přepážek a trojúhelníkové přepadové 

 hrany, vč. uložení a kotvení
 Průtok:  15 l/s
 Šířka: 400 mm
 Výška: 350 mm
 Délka: 550 mm

 plech tl. 3 mm
 Materiál: nerez

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

408 K 330010180 Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t kus 1,000 621,00 621,00

PP Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t

409 M 0217-Na
Pol. 02.17 Pojízdný řetězový kladkostroj, nosnost  0,5 t, 
zdvih 6,5 m

kus 1,000 20 010,00 20 010,00

PP Pol. 02.17 Pojízdný řetězový kladkostroj, nosnost  0,5 t, zdvih 6,5 m

P

 Poznámka k položce:
 Manipulace s dmychadly. 

 Kompletní kladkostroj s pojezdovou kočkou, řetězy a hákem
 Materiálové provedení:

 ovládací řetězy a břemenový řetěz - nerez provedení
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

410 K 350830005 Montáž vodohospod. zařízení - ATS kus 1,000 2 070,00 2 070,00
PP Montáž vodohospod. zařízení - ATS

411 M 20-53500-Na Pol. 02.18 Automatická tlaková stanice pro pitnou vodu kus 1,000 264 960,00 264 960,00

PP Pol. 02.18 Automatická tlaková stanice pro pitnou vodu
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 Poznámka k položce:
se dvěma vertikálními vícestupňovými čerpadly. Tlaková nádoba 50l s 
vakem PN10+ flexi hadice pro připojení, zpětné klapky se sacími koši 
6/4“, uzavírací armatury, propojovací potrubí, základový rám, držák el. 
rozvaděče, rozvaděč, tlakový snímač, optosnímače pro hlídání 
suchoběhu, řídící jednotku. Všechny komponenty mají 100% záskok 

 při případné poruše. 
 Q =0,5 l/s 

 H = 30-40 m
 P = 2 x 0,75 kW

 230 V/ 50 Hz 
 Materiál: celonerezové provedení

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

412 K 350830007 Montáž vodohospodářské zařízení - přepadová hrana kus 2,000 1 352,40 2 704,80

PP Montáž vodohospodářské zařízení - přepadová hrana

413 M 0219-Na
Pol. 02.19 Přepadová hrana z denitrifikace do 
nitrifikace

kus 2,000 13 110,00 26 220,00

PP Pol. 02.19 Přepadová hrana z denitrifikace do nitrifikace

P

 Poznámka k položce:
 vč. kotevního materiálu a dotěsnění tmelem

 Délka hrany: 600 mm
 Výška: 350 mm

 Plech tl. 3 mm – 600x350 mm
 Materiál: nerez

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

414 K 031 Montáž aeračních elementů v nádrži kalojemu 1 a 2 sada 2,000 20 700,00 41 400,00

PP Montáž aeračních elementů v nádrži kalojemu 1 a 2

415 M 200150-1Na
Pol. 03.1 Kompletní středobublinný aerační systém do 
nádrže kalojemu 1 a 2

sada 2,000 63 480,00 126 960,00

PP
Pol. 03.1 Kompletní středobublinný aerační systém do nádrže kalojemu 
1 a 2

P

 Poznámka k položce:
 sestávající z:

  -aeračních elementů
  -roštů
  -přívodu vzduchu z hlavního rozvodu k roštům 
  -odvodňovací systém s uzavíratelným ventilem
  -stavitelné ukotvení roštů a přívodního potrubí vzduchu v nádržích

 Požadovaná pro oba kalojemy: 
 OCST = 151 kg O2/den 

 Rozměry nádrží: 2 x 11,45 m 
 Hloubka nádrže 5,45 m

 hloubka vody cca 4,40 m
 Materiál :

 Potrubí vzduchu – nerezová ocel.
 Aerační systém – nerezová ocel, plasty a pryž.

 Pevně kotvená verze.
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

416 K 3501400 Montáž čerpadlo sada 2,000 2 070,00 4 140,00
PP Montáž čerpadlo 

417 M 06572020-Na
Pol. 03.2 Ponorné kalové čerpadlo zahuštěného kalu v 
kalojemu 1 a 2

sada 2,000 109 020,00 218 040,00

PP Pol. 03.2 Ponorné kalové čerpadlo zahuštěného kalu v kalojemu 1 a 2

P

 Poznámka k položce:
včetně příslušenství, se spouštěcím zařízením a patkovým kolenem, 
vč. vodících tyčí, držáku vodících trubek, řetěz Φ6mm 2ks v délce 6m 

 vč. závěsu po 1m, kotevní materiál.
 Vyhodnocovací relé vlhkosti.                                                           

 Q = 2 l/s
 H = 7 m

 P = 2 kW
 Průchodnost 80 mm

 400 V; 50 Hz
 Tepelná ochrana statoru

 Čidlo průsaku, monitorovací jednotka
 Hmotnost: 51 kg

 Umístění v nádrži kalojemu 1 a 2
 Materiál: standard dle výrobce

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

418 K 350150004 Montáž čerpadlo závěsné ponorné kus 2,000 2 070,00 4 140,00
PP Montáž čerpadlo závěsné ponorné

419 M 033-Na
Pol. 03.3 Ponorné čerpadlo stahování kalové vody v 
kalojemu 1 a 2

kus 2,000 65 550,00 131 100,00

PP Pol. 03.3 Ponorné čerpadlo stahování kalové vody v kalojemu 1 a 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 Přenosné kompaktní provedení pro připojení na hadici G 3“

 Se zabudovanou tepelnou ochranou, 10 m kabelu
 Q = 3 l.s-1
 H = 3 - 5 m
 P = 1,5 kW

 Průchodnost: 65 mm
 400 V; 50 Hz, IP68

 hmotnost: 50 kg
 Zavěšené na jeřábku

 Materiál: standard dle výrobce
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

420 K 350830009
Montáž , ustavení dmychadel (uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy)

kus 1,000 2 208,00 2 208,00

PP Montáž , ustavení dmychadel (uvedení do provozu, zaškolení obsluhy)

421 M 20/27723-Na1 Pol. 03.4  Rotační dmychadlo kus 1,000 63 825,00 63 825,00
PP Pol. 03.4  Rotační dmychadlo

P

 Poznámka k položce:
vč. protihlukovém krytu do vnitřního prostředí, včetně tlumiče sání a 

 výtlaku, pojistného ventilu, zpětné klapky a veškerého příslušenství
 Q = 32,4 – 51 m3/h, 

  p =60 kPa,
 P = 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 

 Materiál: dle výrobce
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

422 M 200720-1-Na
Pol. 03.5 až pol. 03.11 Linka odvodnění - kompletní 
dodávka

soubor 1,000 3 899 880,00 3 899 880,00

 Poznámka k položce:
 včetně:

 -  kompletního potrubního propojení do 8m
 -  kompletního kabelového propojení technologie do 8m

 -  revize, montáže, doprava a instalace
 

 Dodavatele linky odvodnění projednat a odsouhlasit s provozovatelem a investorem !!!
 

 Pol. 03.5 (1 sada)
 Odvodňovací zařízení  -  šnekový lis 

  -vybaveno všemi nutnými komponenty pro plně automatický provoz
  -zařízení je kompletně uzavřené a pomocí průhledů je možno sledovat celý proces
  -otáčky šneku jsou řízeny frekvenčním měničem
  -koláč padá do šachty, odkud je vynášen spirálovým dopravníkem
  -ostřikovací zařízení se sestává z lišty osazené soustavou trysek, které ostřikují síto z                 vnější strany po ukončení odvodňovacího cyklu
  -rozvaděč – rozměry š x h x v = 800 x 300 x 1000 mm, ochrana IP54.

 obsahuje: 
  •ovládací a silové části všech systému
  •komunikace s flokulační stanicí
  •obslužný panel

 výkon 1-2 m3.h-1
 sušina stabilizovaného kalu 109,8 kg/d

 max. denní produkce kalu 3,7 m3/d
 výstupní sušina: min. 20 %

 příkon šneku 0,55 kW
 otáčky šneku 0,3-1,7 ot/min

 hmotnost: 0,8 t
 Materiálové provedení:

 Vnější válec: 1.4301
 Síta: 1.4301

 Šnek: 1.4301
 Všechny ostatní smáčené díly: 1.4301 nebo PP, PE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

423 K 3501400 Montáž čerpadlo sada 1,000 2 691,00 2 691,00
PP Montáž čerpadlo 

424 M 0312-Na Pol. 03.12 Ponorné čerpadlo kalových vod (fugátu) kus 1,000 85 560,00 85 560,00

PP Pol. 03.12 Ponorné čerpadlo kalových vod (fugátu)

 Pol. 03.6 (1 kus)
 Plnící horizontální jednovřetenové čerpadlo kalu na odvodňovací zařízení, práce s FM, včetně indukčního průtokoměru kalu DN32. 

 Obsah:
  -základová deska
  -elastická spojka
  -převodovkový motor s termistorem

 Q = 0,6 ÷ 4 m3.h-1
 Příkon 1,1 kW

 Připojovací rozměry DN65/PN16
 Ochrana IP 54

 Napětí 400 V ~, +/- 5 %, 3 fáze
 Frekvence 8,7 – 87 Hz

 Materiálové provedení: standardní materiálové provedení
 

 Pol. 03.7 (1 sada)
 Flokulační jednotka pro in-line přípravu roztoku flokulantu z emulzního koncentrátu.

 Dávkování flokulantu v závislosti na průtoku kalu.
 Součástí flokulační jednotky je.

 Dávkovací čerpadlo koncentrátu:
  -průtok je přímo úměrný k otáčkám
  -samonasávací peristaltické čerpadlo

 Indukční průtokoměr.
  Rozměry: dxšxv = 550x250x800 mm

 Dávkovací čerpadlo:
 Výkon 200-1000 ml/hod

 Příkon 0,18 kW
 Ochrana IP 54

 Napětí 400 V ~, +/- 5 %, 3 fáze
 Frekvence 8,7 – 87 Hz

 Materiálové provedení: dle výrobce 
 

 Pol. 03.8 (1 kus)
 Reakční nádoba pro srážení kalu. Míchadlo je upraveno tak, aby vytvořilo co nejlepší vločku pro odvodnění. Velikost vloček v reakční nádobě je možné sledovat průhledy.

 Rozměry: výška 1450 mm
 Průměr: 600 mm
 Hmotnost 180 kg

 Příkon míchadla: 0,55 kW
 Materiál: PP

 
 Pol. 03.9 (1 kus)

 Kompresor pro zabezpečení tlakového vzduchu přítlaku na výstupu koláče a pohonu ostřikovacího prstence.
 Vzdušník 50 l
 Příkon 1,5 kW

 Rozměry d x š x v= 870 x370 x 780
 230/50 Hz

 Hmotnost 49 kg
 Materiálové provedení: dle výrobce 

 

 Pol. 03.10 (1 kus)
 Spirálový vynášecí dopravník kalu,včetně: 

  -ochrana proti zamrznutí
  -venkovní část dopravníku zateplena 
  -pryžového kompenzátoru na napojení na odvodňovací zařízení
  -1 x elektrošoupě se signalizací koncových poloh
  -senzor pro měření výšky nasypaného koláče
  -konzol pro uchycení dopravníku a kotevního materiálu

 Sklon 0°
 1 x násypka
 2 x výsypka
 Délka 4,5 m

 Příkon 1,25 kW
 Kapacita max. 2 m3/h

 Otáčky 20 ot/min
 Spirála síla 20 mm
 Materiál: nerez/PE

 

 Pol. 03.11 (1kus)
 Solenoidový ventil 1/2", NC, 230 V; 50 Hz, Proplach odvodňovacího zařízení

 

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

 Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
včetně příslušenství, se spouštěcím zařízením a patkovým kolenem, 
vč. vodících tyčí, držáku vodících trubek, řetěz Φ6mm 2ks v délce 6m 

 vč. závěsu po 1m, kotevní materiál.
 Vyhodnocovací relé vlhkosti.                                                           

 Q = 2 l/s
 H= 5 - 7 m

 P = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, průchodnost: 65 mm 
 Hmotnost: 47 kg  

 Tepelná ochrana statoru
 Čidlo průsaku, monitorovací jednotka

 Umístění v jímce fugátu
 Materiál: standard dle výrobce 

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

425 M 0313-Na Pol. 03.13 Kontejner na kal , objem 5 m3 kus 2,000 60 030,00 120 060,00
PP Pol. 03.13 Kontejner na kal , objem 5 m3

P

 Poznámka k položce:
 Dle manipulačních možností provozovatele!

 Materiálové provedení: ocel
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

426 K 330010180 Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t kus 1,000 483,00 483,00

PP Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t

427 M 0314-Na
Pol. 03.14 Pojízdný řetězový kladkostroj, nosnost  1 t, 
zdvih 5,5 m

kus 1,000 24 840,00 24 840,00

PP Pol. 03.14 Pojízdný řetězový kladkostroj, nosnost  1 t, zdvih 5,5 m

P

 Poznámka k položce:
 Manipulace s odvodňovacím zařízením. 

 Kompletní kladkostroj s pojezdovou kočkou, řetězy a hákem
 Materiálové provedení:

 ovládací řetězy a břemenový řetěz - nerez provedení
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

428 K 350830009.1 Montáž vodohospodářské zařízení - zvedací zařízení sada 2,000 690,00 1 380,00

PP Montáž vodohospodářské zařízení - zvedací zařízení

429 M 0315-Na Pol. 03.15 Manipulační jeřábek, nosnost 150 kg sada 2,000 34 776,00 69 552,00
PP Pol. 03.15 Manipulační jeřábek, nosnost 150 kg

P

 Poznámka k položce:
pro manipulaci s čerpadly , včetně patky pro uchycení na podlahu a 

 kotevního materiálu.
 Nosnost 150 kg

 Maximální vyložení 1 100 mm
 Materiál: pozink materiál

 Přílohy:
 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod

Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

430 K 751366015 Montáž filtru na potrubí D do 100 mm kus 1,000 2 070,00 2 070,00
PP Montáž filtru na potrubí D do 100 mm

431 M 0316-Na Pol. 03.16 Diskový filtr mechanických nečistot kus 1,000 26 910,00 26 910,00
PP Pol. 03.16 Diskový filtr mechanických nečistot

P

 Poznámka k položce:
 Filtrační modul se soupravou 4 ks ručních ventilů

 Médium: provozní voda na ostřik
 Průtok: 14 m3/hod

 Tlak: 6 bar
 Jemnost filtrace: 400µm

 Připojení: 2“
 Materiál: filtr – polyamid, polypropylen

 Ventily PVC-U
 Přílohy:

 D.2.4  PS 04 Čistírna odpadních vod
Specifikace strojů a zařízení D.2.4.c

D OST Ostatní 138 000,00
432 K 4301-M Zednická výpomoc z montáže (0,010 %) sada 1,000 27 600,00 27 600,00

PP Zednická výpomoc z montáže (0,010 %)

433 K 4302-M PPV z montáže (0,016 %) sada 1,000 41 400,00 41 400,00
PP PPV z montáže (0,016 %)

434 K 4303-M Mimostaveništní doprava (0,020 %) sada 1,000 69 000,00 69 000,00
PP Mimostaveništní doprava (0,020 %)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232421-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 2 817 767,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 817 767,41 21,00% 591 731,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 409 498,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 04.4 - Provozní rozvody silnoproudu_ ČOV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 817 767,41

PSV - Práce a dodávky PSV 2 817 767,41

    741 - Elektromontáže 2 817 767,41

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 04.4 - Provozní rozvody silnoproudu_ ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 817 767,41

D PSV Práce a dodávky PSV 2 817 767,41

D 741 Elektromontáže 2 817 767,41

1 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
Elektroinstalace

kpl 1,000 2 817 767,41 2 817 767,41

PP Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 04.4 - Provozní rozvody silnoproudu_ ČOV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45232421-9

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 3 022 804,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 022 804,90 21,00% 634 789,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 657 593,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 04.5 - SŘTP_ČOV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 022 804,90

PSV - Práce a dodávky PSV 3 022 804,90

    741 - Elektromontáže 3 022 804,90

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 04.5 - SŘTP_ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 022 804,90

D PSV Práce a dodávky PSV 3 022 804,90

D 741 Elektromontáže 3 022 804,90

1 K 74111111-R
Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - 
Elektroinstalace

kpl 1,000 3 022 804,90 3 022 804,90

PP Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS - Dokumentace technických a technologických zařízení

PS 04.5 - SŘTP_ČOV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 1 CC-CZ: 2
Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020
CZ-CPV: 45100000-8

Zadavatel: IČ: 00300535
Statutární město Opava DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Zpracovatel: IČ: 00577758
Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4) DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH 11 603 464,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 603 464,48 21,00% 2 436 727,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 040 192,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 603 464,48

VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady 11 603 464,48

    VRN3 - Všeobecné konstrukce a práce 11 603 464,48

VKP - Všeobecné konstrukce a práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Komárov, Suché Lazce Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Koneko,spol.s 
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 603 464,48

D VRN Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady 11 603 464,48

D VRN3 Všeobecné konstrukce a práce 11 603 464,48
1 K 030001000 Všeobecné konstrukce a práce kpl 1,000 11 603 464,48 11 603 464,48

PP Všeobecné konstrukce a práce

P
 Poznámka k položce:

_Základní rozdělení průvodních činností a vedlejších nákladů zařízení 
staveniště
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