
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

24 523 687,63CZK

6020224P
Komárov a Suché Lazce - Pomocný

20 267 510,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 20 267 510,44 4 256 177,19

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6020224P

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů 24 523 687,63

42 670,80

532 869,72

40 783,35

Cena s DPH [CZK]

1 292 962,22

14 040 192,02

3 332 948,97

7 067 092,50
3 409 498,57

1 507 117,02

2 817 767,41

1 068 563,82

11 603 464,48

440 388,20

Cena bez DPH [CZK]

33 705,25

3 022 804,90

35 265,12

1 245 551,26

5 840 572,31

2 754 503,28

7. 1. 2021

 
 

3 657 593,93

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

20 267 510,44

Přípojka NN k ČS1

Venkovní osv ětlení

Staveb.Elektroinstalace

Provozní rozvody silnoproudu_ ČOV

SŘTP_ČOV

Přípojka NN k ČOV

Kód

VKP

SO 06

SO 05.4

PS 04

SO 03.4

PS 04.5

PS 04.4

SO 06.2

SO 06.10

SO 06.9

Popis

VšeobKonstra Práce

Přípojka NN k ČS3

ČOV

Čistírna odpadních vod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 265,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 265,12 21,00% 7 405,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 670,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 03.4 - Přípojka NN k ČS1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 265,12

D1 - Práce a dodávky HSV 0,00

D2 - Dodávky 7 924,28

D3 - Nosný materiál 4 899,78

D4 - Montáž 8 938,22

D5 - Ostatní náklady 13 502,84

D6 - Cena celkem 0,00

SO 03.4 - Přípojka NN k ČS1

Komárov a Suché Lazce - Pomocný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 265,12

D D1 Práce a dodávky HSV 0,00

D D2 Dodávky 7 924,28
1 M .001 Pojistková jistící skříň (HDS) - pojistky 32A gG ks 3,000 74,13 222,39

PP Pojistková jistící skříň (HDS) - pojistky 32A gG

2 M .002 Elektroměrový rozvaděč RE ks 1,000 7 701,89 7 701,89
PP Elektroměrový rozvaděč RE

D D3 Nosný materiál 4 899,78
3 M .003 CYKY 4x10 RE m 5,000 131,30 656,50

PP CYKY 4x10 RE

4 M .004 1-AYKY 4x16 RE m 8,000 41,12 328,96
PP 1-AYKY 4x16 RE

5 M .005 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN95 m 8,000 38,35 306,80
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN95

6 M .006 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN75 m 5,000 29,69 148,45
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN75

7 M .007 Svorka zkušební SZ ks 1,000 46,89 46,89
PP Svorka zkušební SZ

8 M .008 FeZn 30/4 m 20,000 41,51 830,20
PP FeZn 30/4

9 M .009 FeZn  10 mm m 2,000 31,69 63,38
PP FeZn  10 mm

10 M .010 Svorka pro spojení uzemnění  (pásek/pásek) ks 4,000 23,26 93,04
PP Svorka pro spojení uzemnění  (pásek/pásek)

11 M .011 Svorka pro spojení uzemnění (pásek/kruhový vodič) ks 2,000 38,27 76,54

PP Svorka pro spojení uzemnění (pásek/kruhový vodič)

12 M .012
Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího 
pásku

kpl 1,000 62,40 62,40

PP Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího pásku

13 M .013 Podružný materiál kpl 1,000 318,50 318,50
PP Podružný materiál

14 M .014 Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku m 8,000 39,65 317,20
PP Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku

15 M .015 Krytí kabelů výstražnou fólií m 8,000 3,24 25,92
PP Krytí kabelů výstražnou fólií

16 M .016 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 1 625,00 1 625,00
PP Různé drobné nespecifikované

D D4 Montáž 8 938,22
17 K .017 CYKY 4x10 RE m 5,000 43,82 219,10

PP CYKY 4x10 RE

18 K .018 1-AYKY 4x16 RE m 8,000 39,46 315,68
PP 1-AYKY 4x16 RE

19 K .019 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN95 m 8,000 70,16 561,28
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN95

20 K .020 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN75 m 5,000 61,63 308,15
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN75

21 K .021 Svorka zkušební SZ ks 1,000 146,50 146,50
PP Svorka zkušební SZ

22 K .022 FeZn 30/4 m 20,000 31,55 631,00
PP FeZn 30/4

23 K .023 FeZn  10 mm m 2,000 206,82 413,64
PP FeZn  10 mm

24 K .024 Svorka pro spojení uzemnění  (pásek/pásek) ks 4,000 146,50 586,00

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 03.4 - Přípojka NN k ČS1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Svorka pro spojení uzemnění  (pásek/pásek)

25 K .025 Svorka pro spojení uzemnění (pásek/kruhový vodič) ks 2,000 104,62 209,24

PP Svorka pro spojení uzemnění (pásek/kruhový vodič)

26 K .026 Ukončení do 4 x 10 ks 2,000 251,41 502,82
PP Ukončení do 4 x 10

27 K .027 Ukončení do 4 x 16 ks 2,000 147,19 294,38
PP Ukončení do 4 x 16

28 K .028 Montáž rozváděče NN (RE) ks 1,000 1 042,50 1 042,50
PP Montáž rozváděče NN (RE)

29 K .029 Výkop včetně záhozu 400x900mm m 8,000 255,70 2 045,60
PP Výkop včetně záhozu 400x900mm

30 K .030
Výkop jámy pro základ sloupku cca  
lv×š×hl=1000×600×700mm, zemina.tř.3, pažení 
výkopové jámy

ks 1,000 461,98 461,98

PP
Výkop jámy pro základ sloupku cca  lv×š×hl=1000×600×700mm, 
zemina.tř.3, pažení výkopové jámy

31 K .031 Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku m 8,000 54,90 439,20
PP Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku

32 K .032 Krytí kabelů výstražnou fólií m 8,000 8,58 68,64
PP Krytí kabelů výstražnou fólií

33 K .033 Vtažení kabelů do chrániček m 13,000 18,27 237,51
PP Vtažení kabelů do chrániček

34 K .034 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 455,00 455,00
PP Různé drobné nespecifikované

D D5 Ostatní náklady 13 502,84
35 K .035 Doprava kpl 1,000 558,56 558,56

PP Doprava

36 K .036 PPV kpl 1,000 394,71 394,71
PP PPV

37 K .037 Přesun kpl 1,000 72,28 72,28
PP Přesun

38 K .038 GZS kpl 1,000 205,61 205,61
PP GZS

39 K .039 Provozní vlivy kpl 1,000 246,68 246,68
PP Provozní vlivy

40 K .040 Výchozí revize, RE, kabely NN kpl 1,000 1 950,00 1 950,00
PP Výchozí revize, RE, kabely NN

41 K .041 Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací kpl 1,000 975,00 975,00
PP Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací

42 K .042
Dokumentace skutečného provedení, SO 03.4 Přípojka 
NN k ČS1

kpl 1,000 9 100,00 9 100,00

PP Dokumentace skutečného provedení, SO 03.4 Přípojka NN k ČS1

D D6 Cena celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 705,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 705,25 21,00% 7 078,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 783,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 05.4 - Přípojka NN k ČS3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 705,25

D1 - 0,00

D2 - Práce a dodávky HSV 0,00

D3 - Dodávky 7 924,28

D4 - Nosný materiál 4 777,42

D5 - Montáž 8 491,15

D6 - Ostatní náklady 12 512,40

D7 - Cena celkem 0,00

SO 05.4 - Přípojka NN k ČS3

Komárov a Suché Lazce - Pomocný
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 705,25

D D1 0,00

D D2 Práce a dodávky HSV 0,00

D D3 Dodávky 7 924,28
1 M .001 Pojistková jistící skříň (HDS) - pojistky 32A gG ks 3,000 74,13 222,39

PP Pojistková jistící skříň (HDS) - pojistky 32A gG

2 M .002 Elektroměrový rozvaděč RE ks 1,000 7 701,89 7 701,89
PP Elektroměrový rozvaděč RE

D D4 Nosný materiál 4 777,42
3 M .003 CYKY 4x10 RE m 5,000 131,30 656,50

PP CYKY 4x10 RE

4 M .004 1-AYKY 4x16 RE m 7,000 41,12 287,84
PP 1-AYKY 4x16 RE

5 M .005 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN90 m 7,000 38,35 268,45
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN90

6 M .006 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN75 m 5,000 29,69 148,45
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN75

7 M .007 Svorka zkušební SZ ks 1,000 46,89 46,89
PP Svorka zkušební SZ

8 M .008 FeZn 30/4 m 20,000 41,51 830,20
PP FeZn 30/4

9 M .009 FeZn  10 mm m 2,000 31,69 63,38
PP FeZn  10 mm

10 M .010 Svorka pro spojení uzemnění (pásek/pásek) ks 4,000 23,26 93,04
PP Svorka pro spojení uzemnění (pásek/pásek)

11 M .011 Svorka pro spojení uzemnění (pásek/kruhový vodič) ks 2,000 38,27 76,54

PP Svorka pro spojení uzemnění (pásek/kruhový vodič)

12 M .012
Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího 
pásku

kpl. 1,000 62,40 62,40

PP Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího pásku

13 M .013 Podružný materiál kpl 1,000 318,50 318,50
PP Podružný materiál

14 M .014 Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku m 7,000 39,65 277,55
PP Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku

15 M .015 Krytí kabelů výstražnou fólií m 7,000 3,24 22,68
PP Krytí kabelů výstražnou fólií

16 M .016 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 1 625,00 1 625,00
PP Různé drobné nespecifikované

D D5 Montáž 8 491,15
17 K .017 CYKY 4x10 RE m 5,000 43,82 219,10

PP CYKY 4x10 RE

18 K .018 1-AYKY 4x16 RE m 7,000 39,46 276,22
PP 1-AYKY 4x16 RE

19 K .019 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN90 m 7,000 70,16 491,12
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN90

20 K .020 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN75 m 5,000 61,63 308,15
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN75

21 K .021 Svorka zkušební SZ ks 1,000 146,50 146,50
PP Svorka zkušební SZ

22 K .022 FeZn 30/4 m 20,000 31,55 631,00
PP FeZn 30/4

23 K .023 FeZn  10 mm m 2,000 206,82 413,64

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 05.4 - Přípojka NN k ČS3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP FeZn  10 mm

24 K .024 Svorka pro spojení uzemnění (pásek/pásek) ks 4,000 146,50 586,00
PP Svorka pro spojení uzemnění (pásek/pásek)

25 K .025 Svorka pro spojení uzemnění (pásek/kruhový vodič) ks 2,000 104,62 209,24

PP Svorka pro spojení uzemnění (pásek/kruhový vodič)

26 K .026 Ukončení do 4 x 10 ks 2,000 251,41 502,82
PP Ukončení do 4 x 10

27 K .027 Ukončení do 4 x 16 ks 2,000 147,19 294,38
PP Ukončení do 4 x 16

28 K .028 Montáž rozváděče NN (RE) ks 1,000 1 042,50 1 042,50
PP Montáž rozváděče NN (RE)

29 K .029 Výkop včetně záhozu 400x900mm m 7,000 255,70 1 789,90
PP Výkop včetně záhozu 400x900mm

30 K .030
Výkop jámy pro základ sloupku cca  
lv×š×hl=1000×600×700mm, zemina.tř.3, pažení 
výkopové jámy

ks 1,000 461,98 461,98

PP
Výkop jámy pro základ sloupku cca  lv×š×hl=1000×600×700mm, 
zemina.tř.3, pažení výkopové jámy

31 K .031 Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku m 7,000 54,90 384,30
PP Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku

32 K .032 Krytí kabelů výstražnou fólií m 7,000 8,58 60,06
PP Krytí kabelů výstražnou fólií

33 K .033 Vtažení kabelů do chrániček m 12,000 18,27 219,24
PP Vtažení kabelů do chrániček

34 K .034 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 455,00 455,00
PP Různé drobné nespecifikované

D D6 Ostatní náklady 12 512,40
35 K .035 Doprava kpl 1,000 558,56 558,56

PP Doprava

36 K .036 PPV kpl 1,000 387,52 387,52
PP PPV

37 K .037 Přesun kpl 1,000 72,28 72,28
PP Přesun

38 K .038 GZS kpl 1,000 201,86 201,86
PP GZS

39 K .039 Provozní vlivy kpl 1,000 242,18 242,18
PP Provozní vlivy

40 K .040 Výchozí revize, RE, kabely NN kpl 1,000 1 950,00 1 950,00
PP Výchozí revize, RE, kabely NN

41 K .041 Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací kpl 1,000 0,00 0,00
PP Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací

42 K .042
Dokumentace skutečného provedení SO 05.4 Přípojky 
NN k ČS3

kpl 1,000 9 100,00 9 100,00

PP Dokumentace skutečného provedení SO 05.4 Přípojky NN k ČS3

D D7 Cena celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 068 563,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 068 563,82 21,00% 224 398,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 292 962,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 06 - ČOV

SO 06.2 - Staveb.Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 068 563,82

D1 - Práce a dodávky HSV 0,00

D2 - Dodávky 139 026,02

D3 - Nosný materiál 435 344,26

D4 - Montáž 375 717,92

D5 - Ostatní náklady 118 475,62

D6 - Cena celkem 0,00

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 06 - ČOV

SO 06.2 - Staveb.Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 068 563,82

D D1 Práce a dodávky HSV 0,00

D D2 Dodávky 139 026,02
1 M .001

Rozvaděč stavebný elektroinstalace - RS1 (600 × 2000 
× 400 š×v×h)

ks 1,000 129 565,92 129 565,92

PP Rozvaděč stavebný elektroinstalace - RS1 (600 × 2000 × 400 š×v×h)

2 M .002
Ovládací skříňka plastová se dvěma otvory, vybavena 
signálkou a třípolohovým přepínačem, vývodka, IP54

ks 5,000 1 892,02 9 460,10

PP
Ovládací skříňka plastová se dvěma otvory, vybavena signálkou a 
třípolohovým přepínačem, vývodka, IP54

D D3 Nosný materiál 435 344,26
3 M .003 CYKY 3 x 1,5 m 985,000 17,06 16 804,10

PP CYKY 3 x 1,5

4 M .004 CYKY 4 x 1,5 m 115,000 23,90 2 748,50
PP CYKY 4 x 1,5

5 M .005 CYKY 5 x 1,5 m 40,000 27,32 1 092,80
PP CYKY 5 x 1,5

6 M .006 CYKY 7 x 1,5 m 70,000 39,87 2 790,90
PP CYKY 7 x 1,5

7 M .007 CYKY 3 x 2,5 m 815,000 26,18 21 336,70
PP CYKY 3 x 2,5

8 M .008 CYKY O 3 x 1,5 m 180,000 15,93 2 867,40
PP CYKY O 3 x 1,5

9 M .009 CYKY 5 x 2,5 m 125,000 43,29 5 411,25
PP CYKY 5 x 2,5

10 M .010 CYKY 5 x 6 m 225,000 102,96 23 166,00
PP CYKY 5 x 6

11 M .011 CYKY 5x16 RE m 10,000 261,19 2 611,90
PP CYKY 5x16 RE

12 M .012 CMSM 7 x 1,00 m 130,000 46,71 6 072,30
PP CMSM 7 x 1,00

13 M .013
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 
4zžl (H07V-K) pro pospojování neživých vodivých částí 
elektrických zařízení

m 15,000 13,63 204,45

PP
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 4zžl (H07V-K) pro 
pospojování neživých vodivých částí elektrických zařízení

14 M .014
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 
6zžl (H07V-K) pro pospojování neživých vodivých částí 
elektrických zařízení

m 10,000 20,48 204,80

PP
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 6zžl (H07V-K) pro 
pospojování neživých vodivých částí elektrických zařízení

15 M .015 Kabelové oko pro ukončení kabel CYA 4zžl (H07V-K) ks 6,000 3,38 20,28

PP Kabelové oko pro ukončení kabel CYA 4zžl (H07V-K)

16 M .016 Kabelové oko pro ukončení kabel CYA 6zžl (H07V-K) ks 4,000 11,88 47,52

PP Kabelové oko pro ukončení kabel CYA 6zžl (H07V-K)

17 M .017
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 
25zžl (H07V-K), délky 15m, včetně kabelových ok 
25×10 na obou koncích. K propojení HUS a RS1.

ks 1,000 1 225,62 1 225,62

PP
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 25zžl (H07V-K), 
délky 15m, včetně kabelových ok 25×10 na obou koncích. K propojení 
HUS a RS1.

18 M .018 Lišta vkládací hranatá bílá 20X20, 2m ks 61,000 47,51 2 898,11
PP Lišta vkládací hranatá bílá 20X20, 2m

19 M .019 Lišta vkládací hranatá bílá 40X20, 2m ks 16,000 79,64 1 274,24

SO 06.2 - Staveb.Elektroinstalace

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 06 - ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Lišta vkládací hranatá bílá 40X20, 2m

20 M .020 Lišta vkládací hranatá bílá 80X40, 2m ks 18,000 304,72 5 484,96
PP Lišta vkládací hranatá bílá 80X40, 2m

21 M .021 Elektroinstalační kanál hranatý bílý 120X40, 2m ks 25,000 412,88 10 322,00
PP Elektroinstalační kanál hranatý bílý 120X40, 2m

22 M .022 Hadice ohebná černá, UV stabil., DN20 m 6,000 16,55 99,30
PP Hadice ohebná černá, UV stabil., DN20

23 M .023 Montážní deska do zateplení, MDZ ks 1,000 418,31 418,31
PP Montážní deska do zateplení, MDZ

24 M .024
Krabice rozbočovací na stěnu, vč. spojovacích svorek 
a vývodek, IP65

ks 38,000 137,16 5 212,08

PP Krabice rozbočovací na stěnu, vč. spojovacích svorek a vývodek, IP65

25 M .025
Univerzální krabice pod omítku přístrojová, 
jednonásobná, rozteč 71mm, hloubka 45mm

ks 16,000 8,00 128,00

PP
Univerzální krabice pod omítku přístrojová, jednonásobná, rozteč 
71mm, hloubka 45mm

26 M .026
Univerzální krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí, 
jednonásobná

ks 11,000 55,31 608,41

PP Univerzální krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí, jednonásobná

27 M .027
Přístroj spínače jednopólového, 230VAC/10A, 
bezšroubový, řazení "1"

ks 5,000 108,22 541,10

PP Přístroj spínače jednopólového, 230VAC/10A, bezšroubový, řazení "1"

28 M .028
Přepínač střídavý IP44, na stěnu, 230VAC/10A, řazení 
"6"

ks 5,000 99,82 499,10

PP Přepínač střídavý IP44, na stěnu, 230VAC/10A, řazení "6"

29 M .029
Vypínač jednopólový IP44, na stěnu, 230VAC/10A, 
řazení "1"

ks 4,000 95,40 381,60

PP Vypínač jednopólový IP44, na stěnu, 230VAC/10A, řazení "1"

30 M .030
Přístroj přepínače střídavého, 230VAC/10A, 
bezšroubový

ks 1,000 115,99 115,99

PP Přístroj přepínače střídavého, 230VAC/10A, bezšroubový

31 M .031 Kryt spínače kolébkového, jednoduchý ks 6,000 41,17 247,02
PP Kryt spínače kolébkového, jednoduchý

32 M .032 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný ks 6,000 26,18 157,08

PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný

33 M .033 Doutnavka signalizační 2 mA pro spínač ks 1,000 37,33 37,33
PP Doutnavka signalizační 2 mA pro spínač

34 M .034
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a 
víčkem, 16A230VAC, IP44

ks 2,000 104,99 209,98

PP
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem, 16A230VAC, 
IP44

35 M .035 Zásuvka nástěnná, 5P, 6H, IP44, 16A/400VAC ks 1,000 165,46 165,46
PP Zásuvka nástěnná, 5P, 6H, IP44, 16A/400VAC

36 M .036
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudov. 
elektronického termostatu, 500W, AC230V

ks 4,000 2 318,04 9 272,16

PP
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudov. elektronického 
termostatu, 500W, AC230V

37 M .037
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudovaného 
elektronického termostatu, 750W/230VAC

ks 2,000 2 419,24 4 838,48

PP
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudovaného elektronického 
termostatu, 750W/230VAC

38 M .038
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudovaného 
elektronického termostatu, 1000W/230VAC

ks 1,000 2 636,78 2 636,78

PP
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudovaného elektronického 
termostatu, 1000W/230VAC

39 M .039
Stropní sálavý panel hnědý, IP66, 700W, AC230V, vč. 
rámu pro uchycení  na strop

ks 8,000 3 754,39 30 035,12

PP
Stropní sálavý panel hnědý, IP66, 700W, AC230V, vč. rámu pro 
uchycení  na strop

40 M .040 Nástěnný prostorový termostat, 5°... 35°C, IP54 ks 5,000 2 507,97 12 539,85
PP Nástěnný prostorový termostat, 5°... 35°C, IP54

41 M .041
Sada na ochranu vpusti plochých střech s 
integrovaným termostatem, 118W, 4,5m, vč. 10m 
studeného konce

ks 1,000 3 667,13 3 667,13

PP
Sada na ochranu vpusti plochých střech s integrovaným termostatem, 
118W, 4,5m, vč. 10m studeného konce

42 M .042
Zásuvková skříň 400V/230VAC, 2× 230V/16A, 1× 
400V/16A/5p, 1× 400V/32A/5p, chránič na přívodu 
40/4/0,03A

ks 5,000 5 861,09 29 305,45

PP
Zásuvková skříň 400V/230VAC, 2× 230V/16A, 1× 400V/16A/5p, 1× 
400V/32A/5p, chránič na přívodu 40/4/0,03A

43 M .043
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a 
víčkem, bílá, 16A, AC230V, IP44

ks 8,000 223,60 1 788,80

PP
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem, bílá, 16A, 
AC230V, IP44

44 M .044
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 230VAC/16A

ks 11,000 135,61 1 491,71

PP Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 230VAC/16A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 M .045 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný ks 11,000 26,18 287,98

PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný

46 M .046
LED prachotěsné svítidlo 1× LED, 1× 36W, 4494lm, Ra 
80, IP66; odolnost proti stříkající vodě, elektronický 
předřadník, těleso a kryt polykarbonát, ozn. A

ks 9,000 2 335,50 21 019,50

PP
LED prachotěsné svítidlo 1× LED, 1× 36W, 4494lm, Ra 80, IP66; 
odolnost proti stříkající vodě, elektronický předřadník, těleso a kryt 
polykarbonát, ozn. A

47 M .047
LED interiérové svítidlo 1× LED, 1× 24W, 2590lm, Ra 
80, IP40; elektronický předřadník, těleso lakovaný 
plech, kryt opálový plexi, ozn. B

ks 13,000 2 766,44 35 963,72

PP
LED interiérové svítidlo 1× LED, 1× 24W, 2590lm, Ra 80, IP40; 
elektronický předřadník, těleso lakovaný plech, kryt opálový plexi, ozn. 
B

48 M .048

LED prachotěsné svítidlo 1× LED, 1× 54W, 6225lm, Ra 
80, 4000K, IP66; odolnost proti stříkající vodě, 
elektronický předřadník, těleso a kryt polykarbonát, 
ozn. C

ks 6,000 2 830,48 16 982,88

PP
LED prachotěsné svítidlo 1× LED, 1× 54W, 6225lm, Ra 80, 4000K, 
IP66; odolnost proti stříkající vodě, elektronický předřadník, těleso a 
kryt polykarbonát, ozn. C

49 M .049
LED interiérové svítidlo  1× LED, 1× 37W, 5330lm, 
4000K, Ra 80, IP54; elektronický předřadník, těleso 
lakovaný plech, kryt opálový polykarbonát, ozn. D

ks 1,000 1 402,19 1 402,19

PP
LED interiérové svítidlo  1× LED, 1× 37W, 5330lm, 4000K, Ra 80, IP54; 
elektronický předřadník, těleso lakovaný plech, kryt opálový 
polykarbonát, ozn. D

50 M .050
LED prachotěsné nouzové svítidlo 5× LED, 0,2W, 
25,6lm, Ra 70, 5700K, IP66; provedení - trvalé 
nouzové osvětlení 1h; ozn. N1

ks 12,000 3 157,05 37 884,60

PP
LED prachotěsné nouzové svítidlo 5× LED, 0,2W, 25,6lm, Ra 70, 
5700K, IP66; provedení - trvalé nouzové osvětlení 1h; ozn. N1

51 M .051
Uzemňovací bod, typ M s nalisovanou připojovací osou 
(l=180mm, Ø10mm), materiál destičky (V4A nerez) 
/materiál osy (V4A nerez)

ks 13,000 252,40 3 281,20

PP
Uzemňovací bod, typ M s nalisovanou připojovací osou (l=180mm, 
Ø10mm), materiál destičky (V4A nerez) /materiál osy (V4A nerez)

52 M .052 FeZn 30/4 m 210,000 46,09 9 678,90
PP FeZn 30/4

53 M .053 Drát FeZn Ø8mm m 250,000 17,80 4 450,00
PP Drát FeZn Ø8mm

54 M .054 Drát z korozivzdorné oceli (V4A) Ø8mm m 165,000 130,55 21 540,75
PP Drát z korozivzdorné oceli (V4A) Ø8mm

55 M .055
Svorka s přítlačným třmenem materiál ocel, rozsah 
svorky: drát / drát 16÷48 / 6÷10mm; drát / pásek 16÷48 
/ 30÷40mm

ks 200,000 78,11 15 622,00

PP
Svorka s přítlačným třmenem materiál ocel, rozsah svorky: drát / drát 
16÷48 / 6÷10mm; drát / pásek 16÷48 / 30÷40mm

56 M .056
Svorka s přítlačným třmenem pro uzemňovací bod, 
materiál ocel, rozsah svorky: drát / drát 16÷48 / 
6÷10mm; drát / pásek 16÷48 / 30÷40mm

ks 13,000 38,09 495,17

PP
Svorka s přítlačným třmenem pro uzemňovací bod, materiál ocel, 
rozsah svorky: drát / drát 16÷48 / 6÷10mm; drát / pásek 16÷48 / 
30÷40mm

57 M .057 Svorka pro dva ploché vodiče do 40mm, 12,6kA ks 150,000 78,11 11 716,50

PP Svorka pro dva ploché vodiče do 40mm, 12,6kA

58 M .058 Svorka pro pásek a drát, 12,6kA ks 25,000 38,09 952,25
PP Svorka pro pásek a drát, 12,6kA

59 M .059
Svorka pro připojení drátu nerez Ø10mm na vnější část 
uzemňovacího bodu

ks 13,000 46,09 599,17

PP
Svorka pro připojení drátu nerez Ø10mm na vnější část uzemňovacího 
bodu

60 M .060 Svorka pro paralelní spojení dvou vodičů, nerez ks 134,000 43,75 5 862,50
PP Svorka pro paralelní spojení dvou vodičů, nerez

61 M .061 Svorka na okapový žlab s dvojitou příložkou, nerez ks 13,000 56,86 739,18

PP Svorka na okapový žlab s dvojitou příložkou, nerez

62 M .062
Zkušební svorka s mezidestičkou, pro drát a pásek, 
nerez

ks 14,000 43,75 612,50

PP Zkušební svorka s mezidestičkou, pro drát a pásek, nerez

63 M .063
Držák vedení na plechové střechy s falcovanou 
krytinou, nerez

ks 45,000 78,66 3 539,70

PP Držák vedení na plechové střechy s falcovanou krytinou, nerez

64 M .064
Držák vedení na hřebenáče s nastavitelným rozsahem, 
nerez

ks 24,000 78,66 1 887,84

PP Držák vedení na hřebenáče s nastavitelným rozsahem, nerez

65 M .065
Držák na stěnu s vnitřním závitem, vrutem, podložkou 
a hmoždinkou, nerez

ks 28,000 80,04 2 241,12

PP
Držák na stěnu s vnitřním závitem, vrutem, podložkou a hmoždinkou, 
nerez

Strana 15 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 M .066
Podpěra vedení na ploché střechy, oplechovanou 
atiku, plast

ks 18,000 24,43 439,74

PP Podpěra vedení na ploché střechy, oplechovanou atiku, plast

67 M .067
Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího 
pásku

kpl. 1,000 879,34 879,34

PP Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího pásku

68 M .068 Podružný materiál kpl 1,000 13 910,18 13 910,18
PP Podružný materiál

69 M .069
Plynotěsná průch. pro vstup celkem 8 kabelů (2× 
rezerva):

kpl 1,000 5 337,56 5 337,56

PP Plynotěsná průch. pro vstup celkem 8 kabelů (2× rezerva):

70 M .070
Plynotěsná průch. pro vstup celkem 2 kabelů (1× 
rezerva):

kpl 1,000 1 973,12 1 973,12

PP Plynotěsná průch. pro vstup celkem 2 kabelů (1× rezerva):

71 M .071 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 3 450,00 3 450,00
PP Různé drobné nespecifikované

72 M .072 Nátěry kpl 1,000 1 614,60 1 614,60
PP Nátěry

D D4 Montáž 375 717,92
73 K .073 CYKY 3 x 1,5 m 985,000 39,96 39 360,60

PP CYKY 3 x 1,5

74 K .074 CYKY 4 x 1,5 m 115,000 39,96 4 595,40
PP CYKY 4 x 1,5

75 K .075 CYKY 5 x 1,5 m 40,000 39,96 1 598,40
PP CYKY 5 x 1,5

76 K .076 CYKY 7 x 1,5 m 70,000 39,96 2 797,20
PP CYKY 7 x 1,5

77 K .077 CYKY 3 x 2,5 m 815,000 39,96 32 567,40
PP CYKY 3 x 2,5

78 K .078 CYKY O 3 x 1,5 m 180,000 39,96 7 192,80
PP CYKY O 3 x 1,5

79 K .079 CYKY 5 x 2,5 m 125,000 39,96 4 995,00
PP CYKY 5 x 2,5

80 K .080 CYKY 5 x 6 m 225,000 41,88 9 423,00
PP CYKY 5 x 6

81 K .081 CYKY 5x16 RE m 10,000 55,86 558,60
PP CYKY 5x16 RE

82 K .082 CMSM 7 x 1,00 m 130,000 39,96 5 194,80
PP CMSM 7 x 1,00

83 K .083
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 
4zžl (H07V-K) pro pospojování neživých vodivých částí 
elektrických zařízení

m 15,000 39,96 599,40

PP
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 4zžl (H07V-K) pro 
pospojování neživých vodivých částí elektrických zařízení

84 K .084
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 
6zžl (H07V-K) pro pospojování neživých vodivých částí 
elektrických zařízení

m 10,000 39,96 399,60

PP
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 6zžl (H07V-K) pro 
pospojování neživých vodivých částí elektrických zařízení

85 K .085 Kabelové oko pro ukončení kabel CYA 4zžl (H07V-K) ks 6,000 25,10 150,60

PP Kabelové oko pro ukončení kabel CYA 4zžl (H07V-K)

86 K .086 Kabelové oko pro ukončení kabel CYA 6zžl (H07V-K) ks 4,000 25,10 100,40

PP Kabelové oko pro ukončení kabel CYA 6zžl (H07V-K)

87 K .087
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 
25zžl (H07V-K), délky 15m, včetně kabelových ok 
25×10 na obou koncích. K propojení HUS a RS1.

ks 1,000 757,70 757,70

PP
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 25zžl (H07V-K), 
délky 15m, včetně kabelových ok 25×10 na obou koncích. K propojení 
HUS a RS1.

88 K .088 Lišta vkládací hranatá bílá 20X20,  2m ks 61,000 156,63 9 554,43
PP Lišta vkládací hranatá bílá 20X20,  2m

89 K .089 Lišta vkládací hranatá bílá 40X20, 2m ks 16,000 168,99 2 703,84
PP Lišta vkládací hranatá bílá 40X20, 2m

90 K .090 Lišta vkládací hranatá bílá 80X40, 2m ks 18,000 192,54 3 465,72
PP Lišta vkládací hranatá bílá 80X40, 2m

91 K .091 Elektroinstalační kanál hranatý bílý 120X40, 2m ks 25,000 207,55 5 188,75
PP Elektroinstalační kanál hranatý bílý 120X40, 2m

92 K .092 Hadice ohebná černá, UV stabil., DN20 m 6,000 38,20 229,20
PP Hadice ohebná černá, UV stabil., DN20

93 K .093 Montážní deska do zateplení, MDZ ks 1,000 146,24 146,24
PP Montážní deska do zateplení, MDZ

94 K .094
Krabice rozbočovací na stěnu, vč. spojovacích svorek a 
vývodek, IP65

ks 38,000 372,64 14 160,32

Strana 16 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Krabice rozbočovací na stěnu, vč. spojovacích svorek a vývodek, IP65

95 K .095
Univerzální krabice pod omítku přístrojová, 
jednonásobná, rozteč 71mm, hloubka 45mm

ks 16,000 53,59 857,44

PP
Univerzální krabice pod omítku přístrojová, jednonásobná, rozteč 
71mm, hloubka 45mm

96 K .096
Univerzální krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí, 
jednonásobná

ks 11,000 83,84 922,24

PP Univerzální krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí, jednonásobná

97 K .097
Přístroj spínače jednopólového, 230VAC/10A, 
bezšroubový, řazení "1"

ks 5,000 65,14 325,70

PP Přístroj spínače jednopólového, 230VAC/10A, bezšroubový, řazení "1"

98 K .098
Přepínač střídavý IP44, na stěnu, 230VAC/10A, řazení 
"6"

ks 5,000 144,25 721,25

PP Přepínač střídavý IP44, na stěnu, 230VAC/10A, řazení "6"

99 K .099
Vypínač jednopólový IP44, na stěnu, 230VAC/10A, 
řazení "1"

ks 4,000 134,98 539,92

PP Vypínač jednopólový IP44, na stěnu, 230VAC/10A, řazení "1"

100 K .100
Přístroj přepínače střídavého, 230VAC/10A, 
bezšroubový, řazení "6"

ks 1,000 74,48 74,48

PP Přístroj přepínače střídavého, 230VAC/10A, bezšroubový, řazení "6"

101 K .101 Kryt spínače kolébkového, jednoduchý ks 6,000 19,28 115,68
PP Kryt spínače kolébkového, jednoduchý

102 K .102 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný ks 6,000 37,69 226,14

PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný

103 K .103 Doutnavka signalizační 2 mA pro spínač ks 1,000 57,34 57,34
PP Doutnavka signalizační 2 mA pro spínač

104 K .104
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a 
víčkem, bílá, 16A230VAC, IP44

ks 2,000 188,12 376,24

PP
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem, bílá, 
16A230VAC, IP44

105 K .105 Zásuvka nástěnná 5P, 6H, IP44, 16A/400VAC ks 1,000 223,45 223,45
PP Zásuvka nástěnná 5P, 6H, IP44, 16A/400VAC

106 K .106
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudov. 
elektronického termostatu, 500W, AC230V

ks 4,000 251,49 1 005,96

PP
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudov. elektronického 
termostatu, 500W, AC230V

107 K .107
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudovaného 
elektronického termostatu, 750W/230VAC

ks 2,000 288,30 576,60

PP
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudovaného elektronického 
termostatu, 750W/230VAC

108 K .108
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudovaného 
elektronického termostatu, 1000W/230VAC

ks 1,000 325,09 325,09

PP
Přímotopný konvektor na zeď, bílý, vč. zabudovaného elektronického 
termostatu, 1000W/230VAC

109 K .109
Stropní sálavý panel hnědý, E700IN h, IP66, 700W, 
AC230V, vč. rámu pro uchycení  na strop

ks 8,000 472,29 3 778,32

PP
Stropní sálavý panel hnědý, E700IN h, IP66, 700W, AC230V, vč. rámu 
pro uchycení  na strop

110 K .110 Nástěnný prostorový termostat, 5°... 35°C, IP54 ks 5,000 177,90 889,50
PP Nástěnný prostorový termostat, 5°... 35°C, IP54

111 K .111
Sada na ochranu vpusti plochých střech s 
integrovaným termostatem, 118W, 4,5m, vč. 10m 
studeného konce

ks 1,000 1 370,44 1 370,44

PP
Sada na ochranu vpusti plochých střech s integrovaným termostatem, 
118W, 4,5m, vč. 10m studeného konce

112 K .112
Zásuvková skříň 400V/230VAC , 2× 230V/16A, 1× 
400V/16A/5p, 1× 400V/32A/5p, chránič na přívodu 
40/4/0,03A

ks 5,000 381,98 1 909,90

PP
Zásuvková skříň 400V/230VAC , 2× 230V/16A, 1× 400V/16A/5p, 1× 
400V/32A/5p, chránič na přívodu 40/4/0,03A

113 K .113
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a 
víčkem, bílá, 16A, AC230V, IP44

ks 8,000 188,12 1 504,96

PP
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a víčkem, bílá, 16A, 
AC230V, IP44

114 K .114
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s 
clonkami, 230VAC/16A

ks 11,000 121,00 1 331,00

PP Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 230VAC/16A

115 K .115 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný ks 11,000 37,69 414,59

PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný

116 K .116
LED prachotěsné svítidlo 1× LED, 1× 36W, 4494lm, Ra 
80, IP66; odolnost proti stříkající vodě, elektronický 
předřadník, těleso a kryt polykarbonát, ozn. A

ks 9,000 353,79 3 184,11

PP
LED prachotěsné svítidlo 1× LED, 1× 36W, 4494lm, Ra 80, IP66; 
odolnost proti stříkající vodě, elektronický předřadník, těleso a kryt 
polykarbonát, ozn. A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

117 K .117
LED interiérové svítidlo 1× LED, 1× 24W, 2590lm, Ra 
80, IP40; elektronický předřadník, těleso lakovaný 
plech, kryt opálový plexi, ozn. B

ks 13,000 365,36 4 749,68

PP
LED interiérové svítidlo 1× LED, 1× 24W, 2590lm, Ra 80, IP40; 
elektronický předřadník, těleso lakovaný plech, kryt opálový plexi, ozn. 
B

118 K .118

LED prachotěsné svítidlo 1× LED, 1× 54W, 6225lm, Ra 
80, 4000K, IP66; odolnost proti stříkající vodě, 
elektronický předřadník, těleso a kryt polykarbonát, ozn. 
C

ks 6,000 353,79 2 122,74

PP
LED prachotěsné svítidlo 1× LED, 1× 54W, 6225lm, Ra 80, 4000K, 
IP66; odolnost proti stříkající vodě, elektronický předřadník, těleso a 
kryt polykarbonát, ozn. C

119 K .119
LED interiérové svítidlo 1× LED, 1× 37W, 5330lm, 
4000K, Ra 80, IP54; elektronický předřadník, těleso 
lakovaný plech, kryt opálový polykarbonát, ozn. D

ks 1,000 408,89 408,89

PP
LED interiérové svítidlo 1× LED, 1× 37W, 5330lm, 4000K, Ra 80, IP54; 
elektronický předřadník, těleso lakovaný plech, kryt opálový 
polykarbonát, ozn. D

120 K .120
LED prachotěsné nouzové svítidlo s piktogramem, 5× 
LED, 0,2W, 25,6lm, Ra 70, 5700K, IP66; provedení - 
trvalé nouzové osvětlení 1h; ozn. N1

ks 12,000 255,31 3 063,72

PP
LED prachotěsné nouzové svítidlo s piktogramem, 5× LED, 0,2W, 
25,6lm, Ra 70, 5700K, IP66; provedení - trvalé nouzové osvětlení 1h; 
ozn. N1

121 K .121
Uzemňovací bod, typ M s nalisovanou připojovací osou 
(l=180mm, Ø10mm), materiál destičky (V4A nerez) 
/materiál osy (V4A nerez)

ks 13,000 124,20 1 614,60

PP
Uzemňovací bod, typ M s nalisovanou připojovací osou (l=180mm, 
Ø10mm), materiál destičky (V4A nerez) /materiál osy (V4A nerez)

122 K .122 FeZn 30/4 m 210,000 81,42 17 098,20
PP FeZn 30/4

123 K .123 Drát FeZn Ø8mm m 250,000 162,84 40 710,00
PP Drát FeZn Ø8mm

124 K .124 Drát z korozivzdorné oceli (V4A) Ø8mm m 165,000 113,99 18 808,35
PP Drát z korozivzdorné oceli (V4A) Ø8mm

125 K .125
Svorka s přítlačným třmenem I, materiál ocel, rozsah 
svorky: drát / drát 16÷48 / 6÷10mm; drát / pásek 16÷48 
/ 30÷40mm

ks 200,000 56,99 11 398,00

PP
Svorka s přítlačným třmenem I, materiál ocel, rozsah svorky: drát / drát 
16÷48 / 6÷10mm; drát / pásek 16÷48 / 30÷40mm

126 K .126
Svorka s přítlačným třmenem pro uzemňovací bod, 
materiál ocel, rozsah svorky: drát / drát 16÷48 / 
6÷10mm; drát / pásek 16÷48 / 30÷40mm

ks 13,000 56,99 740,87

PP
Svorka s přítlačným třmenem pro uzemňovací bod, materiál ocel, 
rozsah svorky: drát / drát 16÷48 / 6÷10mm; drát / pásek 16÷48 / 
30÷40mm

127 K .127 Svorka pro dva ploché vodiče do 40mm, 12,6kA ks 150,000 56,99 8 548,50

PP Svorka pro dva ploché vodiče do 40mm, 12,6kA

128 K .128 Svorka pro pásek a drát, 12,6kA ks 25,000 56,99 1 424,75
PP Svorka pro pásek a drát, 12,6kA

129 K .129
Svorka pro připojení drátu nerez Ø10mm na vnější část 
uzemňovacího bodu

ks 13,000 56,99 740,87

PP
Svorka pro připojení drátu nerez Ø10mm na vnější část uzemňovacího 
bodu

130 K .130 Svorka pro paralelní spojení dvou vodičů, nerez ks 134,000 56,99 7 636,66
PP Svorka pro paralelní spojení dvou vodičů, nerez

131 K .131 Svorka na okapový žlab s dvojitou příložkou, nerez ks 13,000 56,99 740,87

PP Svorka na okapový žlab s dvojitou příložkou, nerez

132 K .132
Zkušební svorka s mezidestičkou, pro drát a pásek, 
nerez

ks 14,000 56,99 797,86

PP Zkušební svorka s mezidestičkou, pro drát a pásek, nerez

133 K .133
Držák vedení na plechové střechy s falcovanou 
krytinou, nerez

ks 45,000 56,99 2 564,55

PP Držák vedení na plechové střechy s falcovanou krytinou, nerez

134 K .134
Držák vedení na hřebenáče s nastavitelným rozsahem, 
nerez

ks 24,000 56,99 1 367,76

PP Držák vedení na hřebenáče s nastavitelným rozsahem, nerez

135 K .135
Držák na stěnu s vnitřním závitem, vrutem, podložkou a 
hmoždinkou, nerez

ks 28,000 56,99 1 595,72

PP
Držák na stěnu s vnitřním závitem, vrutem, podložkou a hmoždinkou, 
nerez

136 K .136
Podpěra vedení na ploché střechy, oplechovanou atiku, 
plast

ks 18,000 56,99 1 025,82

PP Podpěra vedení na ploché střechy, oplechovanou atiku, plast

137 K .137 Ukončení celoplastvý kabel 1-CYKY-J 5×16 ks 2,000 337,59 675,18
PP Ukončení celoplastvý kabel 1-CYKY-J 5×16

138 K .138 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×1,5 ks 80,000 71,86 5 748,80
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×1,5

Strana 18 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

139 K .139 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-O 3×1,5 ks 18,000 71,86 1 293,48
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-O 3×1,5

140 K .140 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×2,5 ks 24,000 71,86 1 724,64
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×2,5

141 K .141 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 5×1,5 ks 8,000 119,76 958,08
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 5×1,5

142 K .142 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 5×6 ks 16,000 134,58 2 153,28
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 5×6

143 K .143 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 5×2,5 ks 4,000 119,76 479,04
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 5×2,5

144 K .144 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 4×1,5 ks 8,000 95,80 766,40
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 4×1,5

145 K .145 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 7×1,5 ks 2,000 167,66 335,32
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 7×1,5

146 K .146 Ukončení sdělovací kabel CMSM-X 7×1 ks 8,000 167,66 1 341,28
PP Ukončení sdělovací kabel CMSM-X 7×1

147 K .147 Montáž rozváděče NN ks 1,000 9 772,10 9 772,10
PP Montáž rozváděče NN

148 K .148 Montáž ovládací skříňky ks 5,000 223,60 1 118,00
PP Montáž ovládací skříňky

149 K .149 Výkop včetně záhozu 400x800mm m 180,000 296,53 53 375,40
PP Výkop včetně záhozu 400x800mm

150 K .150 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 1 380,00 1 380,00
PP Různé drobné nespecifikované

151 K .151 Nátěry kpl 1,000 968,76 968,76
PP Nátěry

D D5 Ostatní náklady 118 475,62
152 K .152 Doprava kpl 1,000 17 131,07 17 131,07

PP Doprava

153 K .153 PPV kpl 1,000 23 782,84 23 782,84
PP PPV

154 K .154 Přesun kpl 1,000 1 584,06 1 584,06
PP Přesun

155 K .155 GZS kpl 1,000 11 953,50 11 953,50
PP GZS

156 K .156 Provozní vlivy kpl 1,000 14 344,15 14 344,15
PP Provozní vlivy

157 K .157 Příprava na komplexní zkoušky kpl 1,000 3 450,00 3 450,00
PP Příprava na komplexní zkoušky

158 K .158 Výchozí revize kpl 1,000 15 180,00 15 180,00
PP Výchozí revize

159 K .159 Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací kpl 1,000 14 490,00 14 490,00
PP Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací

160 K .160
Dokumentace skutečného provedení, D.1.6.2-e.4 
Stavební elektroinstalace

kpl 1,000 16 560,00 16 560,00

PP
Dokumentace skutečného provedení, D.1.6.2-e.4 Stavební 
elektroinstalace

D D6 Cena celkem 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Objekt:

Soupis:
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Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 440 388,20

D1 - Práce a dodávky HSV 0,00

D2 - Dodávky 269,16

D3 - Nosný materiál 190 318,35

D4 - Montáž 191 203,53

D5 - Ostatní náklady 58 597,16

D6 - Cena celkem 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 440 388,20

D D1 Práce a dodávky HSV 0,00

D D2 Dodávky 269,16

1 M .001
Silový vývod s jištěním pro napojení venkovního 
osvětlení s ručním,  automatickým spínáním hodinami 
s astronomickým řízením

ks 1,000 269,16 269,16

PP
Silový vývod s jištěním pro napojení venkovního osvětlení s ručním,  
automatickým spínáním hodinami s astronomickým řízením

D D3 Nosný materiál 190 318,35
2 M .002 CYKY 3 x 1,5 m 80,000 16,04 1 283,20

PP CYKY 3 x 1,5

3 M .003 CYKY 5 x 6 m 250,000 103,35 25 837,50
PP CYKY 5 x 6

4 M .004 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN63 m 185,000 25,03 4 630,55
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN63

5 M .005
Těsnění pro kabel Ø 4÷17mm, vnější rozměry 31 × 40 
systému

ks 2,000 82,91 165,82

PP Těsnění pro kabel Ø 4÷17mm, vnější rozměry 31 × 40 systému

6 M .006
Skříň svorkovnicová hliniková, pro rozbočení 
napájecích větví venkovního osvětlení,

ks 1,000 2 429,34 2 429,34

PP
Skříň svorkovnicová hliniková, pro rozbočení napájecích větví 
venkovního osvětlení,

7 M .007
Svítidlo LED svítidlo pro osvětlení komunikací, IP65, 
uchycení na dřík Ø50mm, světelný zdroj 1× LED, 
38,7W, 5696lm, Ra70, 4000K

ks 10,000 3 593,88 35 938,80

PP
Svítidlo LED svítidlo pro osvětlení komunikací, IP65, uchycení na dřík 
Ø50mm, světelný zdroj 1× LED, 38,7W, 5696lm, Ra70, 4000K

8 M .008 Osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, dvoustupňový ks 9,000 5 590,95 50 318,55

PP Osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, dvoustupňový

9 M .009
Výložník , Ø60mm, délka vyložení 300mm, hmotnost 
2,1kg, materiál žárový zinek

ks 9,000 461,43 4 152,87

PP
Výložník , Ø60mm, délka vyložení 300mm, hmotnost 2,1kg, materiál 
žárový zinek

10 M .010
Výložník na zeď, délka vyložení 300mm, hmotnost 
3,4kg, materiál žárový zinek

ks 1,000 724,67 724,67

PP
Výložník na zeď, délka vyložení 300mm, hmotnost 3,4kg, materiál 
žárový zinek

11 M .011
Stožárová redukce dříků výložníku Ø60 / Ø50mm pro 
uchycení svítidla LED

ks 10,000 469,95 4 699,50

PP
Stožárová redukce dříků výložníku Ø60 / Ø50mm pro uchycení svítidla 
LED

12 M .012
Stožárová svorkovnice v provedení sestavy s 
pojistkovým spodkem s krytem a hlavicí se závitem 
E27 a pojistkou 6A, pro napěťovou spostavu TN-S

ks 9,000 579,17 5 212,53

PP
Stožárová svorkovnice v provedení sestavy s pojistkovým spodkem s 
krytem a hlavicí se závitem E27 a pojistkou 6A, pro napěťovou 
spostavu TN-S

13 M .013 FeZn 30/4 m 225,000 44,06 9 913,50
PP FeZn 30/4

14 M .014 FeZn  10 mm m 15,000 31,97 479,55
PP FeZn  10 mm

15 M .015 Svorka pro uzemnění (pásek/pásek) ks 14,000 38,38 537,32
PP Svorka pro uzemnění (pásek/pásek)

16 M .016 Svorka pro uzemnění (pásek/kruhový vodič) ks 9,000 40,63 365,67
PP Svorka pro uzemnění (pásek/kruhový vodič)

17 M .017
Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího 
pásku

kpl. 1,000 621,00 621,00

PP Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího pásku

18 M .018 Betonový základ pro stožár ks 9,000 3 707,12 33 364,08
PP Betonový základ pro stožár

SO 06.9 - Venkovní osv ětlení

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 06 - ČOV

Strana 22 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M .019 Lóže kabelů z písku tl8cm m 185,000 40,94 7 573,90
PP Lóže kabelů z písku tl8cm

20 M .020 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 2 070,00 2 070,00
PP Různé drobné nespecifikované

D D4 Montáž 191 203,53
21 K .021 CYKY 3 x 1,5 m 80,000 20,47 1 637,60

PP CYKY 3 x 1,5

22 K .022 CYKY 5 x 6 m 250,000 23,25 5 812,50
PP CYKY 5 x 6

23 K .023 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN63 m 185,000 60,50 11 192,50
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN63

24 K .024
Těsnění pro kabel Ø 4÷17mm, vnější rozměry 31 × 40 
systému

ks 2,000 41,40 82,80

PP Těsnění pro kabel Ø 4÷17mm, vnější rozměry 31 × 40 systému

25 K .025
Skříň svorkovnicová hliniková, pro rozbočení 
napájecích větví venkovního osvětlení,

ks 1,000 381,98 381,98

PP
Skříň svorkovnicová hliniková, pro rozbočení napájecích větví 
venkovního osvětlení,

26 K .026
Svítidlo LED svítidlo pro osvětlení komunikací, IP65, 
uchycení na dřík Ø50mm, světelný zdroj 1× LED, 
38,7W, 5696lm, Ra70, 4000K

ks 10,000 446,90 4 469,00

PP
Svítidlo LED svítidlo pro osvětlení komunikací, IP65, uchycení na dřík 
Ø50mm, světelný zdroj 1× LED, 38,7W, 5696lm, Ra70, 4000K

27 K .027 Osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, dvoustupňový ks 9,000 743,36 6 690,24

PP Osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, dvoustupňový

28 K .028
Výložník  Ø60mm, délka vyložení 300mm, hmotnost 
2,1kg, materiál žárový zinek

ks 9,000 802,24 7 220,16

PP
Výložník  Ø60mm, délka vyložení 300mm, hmotnost 2,1kg, materiál 
žárový zinek

29 K .029
Výložník na zeď, délka vyložení 300mm, hmotnost 
3,4kg, materiál žárový zinek

ks 1,000 691,84 691,84

PP
Výložník na zeď, délka vyložení 300mm, hmotnost 3,4kg, materiál 
žárový zinek

30 K .030
Stožárová redukce dříků výložníku Ø60 / Ø50mm pro 
uchycení svítidla LED

ks 10,000 144,78 1 447,80

PP
Stožárová redukce dříků výložníku Ø60 / Ø50mm pro uchycení svítidla 
LED

31 K .031
Stožárová svorkovnice v provedení sestavy s 
pojistkovým spodkem s krytem a hlavicí se závitem 
E27 a pojistkou 6A, pro napěťovou spostavu TN-S

ks 9,000 603,52 5 431,68

PP
Stožárová svorkovnice v provedení sestavy s pojistkovým spodkem s 
krytem a hlavicí se závitem E27 a pojistkou 6A, pro napěťovou 
spostavu TN-S

32 K .032 FeZn 30/4 m 225,000 33,49 7 535,25
PP FeZn 30/4

33 K .033 FeZn  10 mm m 15,000 145,95 2 189,25
PP FeZn  10 mm

34 K .034 Svorka pro uzemnění (pásek/pásek) ks 14,000 155,51 2 177,14
PP Svorka pro uzemnění (pásek/pásek)

35 K .035 Svorka pro uzemnění (pásek/kruhový vodič) ks 9,000 111,61 1 004,49
PP Svorka pro uzemnění (pásek/kruhový vodič)

36 K .036 Ukončení do 3 x 1,5 ks 20,000 71,86 1 437,20
PP Ukončení do 3 x 1,5

37 K .037 Ukončení do 5 x 6 ks 18,000 134,58 2 422,44
PP Ukončení do 5 x 6

38 K .038
Výkop včetně záhozu, ochranné folie a zatravnění, 
400x1000mm

m 160,000 419,70 67 152,00

PP Výkop včetně záhozu, ochranné folie a zatravnění, 400x1000mm

39 K .039
Výkop včetně záhozu, ochranné folie a zatravnění, 
500x1200mm

m 25,000 554,28 13 857,00

PP Výkop včetně záhozu, ochranné folie a zatravnění, 500x1200mm

40 K .040
Výkop jámy do rostlé zeminy pro stožár, rozměry 
výkopu (š0,6 × d0,6 × h1,5)m

ks 9,000 1 197,52 10 777,68

PP
Výkop jámy do rostlé zeminy pro stožár, rozměry výkopu (š0,6 × d0,6 × 
h1,5)m

41 K .041 Betonový základ pro stožár ks 9,000 2 588,41 23 295,69
PP Betonový základ pro stožár

42 K .042 Lóže kabelů z písku tl8cm m 185,000 58,28 10 781,80
PP Lóže kabelů z písku tl8cm

43 K .043 Vtažení kabelů do chrániček m 225,000 10,27 2 310,75
PP Vtažení kabelů do chrániček

44 K .044 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 1 204,74 1 204,74
PP Různé drobné nespecifikované

D D5 Ostatní náklady 58 597,16
45 K .045 Doprava kpl 1,000 5 929,31 5 929,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Doprava

46 K .046 PPV kpl 1,000 9 845,35 9 845,35
PP PPV

47 K .047 Přesun kpl 1,000 3 458,42 3 458,42
PP Přesun

48 K .048 GZS kpl 1,000 5 127,78 5 127,78
PP GZS

49 K .049 Provozní vlivy kpl 1,000 6 153,30 6 153,30
PP Provozní vlivy

50 K .050 Výchozí revize kpl 1,000 8 970,00 8 970,00
PP Výchozí revize

51 K .051 Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací kpl 1,000 3 864,00 3 864,00
PP Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací

52 K .052
Dokumentace skutečného provedení, D.1.6.9 SO 06.9 
Venkovní osvětlení

kpl 1,000 15 249,00 15 249,00

PP
Dokumentace skutečného provedení, D.1.6.9 SO 06.9 Venkovní 
osvětlení

D D6 Cena celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 245 551,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 245 551,26 21,00% 261 565,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 507 117,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 06 - ČOV

SO 06.10 - Přípojka NN k ČOV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 245 551,26

D1 - Práce a dodávky HSV 0,00

D2 - Dodávky 110 242,57

D3 - 0,00

D4 - Nosný materiál 492 609,15

D5 - Montáž 502 489,83

D6 - Ostatní náklady 140 209,71

D7 - Cena celkem 0,00

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 06 - ČOV

SO 06.10 - Přípojka NN k ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 245 551,26

D D1 Práce a dodávky HSV 0,00

D D2 Dodávky 110 242,57
1 M .001 Distribuční trafostanice - Pojistkové vložky 200A gG ks 3,000 290,82 872,46

PP Distribuční trafostanice - Pojistkové vložky 200A gG

2 M .002
Pojistková jistící skříň (HDS) - dodávka ČEZ Distribuce 
a.s.

ks 1,000 12 799,42 12 799,42

PP Pojistková jistící skříň (HDS) - dodávka ČEZ Distribuce a.s.

3 M .003 Elektroměrový rozvaděč RE - dodávka žadatele ks 1,000 96 570,69 96 570,69
PP Elektroměrový rozvaděč RE - dodávka žadatele

D D3 0,00

D D4 Nosný materiál 492 609,15
4 M .004 1-CYKY 4x50 SM m 60,000 620,09 37 205,40

PP 1-CYKY 4x50 SM

5 M .005 1-AYKY 3x240+120 SM m 1 130,000 326,05 368 436,50
PP 1-AYKY 3x240+120 SM

6 M .006 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN110 bal 22,000 2 306,19 50 736,18
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN110

7 M .007 Těsnící kroužek pro utěsnění chrániček DN110 ks 20,000 101,54 2 030,80
PP Těsnící kroužek pro utěsnění chrániček DN110

8 M .008 Ochranná svorkovnice pro pospojování ks 1,000 273,31 273,31
PP Ochranná svorkovnice pro pospojování

9 M .009 Svorka zkušební SZ ks 1,000 49,78 49,78
PP Svorka zkušební SZ

10 M .010 FeZn  10 mm m 10,000 33,64 336,40
PP FeZn  10 mm

11 M .011 Svorka pro uzemnění (pásek/kruhový vodič) ks 2,000 40,63 81,26
PP Svorka pro uzemnění (pásek/kruhový vodič)

12 M .012
Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího 
pásku

kpl. 1,000 94,53 94,53

PP Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího pásku

13 M .013 Ukončení do 4 x 240, vč. koncovky ks 4,000 789,33 3 157,32
PP Ukončení do 4 x 240, vč. koncovky

14 M .014
Spojka pro kabel s plastovou izolací do 1kV, 0,6/1kV 
150÷240,  l=800,D=110

ks 2,000 2 728,25 5 456,50

PP
Spojka pro kabel s plastovou izolací do 1kV, 0,6/1kV 150÷240,  
l=800,D=110

15 M .015 Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku m 530,000 40,94 21 698,20
PP Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku

16 M .016 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 3 052,97 3 052,97
PP Různé drobné nespecifikované

D D5 Montáž 502 489,83
17 K .017 1-CYKY 4x50 SM m 60,000 74,48 4 468,80

PP 1-CYKY 4x50 SM

18 K .018 1-AYKY 3x240+120 SM m 1 130,000 65,14 73 608,20
PP 1-AYKY 3x240+120 SM

19 K .019 Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN110 bal 22,000 3 492,09 76 825,98
PP Trubka dvouplášťová pro uložení v zemi DN110

20 K .020 Těsnící kroužek pro utěsnění chrániček DN110 ks 20,000 50,12 1 002,40
PP Těsnící kroužek pro utěsnění chrániček DN110

21 K .021 Ochranná svorkovnice pro pospojování ks 1,000 298,08 298,08
PP Ochranná svorkovnice pro pospojování

SO 06.10 - Přípojka NN k ČOV

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

SO 06 - ČOV

Strana 27 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K .022 Svorka zkušební SZ ks 1,000 155,51 155,51
PP Svorka zkušební SZ

23 K .023 FeZn  10 mm m 10,000 219,54 2 195,40
PP FeZn  10 mm

24 K .024 Svorka pro uzemnění (pásek/kruhový vodič) ks 2,000 111,06 222,12
PP Svorka pro uzemnění (pásek/kruhový vodič)

25 K .025 Ukončení do 4 x 50  vč. Koncovky ks 4,000 724,21 2 896,84
PP Ukončení do 4 x 50  vč. Koncovky

26 K .026 Ukončení do 4 x 240, vč. koncovky ks 4,000 1 299,48 5 197,92
PP Ukončení do 4 x 240, vč. koncovky

27 K .027
Spojka pro kabel s plastovou izolací do 1kV, 0,6/1kV 
150÷240,  l=800,D=110

ks 2,000 2 211,24 4 422,48

PP
Spojka pro kabel s plastovou izolací do 1kV, 0,6/1kV 150÷240,  
l=800,D=110

28 K .028 Montáž rozváděče NN ks 2,000 1 106,65 2 213,30
PP Montáž rozváděče NN

29 K .029
Zaměření a vytýčení kabelové trasy, vč. zákresu - 
komplet

kpl 1,000 57 780,60 57 780,60

PP Zaměření a vytýčení kabelové trasy, vč. zákresu - komplet

30 K .030 Výkop včetně záhozu 400x900mm m 530,000 308,94 163 738,20
PP Výkop včetně záhozu 400x900mm

31 K .031
Výkop jámy pro základ sloupku cca  
lv×š×hl=1000×600×700mm, zemina.tř.3, pažení 
výkopové jámy

ks 2,000 490,41 980,82

PP
Výkop jámy pro základ sloupku cca  lv×š×hl=1000×600×700mm, 
zemina.tř.3, pažení výkopové jámy

32 K .032 Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku m 530,000 58,28 30 888,40
PP Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku

33 K .033
Vtažení kabelů 1-AYKY 3×240+120mm2 do chrániček 
DN110

m 1 130,000 65,01 73 461,30

PP Vtažení kabelů 1-AYKY 3×240+120mm2 do chrániček DN110

34 K .035 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 2 133,48 2 133,48
PP Různé drobné nespecifikované

D D6 Ostatní náklady 140 209,71
35 K .036 Doprava kpl 1,000 14 245,71 14 245,71

PP Doprava

36 K .037 PPV kpl 1,000 36 567,50 36 567,50
PP PPV

37 K .038 Přesun kpl 1,000 1 029,18 1 029,18
PP Přesun

38 K .039 GZS kpl 1,000 17 396,98 17 396,98
PP GZS

39 K .040 Provozní vlivy kpl 1,000 20 876,34 20 876,34
PP Provozní vlivy

40 K .041 Výchozí revize kpl 1,000 4 140,00 4 140,00
PP Výchozí revize

41 K .042 Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací kpl 1,000 7 728,00 7 728,00
PP Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací

42 K .043
Dokumentace skutečného provedení, D.1.6.10 SO 
06.10 Přípojka NN k ČOV

kpl 1,000 38 226,00 38 226,00

PP
Dokumentace skutečného provedení, D.1.6.10 SO 06.10 Přípojka NN k 
ČOV

D D7 Cena celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 817 767,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 817 767,41 21,00% 591 731,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 409 498,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS 04.4 - Provozní rozvody silnoproudu_ ČOV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 817 767,41

D1 - 0,00

D2 - Práce a dodávky HSV 0,00

D3 - Dodávky 1 064 614,91

D4 - Nosný materiál 650 176,53

D5 - Montáž 610 245,70

D6 - Ostatní náklady 492 730,27

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS 04.4 - Provozní rozvody silnoproudu_ ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 817 767,41

D D1 0,00

D D2 Práce a dodávky HSV 0,00

D D3 Dodávky 1 064 614,91
1 M .001 Technologický rozváděč PRS - RM1 o 4 polích ks 4,000 154 467,13 617 868,52

PP Technologický rozváděč PRS - RM1 o 4 polích

2 M .002 Rozváděč pro přípojení záložního zdroje - GE ks 1,000 18 852,52 18 852,52
PP Rozváděč pro přípojení záložního zdroje - GE

3 M .003 Hrazený kompenzační rozvaděč RC1 ks 1,000 94 282,09 94 282,09
PP Hrazený kompenzační rozvaděč RC1

4 M .004
Ovládací skříňka plastová se čtyřmi otvory, vybavena 
signálizací, ovládacími prvky,  vývodkami, ucpávkami, 
gravírovaními štítky

ks 18,000 4 148,06 74 665,08

PP
Ovládací skříňka plastová se čtyřmi otvory, vybavena signálizací, 
ovládacími prvky,  vývodkami, ucpávkami, gravírovaními štítky

5 M .005 Přechodová skříňka pro pohony ks 11,000 2 477,14 27 248,54
PP Přechodová skříňka pro pohony

6 M .006 Přechodová skříňka pro otápění potrubí ks 1,000 4 241,98 4 241,98
PP Přechodová skříňka pro otápění potrubí

7 M .007
Frekvenční měnič 380-415V, jm. výkon 2,2kW, krytí 
IP55, komunikace RS485, integrovaný EMC filtr A1/B 
(C1), grafický displej, přídavné lakování

ks 4,000 23 718,92 94 875,68

PP
Frekvenční měnič 380-415V, jm. výkon 2,2kW, krytí IP55, komunikace 
RS485, integrovaný EMC filtr A1/B (C1), grafický displej, přídavné 
lakování

8 M .008
Frekvenční měnič 380-415V, jm. výkon 7,5kW, krytí 
IP55, komunikace RS485, integrovaný EMC filtr A1/B 
(C1), grafický displej, přídavné lakování

ks 3,000 39 430,54 118 291,62

PP
Frekvenční měnič 380-415V, jm. výkon 7,5kW, krytí IP55, komunikace 
RS485, integrovaný EMC filtr A1/B (C1), grafický displej, přídavné 
lakování

9 M .009
Samoregulační topný kabel 16W/m při 10°C, vč. 
studeného konce 4m, Al páska

m 24,000 595,37 14 288,88

PP
Samoregulační topný kabel 16W/m při 10°C, vč. studeného konce 4m, 
Al páska

D D4 Nosný materiál 650 176,53
10 M .010 CYKY 4 x 1,5 m 335,000 25,53 8 552,55

PP CYKY 4 x 1,5

11 M .011 CYKY 3 x 2,5 m 111,000 28,28 3 139,08
PP CYKY 3 x 2,5

12 M .012 CYKY 4 x 2,5 m 40,000 41,11 1 644,40
PP CYKY 4 x 2,5

13 M .013 CYKY 5 x 2,5 m 170,000 46,32 7 874,40
PP CYKY 5 x 2,5

14 M .014 CYKY 4 x 6 m 30,000 95,15 2 854,50
PP CYKY 4 x 6

15 M .015 CYKY 5x16 RE m 90,000 275,30 24 777,00
PP CYKY 5x16 RE

16 M .016 1-CYKY 4x70 SM m 60,000 942,09 56 525,40
PP 1-CYKY 4x70 SM

17 M .017 YY-O 1x50 m 300,000 47,40 14 220,00
PP YY-O 1x50

18 M .018 YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75 m 210,000 85,76 18 009,60
PP YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75

19 M .019 YCY-JZ 4x0,75 m 215,000 55,46 11 923,90
PP YCY-JZ 4x0,75

PS 04.4 - Provozní rozvody silnoproudu_ ČOV

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

PS 04 - Čistírna odpadních vod

Strana 31 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 M .020 YCY-JZ 7x0,75 m 140,000 76,05 10 647,00
PP YCY-JZ 7x0,75

21 M .021 YY-JZ 0,6/1kV black 3x1 m 300,000 38,27 11 481,00
PP YY-JZ 0,6/1kV black 3x1

22 M .022 YY-JZ 12x0,75 m 10,000 119,50 1 195,00
PP YY-JZ 12x0,75

23 M .023 YY-OZ 0,6/1kV black 12x0,75 m 40,000 114,13 4 565,20
PP YY-OZ 0,6/1kV black 12x0,75

24 M .024 YY-OZ 0,6/1kV black 7x0,75 m 320,000 76,78 24 569,60
PP YY-OZ 0,6/1kV black 7x0,75

25 M .025 YY-OZ 12x0,75 m 85,000 75,09 6 382,65
PP YY-OZ 12x0,75

26 M .026 YY-OZ 4x0,75 m 70,000 34,92 2 444,40
PP YY-OZ 4x0,75

27 M .027 YY-OZ 7x0,75 m 205,000 42,40 8 692,00
PP YY-OZ 7x0,75

28 M .028 SZ 2500.400 x bal 1,000 1 958,54 1 958,54
PP SZ 2500.400 x

29 M .029 SZ 2500.430 x bal 1,000 1 859,91 1 859,91
PP SZ 2500.430 x

30 M .030 2YSLCY-JB 4Gx2,5 m 70,000 145,70 10 199,00
PP 2YSLCY-JB 4Gx2,5

31 M .031 2YSLCY-JB BK 4Gx2,5 m 70,000 163,87 11 470,90
PP 2YSLCY-JB BK 4Gx2,5

32 M .032 2YSLCY-JB BK 4Gx6 m 60,000 265,29 15 917,40
PP 2YSLCY-JB BK 4Gx6

33 M .033 H07V-K 1x16 m 129,000 81,72 10 541,88
PP H07V-K 1x16

34 M .034 H07V-K 1x25 m 170,000 122,03 20 745,10
PP H07V-K 1x25

35 M .035 H07V-K ZŽ 1x10 m 65,000 44,55 2 895,75
PP H07V-K ZŽ 1x10

36 M .036 Pevná trubka, UV stabilní, DN32 m 30,000 63,08 1 892,40
PP Pevná trubka, UV stabilní, DN32

37 M .037 Korugovaná chránička DN50 m 110,000 46,99 5 168,90
PP Korugovaná chránička DN50

38 M .038 Korugovaná chránička DN110 m 210,000 120,31 25 265,10
PP Korugovaná chránička DN110

39 M .039
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně víka a 
příslušenství, velikost 60x60, vč. úchytného materiálu

m 40,000 1 055,18 42 207,20

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně víka a příslušenství, velikost 
60x60, vč. úchytného materiálu

40 M .040
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, 
velikost 60x60, vč. úchytného materiálu

m 60,000 824,83 49 489,80

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, velikost 60x60, vč. 
úchytného materiálu

41 M .041
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně víka a 
příslušenství, velikost 100x60, vč. úchytného materiálu

m 6,000 1 859,63 11 157,78

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně víka a příslušenství, velikost 
100x60, vč. úchytného materiálu

42 M .042
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, 
velikost 100x60, vč. úchytného materiálu

m 12,000 1 510,56 18 126,72

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, velikost 100x60, vč. 
úchytného materiálu

43 M .043
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, 
velikost 200x60, vč. úchytného materiálu

m 12,000 1 738,82 20 865,84

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, velikost 200x60, vč. 
úchytného materiálu

44 M .044
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, 
velikost 300x60, vč. úchytného materiálu

m 16,000 2 283,12 36 529,92

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, velikost 300x60, vč. 
úchytného materiálu

45 M .045
Ocelová konstrukce nerezová pro ovládací a 
přechodové skříně (30kg)

ks 8,000 5 315,76 42 526,08

PP Ocelová konstrukce nerezová pro ovládací a přechodové skříně (30kg)

46 M .046 Potenciální vyrovnávací tyč ks 7,000 2 646,08 18 522,56
PP Potenciální vyrovnávací tyč

47 M .047 Kryt ekvipotenciální přípojnice ks 7,000 849,05 5 943,35
PP Kryt ekvipotenciální přípojnice

48 M .048 Nosný C profil  300mm ks 7,000 127,14 889,98
PP Nosný C profil  300mm

49 M .049
Třmenová kabelová příchytka na kabelový rošt (pro 
kabel 6-12mm)

ks 84,000 60,65 5 094,60
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PP Třmenová kabelová příchytka na kabelový rošt (pro kabel 6-12mm)

50 M .050 Kabelové oko M10 pro připojení vodičů 6-25mm2 ks 168,000 31,36 5 268,48

PP Kabelové oko M10 pro připojení vodičů 6-25mm2

51 M .051 Podružný materiál kpl 1,000 17 521,19 17 521,19
PP Podružný materiál

52 M .052

Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární 
ucpávka pod rozvaděč, do EI 90 min. - protipožární 
ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání 
atestu

m2 5,000 945,02 4 725,10

PP
Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka pod 
rozvaděč, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, 
vyhotovení a dodání atestu

53 M .053
Protipožární a kabelové ucpávky, vodovzdorná do 
DN110

ks 20,000 602,45 12 049,00

PP Protipožární a kabelové ucpávky, vodovzdorná do DN110

54 M .054 Průvodní dokumentace (vyjádření TIČR) kpl 1,000 22 149,00 22 149,00
PP Průvodní dokumentace (vyjádření TIČR)

55 M .055 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 9 697,37 9 697,37
PP Různé drobné nespecifikované

D D5 Montáž 610 245,70
56 K .056 CYKY 4 x 1,5 m 335,000 54,44 18 237,40

PP CYKY 4 x 1,5

57 K .057 CYKY 3 x 2,5 m 111,000 54,44 6 042,84
PP CYKY 3 x 2,5

58 K .058 CYKY 4 x 2,5 m 40,000 54,44 2 177,60
PP CYKY 4 x 2,5

59 K .059 CYKY 5 x 2,5 m 170,000 54,44 9 254,80
PP CYKY 5 x 2,5

60 K .060 CYKY 4 x 6 m 30,000 54,44 1 633,20
PP CYKY 4 x 6

61 K .061 CYKY 5x16 RE m 90,000 72,87 6 558,30
PP CYKY 5x16 RE

62 K .062 1-CYKY 4x70 SM m 60,000 155,04 9 302,40
PP 1-CYKY 4x70 SM

63 K .063 YY-O 1x50 m 300,000 155,04 46 512,00
PP YY-O 1x50

64 K .064 YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75 m 210,000 46,77 9 821,70
PP YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75

65 K .065 YCY-JZ 4x0,75 m 215,000 46,77 10 055,55
PP YCY-JZ 4x0,75

66 K .066 YCY-JZ 7x0,75 m 140,000 46,77 6 547,80
PP YCY-JZ 7x0,75

67 K .067 YY-JZ 0,6/1kV black 3x1 m 300,000 46,77 14 031,00
PP YY-JZ 0,6/1kV black 3x1

68 K .068 YY-JZ 12x0,75 m 10,000 46,77 467,70
PP YY-JZ 12x0,75

69 K .069 YY-OZ 0,6/1kV black 12x0,75 m 40,000 46,77 1 870,80
PP YY-OZ 0,6/1kV black 12x0,75

70 K .070 YY-OZ 0,6/1kV black 7x0,75 m 320,000 46,77 14 966,40
PP YY-OZ 0,6/1kV black 7x0,75

71 K .071 YY-OZ 12x0,75 m 85,000 46,77 3 975,45
PP YY-OZ 12x0,75

72 K .072 YY-OZ 4x0,75 m 70,000 46,77 3 273,90
PP YY-OZ 4x0,75

73 K .073 YY-OZ 7x0,75 m 205,000 46,77 9 587,85
PP YY-OZ 7x0,75

74 K .074 SZ 2500.400 x bal 1,000 155,04 155,04
PP SZ 2500.400 x

75 K .075 SZ 2500.430 x bal 1,000 155,04 155,04
PP SZ 2500.430 x

76 K .076 2YSLCY-JB 4Gx2,5 m 70,000 54,44 3 810,80
PP 2YSLCY-JB 4Gx2,5

77 K .077 2YSLCY-JB BK 4Gx2,5 m 70,000 54,44 3 810,80
PP 2YSLCY-JB BK 4Gx2,5

78 K .078 2YSLCY-JB BK 4Gx6 m 60,000 54,44 3 266,40
PP 2YSLCY-JB BK 4Gx6

79 K .079 H07V-K 1x16 m 129,000 54,44 7 022,76
PP H07V-K 1x16

80 K .080 H07V-K 1x25 m 170,000 54,44 9 254,80
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PP H07V-K 1x25

81 K .081 H07V-K ZŽ 1x10 m 65,000 54,44 3 538,60
PP H07V-K ZŽ 1x10

82 K .082 Pevná trubka, UV stabilní, DN32 m 30,000 81,74 2 452,20
PP Pevná trubka, UV stabilní, DN32

83 K .083 Korugovaná chránička DN50 m 110,000 90,36 9 939,60
PP Korugovaná chránička DN50

84 K .084 Korugovaná chránička DN110 m 210,000 90,36 18 975,60
PP Korugovaná chránička DN110

85 K .085
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně víka a 
příslušenství, velikost 60x60, vč. úchytného materiálu

m 40,000 430,67 17 226,80

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně víka a příslušenství, velikost 
60x60, vč. úchytného materiálu

86 K .086
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, 
velikost 60x60, vč. úchytného materiálu

m 60,000 430,67 25 840,20

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, velikost 60x60, vč. 
úchytného materiálu

87 K .087
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně víka a 
příslušenství, velikost 100x60, vč. úchytného materiálu

m 6,000 430,67 2 584,02

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně víka a příslušenství, velikost 
100x60, vč. úchytného materiálu

88 K .088
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, 
velikost 100x60, vč. úchytného materiálu

m 12,000 430,67 5 168,04

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, velikost 100x60, vč. 
úchytného materiálu

89 K .089
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, 
velikost 200x60, vč. úchytného materiálu

m 12,000 430,67 5 168,04

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, velikost 200x60, vč. 
úchytného materiálu

90 K .090
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, 
velikost 300x60, vč. úchytného materiálu

m 16,000 430,67 6 890,72

PP
Kabelový žlab drátový, nerez, včetně příslušenství, velikost 300x60, vč. 
úchytného materiálu

91 K .091
Ocelová konstrukce nerezová pro ovládací a 
přechodové skříně (30kg)

ks 8,000 1 292,03 10 336,24

PP Ocelová konstrukce nerezová pro ovládací a přechodové skříně (30kg)

92 K .092 Potenciální vyrovnávací tyč ks 7,000 414,31 2 900,17
PP Potenciální vyrovnávací tyč

93 K .093 Kryt ekvipotenciální přípojnice ks 7,000 227,40 1 591,80
PP Kryt ekvipotenciální přípojnice

94 K .094 Nosný C profil  300mm ks 7,000 182,00 1 274,00
PP Nosný C profil  300mm

95 K .095
Třmenová kabelová příchytka SONAP (pro kabel 6-
12mm)

ks 84,000 90,36 7 590,24

PP Třmenová kabelová příchytka SONAP (pro kabel 6-12mm)

96 K .096 Kabelové oko M10 pro připojení vodičů 6-25mm2 ks 168,000 81,74 13 732,32

PP Kabelové oko M10 pro připojení vodičů 6-25mm2

97 K .097 Ukončení celoplastvý kabel 1-CYKY-J 5×16 ks 4,000 1 142,15 4 568,60
PP Ukončení celoplastvý kabel 1-CYKY-J 5×16

98 K .098 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×2,5 ks 8,000 311,81 2 494,48
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×2,5

99 K .099 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 4×6 ks 6,000 488,39 2 930,34
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 4×6

100 K .100 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 5×2,5 ks 10,000 474,69 4 746,90
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 5×2,5

101 K .101 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 4×2,5 ks 8,000 379,86 3 038,88
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 4×2,5

102 K .102 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 4×1,5 ks 29,000 284,81 8 259,49
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 4×1,5

103 K .103 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 7×1,5 ks 4,000 496,48 1 985,92
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 7×1,5

104 K .104 Ukončení celoplastvý kabel 2YSLCY-JB 4Gx2,5 ks 4,000 470,64 1 882,56
PP Ukončení celoplastvý kabel 2YSLCY-JB 4Gx2,5

105 K .105 Ukončení celoplastvý kabel 2YSLCY-JB BK 4Gx2,5 ks 4,000 470,64 1 882,56

PP Ukončení celoplastvý kabel 2YSLCY-JB BK 4Gx2,5

106 K .106 Ukončení celoplastvý kabel 2YSLCY-JB BK 4Gx6 ks 4,000 488,39 1 953,56
PP Ukončení celoplastvý kabel 2YSLCY-JB BK 4Gx6

107 K .107 Ukončení celoplastvý kabel H07V-K 1x16 ks 30,000 228,43 6 852,90
PP Ukončení celoplastvý kabel H07V-K 1x16

108 K .108 Ukončení celoplastvý kabel 1-YY 1x50 ks 10,000 137,82 1 378,20
PP Ukončení celoplastvý kabel 1-YY 1x50

109 K .109 Ukončení sdelovací kabel SZ 2500.400 x ks 2,000 284,81 569,62
PP Ukončení sdelovací kabel SZ 2500.400 x
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110 K .110 Ukončení sdelovací kabel SZ 2500.430 x ks 6,000 319,27 1 915,62
PP Ukončení sdelovací kabel SZ 2500.430 x

111 K .111 Ukončení sdelovací kabel YY-JZ 0,6/1kV black 3x1 ks 20,000 213,61 4 272,20

PP Ukončení sdelovací kabel YY-JZ 0,6/1kV black 3x1

112 K .112
Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 
4x0,75

ks 12,000 284,81 3 417,72

PP Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75

113 K .113 Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 4x0,75 ks 14,000 284,81 3 987,34
PP Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 4x0,75

114 K .114 Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 4x0,75 ks 16,000 284,81 4 556,96
PP Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 4x0,75

115 K .115 Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 7x0,75 ks 16,000 496,48 7 943,68
PP Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 7x0,75

116 K .116 Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 7x0,75 ks 18,000 496,48 8 936,64
PP Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 7x0,75

117 K .117 Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 0,6/1kV black 7x0,75 ks 20,000 496,48 9 929,60

PP Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 0,6/1kV black 7x0,75

118 K .118 Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 12x0,75 ks 22,000 610,18 13 423,96
PP Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 12x0,75

119 K .119 Ukončení sdelovací kabel YY-JZ 12x0,75 ks 2,000 610,18 1 220,36
PP Ukončení sdelovací kabel YY-JZ 12x0,75

120 K .120
Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 0,6/1kV black 
12x0,75

ks 4,000 610,18 2 440,72

PP Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 0,6/1kV black 12x0,75

121 K .121 Ukončení celoplastvý kabel 1-CYKY 4x70 ks 2,000 1 423,98 2 847,96
PP Ukončení celoplastvý kabel 1-CYKY 4x70

122 K .122 Ukončení celoplastvý kabel H07V-K ZŽ 1x10 ks 14,000 828,10 11 593,40
PP Ukončení celoplastvý kabel H07V-K ZŽ 1x10

123 K .123 Ukončení celoplastvý kabel H07V-K 1x25 ks 14,000 1 423,98 19 935,72
PP Ukončení celoplastvý kabel H07V-K 1x25

124 K .124 Instalace a oživení kpl 1,000 23 625,60 23 625,60
PP Instalace a oživení

125 K .125 Montáž rozváděče NN ks 5,000 4 737,43 23 687,15
PP Montáž rozváděče NN

126 K .126 Montáž a nastavení frekvenčního měniče ks 7,000 5 090,58 35 634,06
PP Montáž a nastavení frekvenčního měniče

127 K .127 Montáž skříní ks 1,000 1 744,58 1 744,58
PP Montáž skříní

128 K .128 Montáž svorkovnicové skříňky ks 12,000 646,01 7 752,12
PP Montáž svorkovnicové skříňky

129 K .129 Montáž ovládací skříňky ks 18,000 818,28 14 729,04
PP Montáž ovládací skříňky

130 K .130 Montáž topného kabelu (potrubí) m 24,000 81,74 1 961,76
PP Montáž topného kabelu (potrubí)

131 K .131

Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární 
ucpávka pod rozvaděč, do EI 90 min. - protipožární 
ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání 
atestu

m2 5,000 602,95 3 014,75

PP
Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka pod 
rozvaděč, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, 
vyhotovení a dodání atestu

132 K .132
Protipožární a kabelové ucpávky, vodovzdorná do 
DN110

ks 20,000 516,81 10 336,20

PP Protipožární a kabelové ucpávky, vodovzdorná do DN110

133 K .133 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 11 793,63 11 793,63
PP Různé drobné nespecifikované

D D6 Ostatní náklady 492 730,27
134 K .134 Doprava kpl 1,000 38 325,91 38 325,91

PP Doprava

135 K .135 PPV kpl 1,000 36 614,72 36 614,72
PP PPV

136 K .136 Přesun kpl 1,000 10 646,09 10 646,09
PP Přesun

137 K .137 GZS kpl 1,000 109 845,75 109 845,75
PP GZS

138 K .138 Provozní vlivy kpl 1,000 41 846,00 41 846,00
PP Provozní vlivy

139 K .139 Příprava na komplexní zkoušky kpl 1,000 70 876,80 70 876,80
PP Příprava na komplexní zkoušky

140 K .140 Výchozí revize kpl 1,000 22 149,00 22 149,00
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PP Výchozí revize

141 K .141 Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací kpl 1,000 118 128,00 118 128,00
PP Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací

142 K .142
Dokumentace skutečného provedení, D.2.4.4 PS04.4 
Provozní soubor silnoproudu

kpl 1,000 44 298,00 44 298,00

PP
Dokumentace skutečného provedení, D.2.4.4 PS04.4 Provozní soubor 
silnoproudu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 022 804,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 022 804,90 21,00% 634 789,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 657 593,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS 04.5 - SŘTP_ČOV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 022 804,90

D3 - Dodávky 2 088 467,22

D4 - Nosný materiál 184 932,48

D5 - Montáž 288 702,86

D6 - Ostatní náklady 460 702,34

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

PS 04 - Čistírna odpadních vod

PS 04.5 - SŘTP_ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 022 804,90

D D3 Dodávky 2 088 467,22
1 M .001 Technologický rozváděč MaR - RB1 ks 1,000 291 495,02 291 495,02

PP Technologický rozváděč MaR - RB1

2 M .002 Řidicí systém hardware kpl 1,000 337 550,76 337 550,76
PP Řidicí systém hardware

3 M .003 Řidicí systém software kpl 1,000 106 315,20 106 315,20
PP Řidicí systém software

4 M .004 Vizualizace touch panelu na ČOV kpl 1,000 67 332,96 67 332,96
PP Vizualizace touch panelu na ČOV

5 M .005 Vizualizace na dispečinku provozovatele kpl 1,000 67 332,96 67 332,96
PP Vizualizace na dispečinku provozovatele

6 M .006
Kompaktní ultrazvukový hladinomer pro kontinuální 
bezkontaktní merení hladiny                               + 
Výložník pro montáž, materiál 316L

ks 6,000 46 516,89 279 101,34

PP
Kompaktní ultrazvukový hladinomer pro kontinuální bezkontaktní 
merení hladiny                               + Výložník pro montáž, materiál 316L

7 M .007
Plovákový spínac PVC, 5 m + Napínací závaží pro 
plovák, potaženo PA

ks 2,000 3 912,40 7 824,80

PP
Plovákový spínac PVC, 5 m + Napínací závaží pro plovák, potaženo 
PA

8 M .008
Ultrazvukové merení průtoku, bezkontaktní s 
prevodníkem a konštrukčním materiálem pro montáž

ks 4,000 73 245,86 292 983,44

PP
Ultrazvukové merení průtoku, bezkontaktní s prevodníkem a 
konštrukčním materiálem pro montáž

9 M .009
Ultrazvukové merení průtoku v Parshalovém žlab, 
bezkontaktní s prevodníkem a konštrukčním 
materiálem pro montáž

ks 1,000 95 857,33 95 857,33

PP
Ultrazvukové merení průtoku v Parshalovém žlab, bezkontaktní s 
prevodníkem a konštrukčním materiálem pro montáž

10 M .010
Optický kyslíkový senzor pro merení koncentrace 
rozpušteného kyslíku s prevodníkem a systémem pro 
instalaci prevodníku a senzoru u nádrží

ks 2,000 97 010,85 194 021,70

PP
Optický kyslíkový senzor pro merení koncentrace rozpušteného kyslíku 
s prevodníkem a systémem pro instalaci prevodníku a senzoru u nádrží

11 M .011
Stacionární odběrák pro kapalná média +  
klimatizovaný prostor pro vzorky

ks 1,000 178 215,18 178 215,18

PP
Stacionární odběrák pro kapalná média +  klimatizovaný prostor pro 
vzorky

12 M .012
Odporový teplomer s prevodníkem do hlavice; 4-20mA, 
0.2K, programovatelný

ks 2,000 7 559,17 15 118,34

PP
Odporový teplomer s prevodníkem do hlavice; 4-20mA, 0.2K, 
programovatelný

13 M .013
Snímac tlaku, piezorezistivní 4-20mA, 0-1 bar + Kulový 
ventil pro tlakové čidla G1/2

ks 5,000 7 885,04 39 425,20

PP
Snímac tlaku, piezorezistivní 4-20mA, 0-1 bar + Kulový ventil pro 
tlakové čidla G1/2

14 M .014
Přechodová skříňka s 7 x přepěťovou ochranou pro 
MaR čidla

ks 6,000 11 668,09 70 008,54

PP Přechodová skříňka s 7 x přepěťovou ochranou pro MaR čidla

15 M .015
Přechodová skříňka s 5 x přepěťovou ochranou pro 
MaR čidla

ks 2,000 4 175,82 8 351,64

PP Přechodová skříňka s 5 x přepěťovou ochranou pro MaR čidla

16 M .016 Zprovoznění analytických přístrojů kpl 1,000 37 532,81 37 532,81
PP Zprovoznění analytických přístrojů

D D4 Nosný materiál 184 932,48
17 M .017 CYKY 3 x 1,5 m 255,000 17,44 4 447,20

PP CYKY 3 x 1,5

18 M .018 CYKY 3 x 4 m 10,000 49,77 497,70

PS 04.5 - SŘTP_ČOV

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

PS 04 - Čistírna odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP CYKY 3 x 4

19 M .019 YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75 m 213,000 85,76 18 266,88
PP YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75

20 M .020 YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 7x0,75 m 40,000 109,77 4 390,80
PP YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 7x0,75

21 M .021 YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 12x0,75 m 288,000 135,84 39 121,92
PP YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 12x0,75

22 M .022 YCY-JZ 4x0,75 m 390,000 55,46 21 629,40
PP YCY-JZ 4x0,75

23 M .023 YY-OZ 0,6/1kV black 12x0,75 m 105,000 114,13 11 983,65
PP YY-OZ 0,6/1kV black 12x0,75

24 M .024 YY-OZ 7x0,75 m 100,000 42,40 4 240,00
PP YY-OZ 7x0,75

25 M .025 PAAR-Li2YCYv 4x2x0,22 m 70,000 104,26 7 298,20
PP PAAR-Li2YCYv 4x2x0,22

26 M .026 PAAR-LiYCY 2x2x0,25 m 22,000 29,54 649,88
PP PAAR-LiYCY 2x2x0,25

27 M .027 PAAR-LiYCY 3x2x0,5 m 220,000 102,13 22 468,60
PP PAAR-LiYCY 3x2x0,5

28 M .028
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 4x22 patch kord 
1m

ks 3,000 1 111,61 3 334,83

PP ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 4x22 patch kord 1m

29 M .029
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 
25zžl (H07V-K), délky 15m, včetně kabelových ok 
25×10 na obou koncích. K propojení HUS a RS1.

m 185,000 102,31 18 927,35

PP
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 25zžl (H07V-K), 
délky 15m, včetně kabelových ok 25×10 na obou koncích. K propojení 
HUS a RS1.

30 M .030 Podružný materiál kpl 1,000 4 717,67 4 717,67
PP Podružný materiál

31 M .031 Průvodní dokumentace (vyjádření TIČR) kpl 1,000 22 149,00 22 149,00
PP Průvodní dokumentace (vyjádření TIČR)

32 M .032 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 809,40 809,40
PP Různé drobné nespecifikované

D D5 Montáž 288 702,86
33 K .033 CYKY 3 x 1,5 m 255,000 54,44 13 882,20

PP CYKY 3 x 1,5

34 K .034 CYKY 3 x 4 m 10,000 54,44 544,40
PP CYKY 3 x 4

35 K .035 YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75 m 213,000 46,77 9 962,01
PP YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75

36 K .036 YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 7x0,75 m 40,000 46,77 1 870,80
PP YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 7x0,75

37 K .037 YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 12x0,75 m 288,000 46,77 13 469,76
PP YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 12x0,75

38 K .038 YCY-JZ 4x0,75 m 390,000 46,77 18 240,30
PP YCY-JZ 4x0,75

39 K .039 YY-OZ 0,6/1kV black 12x0,75 m 105,000 46,77 4 910,85
PP YY-OZ 0,6/1kV black 12x0,75

40 K .040 YY-OZ 7x0,75 m 100,000 46,77 4 677,00
PP YY-OZ 7x0,75

41 K .041 PAAR-Li2YCYv 4x2x0,22 m 70,000 54,44 3 810,80
PP PAAR-Li2YCYv 4x2x0,22

42 K .042 PAAR-LiYCY 2x2x0,25 m 22,000 54,44 1 197,68
PP PAAR-LiYCY 2x2x0,25

43 K .043 PAAR-LiYCY 3x2x0,5 m 220,000 54,44 11 976,80
PP PAAR-LiYCY 3x2x0,5

44 K .044
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 4x22 patch kord 
1m

ks 3,000 89,58 268,74

PP ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 4x22 patch kord 1m

45 K .045
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 
25zžl (H07V-K), délky 15m, včetně kabelových ok 
25×10 na obou koncích. K propojení HUS a RS1.

m 185,000 49,01 9 066,85

PP
Jednožílový izolovaný vodič s laněným jádrem CYA 25zžl (H07V-K), 
délky 15m, včetně kabelových ok 25×10 na obou koncích. K propojení 
HUS a RS1.

46 K .046 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×1,5 ks 22,000 213,61 4 699,42
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×1,5

47 K .047 Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×4 ks 2,000 356,00 712,00
PP Ukončení celoplastvý kabel CYKY-J 3×4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K .048 Ukončení celoplastvý kabel H07V-K 1x25 ks 12,000 228,43 2 741,16
PP Ukončení celoplastvý kabel H07V-K 1x25

49 K .049 Ukončení sdelovací kabel PAAR-LiYCY 2x2x0,25 ks 14,000 258,97 3 625,58
PP Ukončení sdelovací kabel PAAR-LiYCY 2x2x0,25

50 K .050 Ukončení sdelovací kabel PAAR-Li2YCY  3x2x0,5 ks 14,000 284,81 3 987,34
PP Ukončení sdelovací kabel PAAR-Li2YCY  3x2x0,5

51 K .051 Ukončení sdelovací kabel PAAR-Li2YCY 4x2x0,22 ks 2,000 319,27 638,54
PP Ukončení sdelovací kabel PAAR-Li2YCY 4x2x0,22

52 K .052
Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 
4x0,75

ks 12,000 284,81 3 417,72

PP Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 0,6/1kV BLACK 4x0,75

53 K .053 Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 4x0,75 ks 26,000 284,81 7 405,06
PP Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 4x0,75

54 K .054 Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 7x0,75 ks 6,000 496,48 2 978,88
PP Ukončení sdelovací kabel YY-OZ 7x0,75

55 K .055
Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 0,6/1kV black 
7x0,75

ks 4,000 496,48 1 985,92

PP Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 0,6/1kV black 7x0,75

56 K .056
Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 0,6/1kV black 
12x0,75

ks 30,000 610,18 18 305,40

PP Ukončení sdelovací kabel YCY-JZ 0,6/1kV black 12x0,75

57 K .057 Ukončení sdelovací kabel YY-JZ 0,6/1kV black 12x0,75 ks 6,000 610,18 3 661,08

PP Ukončení sdelovací kabel YY-JZ 0,6/1kV black 12x0,75

58 K .058 Instalace a oživení kpl 1,000 70 876,80 70 876,80
PP Instalace a oživení

59 K .059 Montáž rozváděče NN ks 1,000 4 737,43 4 737,43
PP Montáž rozváděče NN

60 K .060 Montáž svorkovnicové skříňky ks 8,000 646,01 5 168,08
PP Montáž svorkovnicové skříňky

61 K .061 Montáž přístrojů ks 31,000 1 739,93 53 937,83
PP Montáž přístrojů

62 K .062 Různé drobné nespecifikované kpl 1,000 5 946,43 5 946,43
PP Různé drobné nespecifikované

D D6 Ostatní náklady 460 702,34
63 K .063 Doprava kpl 1,000 75 184,82 75 184,82

PP Doprava

64 K .064 PPV kpl 1,000 17 322,20 17 322,20
PP PPV

65 K .065 Přesun kpl 1,000 20 884,67 20 884,67
PP Přesun

66 K .066 GZS kpl 1,000 42 994,71 42 994,71
PP GZS

67 K .067 Provozní vlivy kpl 1,000 16 378,94 16 378,94
PP Provozní vlivy

68 K .068 Příprava na komplexní zkoušky kpl 1,000 88 596,00 88 596,00
PP Příprava na komplexní zkoušky

69 K .069 Výchozí revize kpl 1,000 22 149,00 22 149,00
PP Výchozí revize

70 K .070 Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací kpl 1,000 132 894,00 132 894,00
PP Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací

71 K .071
Dokumentace skutečného provedení, D.2.4.5 PS 04.5 
SŘTP

kpl 1,000 44 298,00 44 298,00

PP Dokumentace skutečného provedení, D.2.4.5 PS 04.5 SŘTP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 603 464,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 603 464,48 21,00% 2 436 727,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 040 192,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

VKP - VšeobKonstra Práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 603 464,48

Zařízení staveniště - Zařízení staveniště 0,00

Zřízení, údržba a od - Zřízení, údržba a od 2 070 668,00

Vytýčení stávajících - Vytýčení stávajících 455 028,00

Zabezpečení podm.dle - Zabezpečení podm.dle 330 000,00

Zajištění čištění ko - Zajištění čištění ko 1 150 000,00

Zajištění odpovědnéh - Zajištění odpovědnéh 130 000,00

Zajištění odpovědnéh - Zajištění odpovědnéh 120 000,00

Rozbor vody z trvalé - Rozbor vody z trvalé 20 000,00

Zajištění odpovědnéh - Zajištění odpovědnéh 368 680,88

Zajištění skládek a - Zajištění skládek a 200 000,00

Doprovodné objekty - - Doprovodné objekty - 70 000,00

    Informační tabule a - Informační tabule a 70 000,00

Projednání podmínek - Projednání podmínek 300 000,00

Monitoring podzemníc - Monitoring podzemníc 50 000,00

Související činnosti - Související činnosti 570 000,00

Povodňový plán stavb - Povodňový plán stavb 15 000,00

Havarijní plán stavb - Havarijní plán stavb 15 000,00

Plán ochr. život. pr - Plán ochr. život. pr 15 000,00

Plán dodržování kval - Plán dodržování kval 15 000,00

Plán kontroly a jeho - Plán kontroly a jeho 15 000,00

Geodetické zaměření - Geodetické zaměření 1 419 087,60

Podrobná dokumentace - Podrobná dokumentace 100 000,00

Dokumentace skutečné - Dokumentace skutečné 220 000,00

Provozní a kanalizač - Provozní a kanalizač 120 000,00

Zkoušky a testování - Zkoušky a testování 445 000,00

Zaškolení obsluhy - Zaškolení obsluhy 25 000,00

Schválení výrobků, s - Schválení výrobků, s 10 000,00

Zpracování dokumenta - Zpracování dokumenta 15 000,00

Pyrotechnický průzku - Pyrotechnický průzku 130 000,00

Kompletační činnost - Kompletační činnost 30 000,00

VKP - VšeobKonstra Práce

Komárov a Suché Lazce - Pomocný
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Součinnost zhotovite - Součinnost zhotovite 100 000,00

Spolupráce zhotovite - Spolupráce zhotovite 30 000,00

Ostatní náklady spoj - Ostatní náklady spoj 50 000,00

Rozpočtová rezerva - Rozpočtová rezerva 3 000 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 603 464,48

D Zařízení staveništZařízení staveniště 0,00

D Zřízení, údržba a odZřízení, údržba a od 2 070 668,00

1 K
ZS zhotovitele - 
pro

Kryté plechové uzamykatelné sklady, volné sklady - 
potrubí, prefa díly, apod. Oplocení, osvětlení, napojení 
na média, mobilní WC v dostatečném počtu pro obě 
měsrtské části, zajištění ostrahy, uvedení plochy do 
původního stavu, atd.

kpl 1,000 1 055 668,00 1 055 668,00

PP

Kryté plechové uzamykatelné sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, 
apod. Oplocení, osvětlení, napojení na média, mobilní WC v 
dostatečném počtu pro obě měsrtské části, zajištění ostrahy, uvedení 
plochy do původního stavu, atd.

2 K
ZS zhotovitele - 
Pře

Převlékárny, šatny, sociální objekty ( s vybavením 
nábytkem) - kancelář pro hlavního inženýra s možností 
napojení na internet, vybavení tiskárnou, kancelář pro 
administrátora (sekretariát) projektu tiskárnou, 
kopírkou, kancelář pro krátkodobé zaměstnance,

kpl 1,000 300 000,00 300 000,00

PP

Převlékárny, šatny, sociální objekty ( s vybavením nábytkem) - 
kancelář pro hlavního inženýra s možností napojení na internet, 
vybavení tiskárnou, kancelář pro administrátora (sekretariát) projektu 
tiskárnou, kopírkou, kancelář pro krátkodobé zaměstnance, kuchyni s 
vybavením (mikrovlná trouba, chladnička, porcel. nádobí příbory), 
koupelnou (sprchou) a WC, parkoviště pro 3 motor. vozidla, apod. 
oplocení, osvětlení, nájem, napojení na média, zajištění ostrahy, 
uvedení plochy do původního stavu. Zřízení, provoz a odstranění 
zařízení staveniště pro inženýra stavby.

3 K
Nájem 
komunikace po

Náklady za pronájem ploch pozemků města Opavy po 
dobu realizace stavby

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Náklady za pronájem ploch pozemků města Opavy po dobu realizace 
stavby

4 K
Nájem 
komunikace p.1

Náklady za pronájem ploch pozemků SSMSK po dobu 
realizace stavby

kpl 1,000 500 000,00 500 000,00

PP Náklady za pronájem ploch pozemků SSMSK po dobu realizace stavby

5 K
Nájem 
komunikace p.2

Náklady za pronájem ploch pozemků ŘSD po dobu 
realizace stavby

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Náklady za pronájem ploch pozemků ŘSD po dobu realizace stavby

6 K
Nájem 
komunikace p.3

Náklady za pronájem ploch pozemků Správy železnic, 
státní organitzace po dobu realizace stavby

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

PP
Náklady za pronájem ploch pozemků Správy železnic, státní 
organitzace po dobu realizace stavby

7 K
Nájem 
komunikace p.4

Náklady za pronájem ploch pozemků Státního 
pozemkového úřadu po dobu realizace stavby

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Náklady za pronájem ploch pozemků Státního pozemkového úřadu po 
dobu realizace stavby

8 K
Nájem 
komunikace p.5

Náklady za pronájem ploch pozemků Povodí Odry, 
státní podnik po dobu realizace stavby

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Náklady za pronájem ploch pozemků Povodí Odry, státní podnik po 
dobu realizace stavby

9 K
Nájem 
komunikace p.6

Náklady za pronájem ploch pozemků Lesů ČR, s. p. po 
dobu realizace stavby

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Náklady za pronájem ploch pozemků Lesů ČR, s. p. po dobu realizace 
stavby

D Vytýčení stávajícíchVytýčení stávajících 455 028,00

10 K
Náklady na 
vytýčení

Náklady na vytýčení navržené stavby (vytyčení 
kanalizace, revizních šachet, šachet na kanalizačních 
přípojkách, příjezdní komunikaci, objektů ČOV)

kpl 1,000 245 028,00 245 028,00

PP
Náklady na vytýčení navržené stavby (vytyčení kanalizace, revizních 
šachet, šachet na kanalizačních přípojkách, příjezdní komunikaci, 
objektů ČOV)

11 K
Náklady na 
vytýčen.1

Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí 
technického vybavení na staveništi navrhované 
kanalizace u jednotlivých správců a majitelů, vč. 
kopaných sond, včet. zpětného předání dotčené IS a 
případného geodet. zaměření pokud nebude uložena v 
původn

kpl 1,000 210 000,00 210 000,00

Komárov a Suché Lazce - Pomocný

VKP - VšeobKonstra Práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení 
na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů, 
vč. kopaných sond, včet. zpětného předání dotčené IS a případného 
geodet. zaměření pokud nebude uložena v původní trase.

D Zabezpečení podm.dleZabezpečení podm.dle 330 000,00

12 K
Provizorní 
přechody

Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních 
přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla

kpl 1,000 110 000,00 110 000,00

PP
Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší 
a dočasných přejezdů pro vozidla

13 K
Provizorní 
ohrazení

Zřízení, instalace a ukotvení  provizorních ohrazení 
výkopu, včetně osvětlení a následné likvidace

kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

PP
Zřízení, instalace a ukotvení  provizorních ohrazení výkopu, včetně 
osvětlení a následné likvidace

14 K Bezpečnost práce
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně 
provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ

kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

PP
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných 
kontrol v rámci systému BOZ

D Zajištění čištění koZajištění čištění ko 1 150 000,00

15 K
Zajištění čistění 
ko

Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace 
stavby. Průběžné čistění komunikací, čistění vozidel při 
výjezdu ze staveniště, vč. kropení pro udržování 
bezprašného staveniště

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

PP
Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Průběžné 
čistění komunikací, čistění vozidel při výjezdu ze staveniště, vč. 
kropení pro udržování bezprašného staveniště

16 K
Dočasné 
dopravní zna

Zřízení a instalace dočasného dopravního značení po 
celou dobu výstavby a demontáž, včetně zpracování 
projektu dočasného dopravního značení. Součástí 
prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení 
po dobu stavby a následná likvidace dočasného dop

kpl 1,000 950 000,00 950 000,00

PP

Zřízení a instalace dočasného dopravního značení po celou dobu 
výstavby a demontáž, včetně zpracování projektu dočasného 
dopravního značení. Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro 
dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného 
dopravního značení, včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního 
provozu, přechod. úprav, objízdných tras a uzávěr, zajištění 
příslušných stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích včetně administrativní práce s tím spojené, vč. souprav 
výstražných světel-dodání, údržbu po celou dobu trvání funkce, 
napájení z baterie včetně záložní baterie). Včet. Obnovy vodorovného 
dopravního značení

D Zajištění odpověZajištění odpovědnéh 130 000,00

17 K
Zajištění 
odpovědnéh

Zajištění odpovědného geotechnika popř. geologa po 
dobu realizace stavby za účelem vyhodnocení 
aktuálního stavu stability a návrhu případných opatření. 
Dle potřeby budou operativně zpracovávat návrhy 
opatření. Účast na staveništi činí min.2 hod týdně po c

kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

PP

Zajištění odpovědného geotechnika popř. geologa po dobu realizace 
stavby za účelem vyhodnocení aktuálního stavu stability a návrhu 
případných opatření. Dle potřeby budou operativně zpracovávat návrhy 
opatření. Účast na staveništi činí min.2 hod týdně po celou dobu 
realizace objektu ČOV, ČS a kanalizace.

D Zajištění odpověZajištění odpovědnéh 120 000,00

18 K
Zajištění 
odpovědn.1

Zajištění odpovědného hydrogeologa po dobu realizace 
stavby. V případě zastižení podzemní vody, zvýšených 
přítoků z drenáží nebo povrchu hydrogeolog navrhuje a 
vyhodnocuje průběh snižování hladiny podzemní vody, 
čerpání povrchové a drenážní vody z výkopu 

kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

PP

Zajištění odpovědného hydrogeologa po dobu realizace stavby. V 
případě zastižení podzemní vody, zvýšených přítoků z drenáží nebo 
povrchu hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh snižování hladiny 
podzemní vody, čerpání povrchové a drenážní vody z výkopu a rovněž 
zpracovává návrhy, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. 
Účast na staveništi činí min.1 hod týdně po celou dobu realizace 
stavby. Zajištění rozboru vody ke kolaudaci z trvalé studny pro obsluhu 
ČOV.

D Rozbor vody z trvaléRozbor vody z trvalé 20 000,00

19 K
Rozbor vody z 
trvalé

Zajištění rozboru vody ke kolaudaci z trvalé studny pro 
obsluhu ČOV ( včetně Označení cedulkami).

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Zajištění rozboru vody ke kolaudaci z trvalé studny pro obsluhu ČOV ( 
včetně Označení cedulkami).

D Zajištění odpověZajištění odpovědnéh 368 680,88
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20 K
Zajištění 
odpovědn.2

Zajištění odpovědného geodeta průběžně po dobu 
realizace stavby - vytýčení stavby (polohy, nivelety 
apod.), kontrolní měření; včet. předání geodet. 
zaměření kanal. stok a přípojek pro měsíční fakturaci.

kpl 1,000 368 680,88 368 680,88

PP
Zajištění odpovědného geodeta průběžně po dobu realizace stavby - 
vytýčení stavby (polohy, nivelety apod.), kontrolní měření; včet. předání 
geodet. zaměření kanal. stok a přípojek pro měsíční fakturaci.

D Zajištění skládek aZajištění skládek a 200 000,00
21 K

Skládky materiálu 
a

Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a 
pro mezideponie zeminy.

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

PP
Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie 
zeminy.

D Doprovodné objekty -Doprovodné objekty - 70 000,00

D Informační tabule aInformační tabule a 70 000,00

22 K Informační tabule

4 ks informačních tabulí - název stavby, název firmy, 
termín výstavby, jméno a kontakt na zodpovědného 
stavbyvedoucího. Tabule budou odolné proti 
povětrnostním vlivům, vyrobené vyrobených z plastu ( 
příp. hliníku, dostatečně tuhý materiál zabraňující defo

ks 4,000 10 000,00 40 000,00

PP

4 ks informačních tabulí - název stavby, název firmy, termín výstavby, 
jméno a kontakt na zodpovědného stavbyvedoucího. Tabule budou 
odolné proti povětrnostním vlivům, vyrobené vyrobených z plastu ( příp. 
hliníku, dostatečně tuhý materiál zabraňující deformaci). Tabule budou 
v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazené na stojkách tuhé 
konstrukce zabraňující zborcení, vč. přesunu a vč. demontáže.

23 K Informační tabule -

Informačních tabule - banner ( plachta na konstrukci), 
odolná proti povětrnostním vlivům. S umístěním v obou 
městských částech Komárov a Suché Lazce v místě 
realizace stavby např. na kovovou konstrukci s 
polepem, plachtu na lešení, apod. Označení a rozměr

ks 2,000 5 000,00 10 000,00

PP

Informačních tabule - banner ( plachta na konstrukci), odolná proti 
povětrnostním vlivům. S umístěním v obou městských částech 
Komárov a Suché Lazce v místě realizace stavby např. na kovovou 
konstrukci s polepem, plachtu na lešení, apod. Označení a rozměr v 
souladu s Grafickým manuálem Národního programu Životního 
prostředí s povinným sdělením a uvedených podmínek v SOD, čl. XII., 
bod. 12.3.

24 K Pamětní deska
Pamětní deska (rozměr 400x300 mm) s umístěním v 
obou městských částech Komárov a Suché Lazce. 
Viz.SOD, čl. XII, bod. 12.3

ks 2,000 10 000,00 20 000,00

PP
Pamětní deska (rozměr 400x300 mm) s umístěním v obou městských 
částech Komárov a Suché Lazce. Viz.SOD, čl. XII, bod. 12.3

D Projednání podmínekProjednání podmínek 300 000,00

25 K
Projednání 
podmínek

Projednání podmínek s vlastníky respektive správci 
stávajících sítí technického vybavení na staveništi, vč. 
kopaných sond. Náklady na zajištění vstupu na 
pozemky majitelů vč. zajištění, zpět. předání dotč. ploch 
jednotl. majitelům a správcům zápisem do sa

kpl 1,000 300 000,00 300 000,00

PP

Projednání podmínek s vlastníky respektive správci stávajících sítí 
technického vybavení na staveništi, vč. kopaných sond. Náklady na 
zajištění vstupu na pozemky majitelů vč. zajištění, zpět. předání dotč. 
ploch jednotl. majitelům a správcům zápisem do samost. stav. deníku. 
Zhotovitel zajistí umístění a hloubku šachtic všech 
kanalizačníchpřípojek, aby pokračování soukromé části přípojek 
dodrželo v celé délce ochrané pásmo vodovodních a plynovodních 
přípojek a byl dodržen Zákon o Vodovodech a kanalizacích, §12, odst. 
2.  Součástí bude zajištění písemných souhlasů všech vlastníků 
dotčených pozemků kanalizačními přípojkami na situaci se zákresem 
do KN ve formátu A4, který odevzdá objednateli.

D Monitoring podzemnícMonitoring podzemníc 50 000,00

26 K
Sledování 
množství a

Zhotovitel bude provádět 1x týdně kontrolní rozbory 
čerpaných podzemních vod z výkopu. Průběžně bude 
sledovat a vyhodnocovat celkové čerpané množsvtí 
těchto vod - výkaz 1x týdně.

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Zhotovitel bude provádět 1x týdně kontrolní rozbory čerpaných 
podzemních vod z výkopu. Průběžně bude sledovat a vyhodnocovat 
celkové čerpané množsvtí těchto vod - výkaz 1x týdně.

D Související činnostiSouvisející činnosti 570 000,00

27 K
Projekt 
monitoringu

Vypracování projektové dokumentace monitoringu 
okolních objektů stavby a monitoring okolních objektů, 
které se nacházejí v blízkosti staveniště a které mohou 
být ohroženy realizací stavby, včetně případného 
měření trhlin a posudku odborného statika ( hlav

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
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PP

Vypracování projektové dokumentace monitoringu okolních objektů 
stavby a monitoring okolních objektů, které se nacházejí v blízkosti 
staveniště a které mohou být ohroženy realizací stavby, včetně 
případného měření trhlin a posudku odborného statika ( hlavně kolem 
pozemku, kde se budou provádět mikropiloty), včetně projednání s 
majiteli jednotlivých dotčených objektů; vč. fotodokumentace stavby, 
pasportizace před zahájením stavby, výšk. úpr. všech navaz. ploch na 
nově rek. plochy tak aby bylo zaj.jejich odvodnění. Projektová 
dokumentace bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi 
na CD. Včet. předání CD s fotodokumentací provedených prací k 
měsíční fakturaci.

28 K
Zajištění 
obslužného

Zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz. 
komun. odpadu, požární a záchranná vozidla. 
Zhotovitel zajistí min. 1x týdně svoz a zpětný odvoz 
nádob na komunální domovní odpad ze všech 
přilehlých nemovitostí na centrální plochy, které budou 
dostupné pr

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz. komun. odpadu, 
požární a záchranná vozidla. Zhotovitel zajistí min. 1x týdně svoz a 
zpětný odvoz nádob na komunální domovní odpad ze všech přilehlých 
nemovitostí na centrální plochy, které budou dostupné pro vozidla na 
svoz tohoto odpadu. Všechny nádoby si zhotovitel označí tak, aby 
nedošlo k záměně mezi jednotlivými vlastníky.

29 K
Zajištění údržby 
kom

Zhotovitel na své náklady zajistí údržbu všech 
komunikací dotčených stavbou, a to včetně zimní 
údržby, do doby převzetí komunikace zpět do své 
správy příslušným správcem komunikace.

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

PP
Zhotovitel na své náklady zajistí údržbu všech komunikací dotčených 
stavbou, a to včetně zimní údržby, do doby převzetí komunikace zpět 
do své správy příslušným správcem komunikace.

30 K
Zajištění povrchu 
ko

Zhotovitel zajistí na své náklady požadavek Správy 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 
organizace na provedení přechodné opravy povrchů na 
krajských komunikacích (živičný nebo betonový 
povrch) v době zimního období od 1.11. do 31.3. pokud 
do této 

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

PP

Zhotovitel zajistí na své náklady požadavek Správy silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace na provedení 
přechodné opravy povrchů na krajských komunikacích (živičný nebo 
betonový povrch) v době zimního období od 1.11. do 31.3. pokud do 
této doby nestihne konečnou skladbu komunikace po výkopu 
kanalizace, výtlaku, přípojky NN a kanalizačních přípojek.

31 K
Výšková úprava 
všech

Výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a 
zařízení zasahujících do uličního prostoru

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

PP
Výšková úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a zařízení 
zasahujících do uličního prostoru

D Povodňový plán stavbPovodňový plán stavb 15 000,00

32 K
Náklady na 
zpracován

Náklady na zpracování, projednání a schválení 
povodňového plánu stavby. Povodňový plán bude 
vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na 
CD

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Náklady na zpracování, projednání a schválení povodňového plánu 
stavby. Povodňový plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v 
digitální verzi na CD

D Havarijní plán stavbHavarijní plán stavb 15 000,00

33 K
Náklady na 
zpracov.1

Náklady na  zpracování, projednání a schválení 
havarijního plánu stavby. Havarijní plán bude 
vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na 
CD

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Náklady na  zpracování, projednání a schválení havarijního plánu 
stavby. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v 
digitální verzi na CD

D Plán ochr. život. prPlán ochr. život. pr 15 000,00

34 K
Zabezpečení 
ochrany

Plán ochrany životního prostředí včetně Plánu 
odpadového hospodářství stavby a jeho schválení. 
Plán může být rozdělen do několika částí, kdy každá se 
bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích 
zahrnutých do výstavby

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Plán ochrany životního prostředí včetně Plánu odpadového 
hospodářství stavby a jeho schválení. Plán může být rozdělen do 
několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo více 
konstrukcích zahrnutých do výstavby

D Plán dodržování kvalPlán dodržování kval 15 000,00

35 K
Zabezpečení 
požadavk

Vypracování Plánu dodržování kvality a jeho schválení. 
Plán může být rozdělen do několika částí, kdy každá se 
bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích 
zahrnutých do výstavby.

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Vypracování Plánu dodržování kvality a jeho schválení. Plán může být 
rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné 
nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby.

D Plán kontroly a jehoPlán kontroly a jeho 15 000,00

36 K
Zabezpečení 
požada.1

Plán dodržování kvality. Zhotovitel připraví plán 
kontroly, který jasně stanoví dozor, kontrolu, odebírání 
vzorků a provádění zkoušek

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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PP
Plán dodržování kvality. Zhotovitel připraví plán kontroly, který jasně 
stanoví dozor, kontrolu, odebírání vzorků a provádění zkoušek

D Geodetické zaměřGeodetické zaměření 1 419 087,60

37 K
Geodetické 
zaměření

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření 
veškerých nadzemních i podzemních objektů, 
veškerých potrubních vedení a veškerých kabelových 
rozvodů. Geodetické zaměření jednotlivých přípojek 
umístěný

kpl 1,000 583 763,60 583 763,60

PP

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu 
tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i 
podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých 
kabelových rozvodů. Geodetické zaměření jednotlivých přípojek 
umístěných na soukromém pozemku předá zhotovitel jednotlivým 
vlastníkům dotčených pozemků. Dokumentace geodetického zaměření 
skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace 
bude vyhotovena 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD.

38 K
Zákres 
skutečného pr

Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní 
stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného 
provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 
5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD. Zákres 
skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědný

kpl 1,000 62 944,00 62 944,00

PP

Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do 
katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální 
mapy bude vypracován 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD. 
Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným 
geodetem.

39 K
Vyhotovení 
geometric

Vypracování geometrického plánu skutečného 
provedení stavby do katastrální mapy pro vklad 
věcných břemen (služebnosti) do katastru nemovitostí  
dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle 
požadavků Katastrálního úřadu. Věcné břemeno bude 
na každ

kpl 1,000 772 380,00 772 380,00

PP

Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do 
katastrální mapy pro vklad věcných břemen (služebnosti) do katastru 
nemovitostí  dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle 
požadavků Katastrálního úřadu. Věcné břemeno bude na každou kanal. 
přípojku na soukromém pozemku. Stoky, výtlak, kanal. přípojky, 
obslužné komunikace a přípojky NN na krajské komunikaci ve správě 
SSMSK, SŽ, s.o., Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, ÚZSVM a 
ostatních pozemků ve vlastnictví citích subjektů. Kanal. stoky v 
úsecích, které jsou umístěny na soukromých pozemcích, stoky na 
pozemcích státní komunikace ve správě ŘSD ČR. Dokumentace bude 
ověřená odpovědným geodetem a příslušným Katastrálním úřadem pro 
MSK.

D Podrobná dokumentacePodrobná dokumentace 100 000,00

40 K
Podrobná 
dokumentace

Náklady na dodavatelskou dokumentaci pomocných 
konstrukcí a provozních jednotek, projedn. kon. řešení 
ČS - vypracování RDS vč. dílenské dokumentace ČS - 
jednotek ( protlaky, pažení, výrobní dokumentace 
čerpací stanice), projednání; konečného řešení ČS s b

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

PP

Náklady na dodavatelskou dokumentaci pomocných konstrukcí a 
provozních jednotek, projedn. kon. řešení ČS - vypracování RDS vč. 
dílenské dokumentace ČS - jednotek ( protlaky, pažení, výrobní 
dokumentace čerpací stanice), projednání; konečného řešení ČS s 
budoucím provozovatelem, pokud bude znám.

D Dokumentace skuteDokumentace skutečné 220 000,00

41 K
Dokumentace 
změn sta

Vypracování projektové dokumentace s vyznačením 
všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro 
podání žádosti o změnu stavby před dokončením . 
Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v 
tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

PP

Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti 
stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby 
před dokončením . Projektová dokumentace změn bude vypracována 
3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

42 K
Dokumentace 
skutečné

Vypracování dokumentace skutečného provedení  
jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně 
zakreslení skutečného provedení stavby do originálu 
ověřené dokumentace na MMO. Dokumentace 
skutečného provedení bude vypracována 5x v tištěné 
verzi a 3x v di

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

PP

Vypracování dokumentace skutečného provedení  jednotlivých dílčích 
staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení 
stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO. Dokumentace 
skutečného provedení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 3x v 
digitální verzi na CD.

D Provozní a kanalizaProvozní a kanalizač 120 000,00
43 K

Projekt 
komplexních

Projekt průběhu komplexních zkoušek pro provoz ČOV 
a ČS jako celého komplexu

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
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PP
Projekt průběhu komplexních zkoušek pro provoz ČOV a ČS jako 
celého komplexu

44 K
Provozní řád pro 
zku

Zpracování a schválení Provozního řádu pro zkušební 
provoz ČOV i obou ČS jako celého komplexu

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Zpracování a schválení Provozního řádu pro zkušební provoz ČOV i 
obou ČS jako celého komplexu

45 K Kanalizační řád
Zpracování a schválení Kanalizačního řádu kanalizace, 
samostatně pro městskou části Komárova a městskou 
část Suché Lazce

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

PP
Zpracování a schválení Kanalizačního řádu kanalizace, samostatně pro 
městskou části Komárova a městskou část Suché Lazce

D Zkoušky a testováníZkoušky a testování 445 000,00

46 K
Zkoušky zhutnění 
nás

Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a 
rýh. Budou se provádět v místních komukacích po 
vzdálenostech cca 50 m, a to vždy ve třech úrovních - v 
úrovni obsypu, zásypu potrubí, v úrovni silniční pláně 
včetně požadovaných atestů hutnění konstrukční

kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

PP

Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. Budou se 
provádět v místních komukacích po vzdálenostech cca 50 m, a to vždy 
ve třech úrovních - v úrovni obsypu, zásypu potrubí, v úrovni silniční 
pláně včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev. 
Požadované hodnoty viz příloha uložení potrubí. U komunikací ve 
správe SSMSK budou provedeny zkoušky dle specifikace a hodnot viz 
technické zprávy, v Komárově cca 22 zkoušek, V Suchých Lazcích cca 
50 zkoušek.

47 K
Zkoušky hutnění 
komu

Zatěžovací zkoušky únosnosti podloží nově 
budovaných komunikací v rozsahu ČOV, přejímací 
zkoušky jednotlivých vrstev komunikací dle platných 
norem

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

PP
Zatěžovací zkoušky únosnosti podloží nově budovaných komunikací v 
rozsahu ČOV, přejímací zkoušky jednotlivých vrstev komunikací dle 
platných norem

48 K Manipulační řád Manipulační řád pro zkušební a trvalý provoz stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Manipulační řád pro zkušební a trvalý provoz stavby

49 K
Individuální 
zkoušky

Individuální zkoušky a jejich provedení, včet. protokolu - 
individuální vyzkoušení všech nainstalovaných 
jednotlivých zařízení i zkouška zařízení jako  celku.

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Individuální zkoušky a jejich provedení, včet. protokolu - individuální 
vyzkoušení všech nainstalovaných jednotlivých zařízení i zkouška 
zařízení jako  celku.

50 K
Komplexní 
zkoušky a

Komplexní zkoušky a jejich provedení, revize - 
komplexní vyzkoušení všech nainstalovaných strojních 
zařízení a odzkoušení elektročástí včetně systému 
MaR a systému přenosu dat; včet. požadavku na 
potřebné medium; v délce 72 hod.

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Komplexní zkoušky a jejich provedení, revize - komplexní vyzkoušení 
všech nainstalovaných strojních zařízení a odzkoušení elektročástí 
včetně systému MaR a systému přenosu dat; včet. požadavku na 
potřebné medium; v délce 72 hod.

51 K
Související 
zkoušky

Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a 
atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech 
výrobků a u všech materiálů použitých v rámci 
předmětného komplexu staveb

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o 
nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech 
materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb

52 K
Účast na 
zkušebním p

Účast na zkušebním provozu vč. vyhodnocení kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Účast na zkušebním provozu vč. vyhodnocení

D Zaškolení obsluhyZaškolení obsluhy 25 000,00

53 K Zaškolení obsluhy

Zaškolení personálu objednatele týkající se řízení, 
provozu a pokračování v projektu. Školení se uskuteční 
na staveništi, a to v době před zahájením kolaudačního 
řízení.

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Zaškolení personálu objednatele týkající se řízení, provozu 
a pokračování v projektu. Školení se uskuteční na staveništi, a to 
v době před zahájením kolaudačního řízení.

D Schválení výrobkSchválení výrobků, s 10 000,00

54 K
Schválení 
výrobků, s

Zhotovitel projedná a nechá schválit objednatelem a 
provozovatelem výrobky strojů a zařízení provozních 
souborů čistírny odpadních vod a čerpacích stanic.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zhotovitel projedná a nechá schválit objednatelem a provozovatelem 
výrobky strojů a zařízení provozních souborů čistírny odpadních vod a 
čerpacích stanic.

D Zpracování dokumentaZpracování dokumenta 15 000,00
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55 K
Zpracování 
dokumenta

Zpracování dokumentace pro ohlášení prací 
prováděných hornickým způsobem obvodnímu 
báňskému úřadu. Nejpozději před zahájením stavby, 
bude předložená PD rozšířena do technických 
podrobností požadovaných vyhláškou ČBÚ č.55/1996 
Sb. PD pro ohlášení ČPHZ musí

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Zpracování dokumentace pro ohlášení prací prováděných hornickým 
způsobem obvodnímu báňskému úřadu. Nejpozději před zahájením 
stavby, bude předložená PD rozšířena do technických podrobností 
požadovaných vyhláškou ČBÚ č.55/1996 Sb. PD pro ohlášení ČPHZ 
musí zpracovat a k ohlášení na OBÚ dodat realizátor díla (protlaků).

D Pyrotechnický průPyrotechnický průzku 130 000,00

56 K
Zajištění 
pyrotechni

Pyrotechnický průzkum bude proveden v rozsahu 
minimálně v rámci plochy ČOV, ČS1 a stok, které 
vedou přes pole kolem trati v délce cca 1000 m.

kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

PP
Pyrotechnický průzkum bude proveden v rozsahu minimálně v rámci 
plochy ČOV, ČS1 a stok, které vedou přes pole kolem trati v délce cca 
1000 m.

D Kompletační čKompletační činnost 30 000,00

57 K
Kompletační 
činnost

Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k 
zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení 
stavby, včetně přípravy a shromáždění dokladů ke 
kolaudaci stavby a k předání stavby objednateli.

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k 
vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a 
shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby 
objednateli.

D Součinnost zhotoviteSoučinnost zhotovite 100 000,00

58 K
Součinnost 
zhotovite

Součinnost zhotovitele s objednatelem a SmVaK 
Ostrava a.s. na přeložkách vodovodů vč. nákladů na 
zajištění náhradního zdroje pitné vody.

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Součinnost zhotovitele s objednatelem a SmVaK Ostrava a.s. na 
přeložkách vodovodů vč. nákladů na zajištění náhradního zdroje pitné 
vody.

59 K
Součinnost 
zhotovi.1

Součinnost zhotovitele, objednatele a ČEZ Distribuce, 
a.s. na přípojce NN pro ČOV a obě ČS

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Součinnost zhotovitele, objednatele a ČEZ Distribuce, a.s. na přípojce 
NN pro ČOV a obě ČS

D Spolupráce zhotoviteSpolupráce zhotovite 30 000,00

60 K
Zhotovitel se 
zavazu

Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s provozovatelem 
ČOV a to, i po dobu zkušebního provozu

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s provozovatelem ČOV a to, i po 
dobu zkušebního provozu

D Ostatní náklady spojOstatní náklady spoj 50 000,00

61 K
Ostatní náklady 
spoj

Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, 
které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o 
dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací.

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v 
jednotlivých článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v 
soupisech prací.

D Rozpočtová rezervaRozpočtová rezerva 3 000 000,00

62 K
Rozpočtová 
rezerva

Rozpočtová rezerva - Smluvní požadavky-finanční 
rezerva investora povinná rezerva investičních nákladů 
na nepředvidatelné práce a práce blíže 
nespecifikované.

kpl 1,000 3 000 000,00 3 000 000,00

PP
Rozpočtová rezerva - Smluvní požadavky-finanční rezerva investora 
povinná rezerva investičních nákladů na nepředvidatelné práce a práce 
blíže nespecifikované.
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